Pleszew, 6 listopada 2012 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazw3a: ,,Budowa budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie”

Do Zamawiajgcego wptynety nastepujgce zapytania:
1. Zwracam sie z uprzejmym zapytaniem jaka stawke VAT zastosowaé przy budowie
pomieszczen biurowych w bloku mieszkalnym przy ul. Malinie 6 w Pleszewie.
ODPOWIEDZ: Dla budowy budynku mieszkalnego (bez robét zewnetrznych), w tym
pomieszczen biurowych nalezy zastosowad stawke 8 % VAT, tj. zgodnie z art.
41 ust. 12 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U.
22011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zmianami).

2. Dot. § 15 ust. 1 propozycji umowy.
Prosimy o potwierdzenie, iz ptatnosci czesSciowe, o ktéorych mowa w przywotanym
fragmencie umowy bedg realizowane przez Zamawiajgcego w okresach miesiecznych,
wedtug procentowego zaangazowania robot.
ODPOWIEDZ: Ptatnosci czeéciowe, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 propozycji umowy
dokonywane beda nie czesciej niz raz na trzy miesigce przy czym
Zamawiajgcy przewiduje nie wiecej niz 5 ptatnosci czesciowych (wtaczajgc
w to rozliczenie korncowe, o ktérym mowa w § 15 ust. 3).

3. Dot. § 15 ust. 8 propozycji umowy.
Z tresci propozycji umowy wynika, iz przelewy bedga realizowane zgodnie z dyspozycja
uwzgledniajgcg umowe cesji dla podwykonawcy. Prosimy o potwierdzenia, iz ww.
zasada nie dotyczy przypadkdw, w ktérych wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz z
dang fakturg oswiadczenia podwykonawcy, z ktérego bedzie wynika¢, ze podwykonawca
otrzymat wymagalne wynagrodzenie od wykonawcy w dacie ztozenia oswiadczenia.
ODPOWIEDZ: Nie wyrazam zgody ha zaproponowang zmiane propozycji umowy.

4. Dot. § 15 ust. 9 propozycji umowy.
Z przywotanej czesci umowy wynika, iz dniem spetnienia swiadczenia pienieznego
uwazaé¢ sie bedzie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Zwracamy uwage, iz ww. zapis jest nieprawidtowy i w praktyce (np. w przypadku braku
srodkéw pienieznych na rachunku Zamawiajgcego) moze doprowadzi¢ do sytuacji, w
ktorej zgodnie z umowg zamawiajacy ,dokona” zapfat pomimo tego, ze wykonawca nie
otrzyma wynagrodzenia, co jest w sposdb oczywisty sprzeczne z intencjg stron oraz
odpowiednimi przepisami prawa. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane ww.
zapisdw umowy.
ODPOWIEDZ: § 15 ust. 9 propozycji umowy otrzymuje nastepujace brzmienie ,Zapfata
wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu prawidtowo



wystawionej faktury, przy czym za dzien spetnienia $wiadczenia pienieznego
uwazac sie bedzie dzien wyptywu srodkéw z banku Zamawiajgcego”.

5. Dot. § 17 propozycji umowy. i

Prosimy o zmiang zapiséw Umowy przewidujacych mozliwo$¢ naliczenia kar
umownych ,,za opdznienie” na zapisy przewidujace kary umowne ,,za zwioke”.
Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskaza¢, iz odpowiedzialno$é
wykonawcy z tytulu kar umownych ma charakter odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej i w zwigzku z tym wykonawca powinien by¢ zobowiazany do
zaplaty kar umownych wylacznie w przypadku opdznienia spowodowanego z
przyczyn zawinionych przez wykonawcg, a wigc w przypadku zwloki w
rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje
odzwierciedlenie w orzecznictwie Sadu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia
11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK
369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks
Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX:
»Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczno$ci zaplacenia kary umownej w
razie wystgpienia okolicznos$ci uzasadniajqcych jej naliczanie przyjqé trzeba, ze w
pewnych sytuacjach diuznik bedzie zwolniony od obowiqzku jej zaptaty. Skoro
przestankq uzasadniajqcq zwolnienie dluznika z odpowiedzialnosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania jest wykazanie, ze
przyczynq takiego stanu rzeczy sq okoliczno$ci, za ktére diuznik
odpowiedzialno$ci nie ponosi, to przyjaé trzeba, ze analogiczne zasady
obowiqzujq w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzezenia umownego.
Dtuznik zatem bedzie zwolniony 7 obowiqzku zaplaty kary umownej, jezeli
wykaze, ze przyczynq niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzania
uzasadniajqce naliczanie kary umownej sq okolicznosci, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci”).

ODPOWIEDZ: Nie wyrazam zgody.

6. Dot. § 17 propozycji umowy.
Prosimy o uwzglednienie w umowie limitu kar umownych. Proponujemy w tym zakresie
limit na poziomie 5% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

ODPOWIEDZ: Nie wyrazam zgody.

7. Dot. § 17 ust. 3 propozycji umowy.
Prosimy o potwierdzenie, iz rédwniez Wykonawca, niezaleznie od kar umownych,

o ktérych mowa w umowie ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy warto$é poniesionej przezen szkody przewyzsza
wartos$¢ naleznych im kar umownych.

ODPOWIEDZ: Nie wyrazam zgody.

8. Dotyczy: zakresu czynnosci serwisowych.
Z tresci propozycji umowy wynika, iz Zamawiajacy oczekuje od wykonawcy swiadczenia
ustug serwisowych w okresie gwarancji udzielonej przez poszczegdlnych producentéw.
Wobec powyziszego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy ww. serwis obejmuje
wymiane elementédw eksploatacyjnych, zuzytych w wyniku naturalnej eksploatacji
danego urzadzenia takich jak np. bateria, zarowka czy filtr?



ODPOWIEDZ: Tak, Zamawiajacy wymaga aby udzielona przez Wykonawce gwarancja
obejmowata réwniez wymiane elementow eksploatacyjnych, zuzytych w
wyniku naturalnej eksploatacji danego urzadzenia.

9. Dot. & 21 propozycji umowy. i
Z uwagi na tres$¢ § 21 propozycji umowy prosimy o potwierdzenie, iz wykonawca
uprawniony bedzie do wstrzymania robét w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
bedzie si¢ opdznial z zaplata wynagrodzenia powyzej 14 dni liczonych od dnia
wymagalnosci danej faktury. Ponadto zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz
wykonawcy przystuguje prawo od odstapienia od umowy w terminie 30 dni
liczonych od dnia wystapienia ktérejkolwiek z ponizszych przestanek :
a) Zamawiajacy opoOzZnia si¢ z zaplata wynagrodzenia powyzej 30 dni,
b) Zamawiajacy odmawia bez podania przyczyny przeprowadzenia odbioréw
przedmiotu niniejszej umowy,
c) jezeli roboty nie mogg byé rozpoczete lub roboty zostaly wstrzymane w
trakcie realizacji z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy i nie sg
kontynuowane przez okres przekraczajacy 30 dni,

ODPOWIEDZ: Nie wyrazam zgody.



