

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku byłej biblioteki w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A”.

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dalej Pzp, dokonuje następujących zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ):


1. w pkt 17.5 SIWZ skreśla się zdanie drugie, w zawiązku z czym treść pkt 17.5 SIWZ brzmi:
„5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, a okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W takiej sytuacji treść dokumentu zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia musi przewidywać możliwość wypłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia w okolicznościach wskazanych w art. 150 ust. 8 i 9 ustawy.”;
2. załącznik nr 12 do SIWZ zastępuje się nowym załącznikiem, w którym wprowadzono zmiany w § 9 oraz w § 10, w szczególności:
 - 1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”) na kwotę zł, stanowiącą 10% ceny umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości Zabezpieczenia, aż do upływu okresu w jakim Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. W szczególności w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, gdy Strony skorzystały z postanowień umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca Zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu stosowny aneks dotyczący wniesionego Zabezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Aneks, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca doręcza Zamawiającemu w terminie 30 dni po dniu zmiany umowy, lecz nie później niż 30 dni przed upływem terminu wskazanego w § 2 lub poprzedzającej zmianie terminu wykonania Przedmiotu umowy.
 6. Uchybienie obowiązki określonej w ust. 4 i 5 stanowić będzie nienależyte wykonanie umowy i uprawniać będzie Zamawiającego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.
 7. Strony potwierdzają, że Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia.
 8. W przypadku obowiązywania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez okres krótszy niż realizacja zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia nowej polisy na warunkach nie gorszych niż uprzednia a kopię nowej polisy (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) przedłożyć Zamawiającemu na 7 dni przed początkiem jej obowiązywania.
- 2) w § 10 dodaje się ust. 4 i 5 o brzmieniu:
- „4. Kara wskazana w § 10 ust. 1 pkt 1 jest naliczana niezależnie i dodatkowo od kar umownych naliczanych z innych tytułów wskazanych w umowie, w szczególności w przypadku zwłoki Wykonawcy w oddaniu przedmiotu umowy.
 5. Kary umowne podlegają sumowaniu.”.

W zmodyfikowanym załączniku nr 12 do SIWZ zmiany wyróżniono odpowiednio kolorem czerwonym i żółtym.

Wykonawcy winni uwzględnić powyższe zmiany w treści składanych ofert. Wraz z niniejszym pismem Zamawiający publikuje zaktualizowane dokumenty, w których zostały wprowadzone zmiany, tj. SIWZ oraz załącznik nr 12 do SIWZ.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza
mgr inż.  Artur Stańczyk