PLESZEWSKIE
TOWARZYSTWC BUDOWNICTWA SPOLECZNEGD
Sp. z 0.0

ul, Malinie 6/25  63-300 Pleszew
NiPZnakispraw v EPTBS00201Y 3243 /2016 Pleszew, dnia 14 pazdziernika 2016 .

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: ..Budowa budynku mieszkalno-
ustlugowo-handlowego i budynku mieszkalnego wraz z rozbiorka budynkéw bylego
dworca przy Pl. Powstancéw Wikp. Nr 2 w Pleszewie”

Do Zamawiajgcego wplynely nastepujace zapytania:

1. Czy zostang spelnione warunki SIWZ dotyczace doswiadczenia w ciggu ostatnich 5lat jesli
zataczymy referencje na dwa budynki wielorodzinne uzytecznosci publicznej, ktore lacznie
beda mialy wigcej niz 12mieszkan a byly realizowane w ramach jednej umowy i w tym samym
czasie. Chodzi o zaliczenie jako jedna inwestycja.

ODPOWIEDZ: Tak. Zamawiajacy uzna wyzZej wymieniona inwestycjie jako jedna z dwoch

wymaganych realizacji, o ktorych mowa w pkt V.1.2.a. specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

2. W zwiazku z ogloszonym postgpowaniem przetargowym jak wyzej, niniejszym zwracamy si¢ z
prosba o wyjasnienie ponizszych watpliwosci.
W dniu 07.10. (piatek) Zamawiajacy oglosil postgpowanie przetargowe na budowe budynku
mieszkalno-ustugowo-handlowego i budynku mieszkalnego wraz z rozbiorka budynkéw bylego
dworca przy Pl. Powstancéw Wlkp. Nr 2 w Pleszewie wyznaczajac termin sktadania ofert na 24.10.
pozostawiajac tym samym Oferentom 2 tygodnie na przygotowanie oferty.
Zamawiajacy oczywiscie wyznaczyl termin mieszczacy sie w minimalnych wymaganiach
przepisow Ustawy PZP, jednak wobec szerokiego zakresu robot przewidzianych do realizacji
zamoOwienia czas ten jest nieadekwatny do "stopnia ztozono$ci, jakim charakteryzuje si¢ zadanie
polegajace na rzetelnym przygotowaniu ofert. Zapewne nie zalezy Zamawiajacemu na tym aby
oferty byly przygotowywane w pospiechu, bez nalezytej analizy wszystkich okolicznosci mogacych
mie¢ wplyw na ich tresc. '
Biorgc pod uwage fakt, ze codzienna dzialalnos¢ potencjalnych wykonawcow zdecydowanie
wykracza poza zadania zwigzane z przygotowaniem tej konkretnej oferty, prosimy o uwzglednienie
powyzszego i wydluzenie terminu skladania ofert o co najmniej 7 dni, co w obliczu terminu
realizacji zadania (20 miesiecy od dnia podpisania umowy) powyzsze nie bedzie mialo zadnego
ujemnego wplywu na ostateczny rezultat prowadzonego postepowania.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie uznaje za uzasadnione przedtuzania terminu skladania ofert na
obecnym etapie postgpowania.

3. W zwiazku z zamiarem zloZenia oferty na przetarg jak wyzej, niniejszym zwracamy si¢ z prosba
o pilne uzupelnienie dokumentacji projektowej o brakujace zestawienie stolarki drzwiowej i
okiennej. Brak powyzszego uniemozliwia dokonanie wycen.

Ponadto prosimy o uzupelnienie zestawien w terminie umozliwiajacej uzyskanie ofert od
producentow stolarki — co najmniej 7 dni przez terminem sktadaniem ofert.

ODPOWIEDZ: Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej nie jest niezbednym elementem
dokumentacji projektowej. Wszystkie dane niezbedne do samodzielnej wyceny
znajduja si¢ w zalaczonej dokumentacji, na podstawie ktorej wykonawca moze
samodzielnie opracowa¢ ww. zestawienie, jezeli uzna to za konieczne.
Zamawiajacy nie uznaje za uzasadnione przediuzania terminu skfadania ofert na
obecnym etapie postepowania.




