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1. Wstep

1.1 Zakres robét przewidziany do wykonania:

- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentéw,

- wykonanie scian fundamentowych,

- wykonanie murdw parteru i pietra

- wykonanie stropow gestozebrowych oraz wiencow, podciggdéw i stupow zelbet.,
- wykonanie wiezby dachowej z pokryciem dachowym,

- dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- prace wewnetrzne budowlane, Scianki dziatowe, tynki, izolacje, wylewki,
- prace wewnetrzne wykonczeniowe, malowanie pomieszczen

- elewacja budynku

- przytacze kanalizacyjne,

- instalacja wewnetrzna kanalizacyjna i wodna,

- instalacja gazowa

- instalacja c.o.

1.2 Zgodnosé robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie

2. 1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia



robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania =zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robat.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robd6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
Na okres realizacji prac bezwzglednie nalezy wygrodzi¢ trwatym odrodzeniem teren
prowadzenia i stale dbaé o jego nalezyty stan techniczny.

2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

Teren budowy okreslony jest w planie zagospodarowania dziatki i obejmuje miejsce
przeznaczone na realizacje inwestycji i ustawienie zaplecza budowy. Istnieje
mozliwos¢ korzystania z istniejgcych na nieruchomosci mediéw: wodociggu,
kanalizacji sanitarnej, energii elektryczne;.

W czasie przekazania terenu zamawiajgacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnieh i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robé6t do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg



umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wykonawca umieéci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy
wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg
umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjag umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac€ i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujagcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.



2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty  tatwopalne bedg  przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majace byé uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
witadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu
organizacji roboét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié
zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robo6t. Powinien zawierac:



e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdéinych
elementow robot

Organizacja wykonania robot:

- nalezy podzieli¢ front robot i obsadzi¢ go pracownikami zgodnie z technologig robét
i harmonogramem budowy,

- wprowadzi¢ do ruchu maszyny i urzgdzenia oraz zapewnic transport materiatow na
stanowiska robocze

- zapewnic¢ ciggty dozér techniczny i bezpieczenstwo robot

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac
postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjag umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny
by¢ zapisywane nastepujace informacje:

e data przejecia przez wykonawce placu budowy;

e dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

e zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,



e daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

e postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

e komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

e daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

e wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

e szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

edane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

e dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

e wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

e inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1, dokumenty budowy
zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

e Pozwolenie na budowe;

¢ Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne

e Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

¢ Protokoty odbioru robdt,

¢ Opinie ekspertéw i konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy we wtasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty



budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy
zarzadzajgcego  realizacjag umowy oraz upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie
trwania budowy

2.5.1 Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentow:

¢ Rysunki robocze

¢ Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

e Dokumentacja powykonawcza

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkoéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwitoka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentoéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkftada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkow, ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu Ilub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkfadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjag umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczego6towych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku



6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca)
je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie roboét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robét moze byC¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaC na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktadaC zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy Ww ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywaé do konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

4. Materiaty i urzadzenia.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegodtowg informacje o zrodle
produkcji, zakupu Ilub pozyskania takich materiatébw, atestach, wynikach



odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrédta
sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédia, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych ZzZrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikaciji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatdow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
rébwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatéw i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta

materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i

urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatbw 2z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badahn muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy



zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakosc i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzehn bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.



Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.



7.2 Pobieranie préobek

Prébki do badah beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedga mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatobw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.



Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatoéw i
robét z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary roboét

8.1. Ogdine zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu
na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skfad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i =zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m?, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6ét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.



Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy pfatnosci.

Zasady odbioréw robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione kazdej szczegdtowej specyfikaciji technicznej.

10.1 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sq w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.



