Spis zawartosci projektu rozbiorki

1.Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

I1.Kopia uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby

ITI.Wypis z rejestru gruntow

IV.Projekt rozbiorki

1.0pis techniczny
1.1.Inwestor

1.2.Jednostka projektowa
1.3.Podstawa opracowania
1.4.Lokalizacja

1.5.Cel inwentaryzacji

1.6.Charakterystyka budynkow

2.Roboty rozbiorkowe
3.Gospodarka odpadami w trakcie rozbiorki
4.Uwagi koncowe

5.Przedmiar robdét rozbiorkowych Cze¢s¢ rysunkowa

R — 01 — Plan sytuacyjny — projekt rozbiorek 1:1000
R — 02 — Rzut przyziemia, dachu i przekrdj 1:100
R — 03 — Elewacje 1:100
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OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

1.Opis techniczny:

1.1.Inwestor:
Urzad Miasta Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

1.2.Jednostka projektowa:
Biuro Projektowe ,,ArchiTraf”
ul. Wiosenna 8

64-600 Oborniki

1.3.Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- mapa geodezyjna w skali 1:500,
- wizja lokalna,

- pomiary inwentaryzacyjne.

1.4.Lokalizacja:
Budynek przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest w Pleszewie przy ul.
Kolejowej/Sienkiewicza na dzialce nr 898/2. Na powyzszej dzialce znajdujg si¢
takze inne obiekty — 1 inny budynek przeznaczone do rozbiorki, oraz 2 budynki

parowozowni, jeden mniejszy a drugi wigkszy.
1.5.Cel inwentaryzacji:

Inwentaryzacj¢ budowlang przeprowadzono w celu dokonania rozbiorki

istniejgcego na dziatce budynku.
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1.6.Charakterystyka budynku:

Budynek gospodarczy o prostej bryle z dachem jednospadowym.
Obiekt zakwalifikowano do XVIII kategorii budowlanej , (k) = 10,0, (w)=1,0

Dane techniczne:

Wysokos$¢ budynku 3,87 m
Powierzchnia zabudowy budynku: 73,37 m?
Kubatura budynku 267,80 m?
Opis budowlany budynku:

-§ciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej oraz z bloczkéw gazobetonowych
gr. 15 cm, + tynk

-Sciany wewnetrzne - brak

-dach ptaski

-stropodach wylewany

-deskowanie petne

-pokrycie — papa termozgrzewalna

-pochylenie dachu - 7°

-stolarka okienna i drzwiowa — drewniana i stalowa

-rynny stalowe

-posadzka betonowa

2.Roboty rozbiorkowe:

2.1 Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie
niezb¢dne zabezpieczenia terenu rozbiorki - wygrodzi¢ przed dostegpem 0s6b
postronnych i oznakowaé o grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu
oznakowa¢ tablicami koloru zoéttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.
Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ odtgczenie istniejacych przytaczy
energetycznych i wodociggowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji

zewngetrznych. Planuje si¢ rozbiorke metoda tradycyjng w nastgpujacej kolejnosci:
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2.1a. Demontaz urzadzen i1 przewoddw instalacyjnych. Urzadzenia i instalacje
przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce w pierwszej kolejnosci.

2.1b. Rozbiorka pozostatych po oknach i drzwiach opasek i o$cieznic oraz ew.
zawiasOw. Otwory zaleca sie zabi¢ deskami Iub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

2.1c. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich. Rozbidrke
pokrycia prowadzi¢ od gornej czesci dachu w kierunku okapu.

2.1d.  Rozbiorka wigzby dachowej. W pierwszej kolejnosci dokonaé
demontazu tat z desek rozpoczynajac od goérnej czesci dachu 1 posuwajac sie¢ w dot.
Nastepnie zdemontowa¢ krokwie z rownoczesnym usuni¢ciem stempli. Drewno
zesktadowac.

2.1e. Rozbidrka Scian zewnetrznych parteru. Sukcesywnie z rozbidrka dachu
dokonywac rozbiorki §cian parteru.

2.1f. Rozbiorka fundamentéw i podmuréwek. Dokonaé rozbidrki $cian
fundamentowych budynku oraz fundamentoéw. Nalezy je odkopac, nastgpnie rozbi¢ za
pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zaladowac 1 wywiez¢. Powstaty w
wyniku rozbidrki dét po zabudowie zniwelowac poprzez wypelnienie gruboziarnistym
piaskiem, z zaggszczeniem warstwami

2.1g. Segregacja odpaddéw, transport, utylizacja. W czasie prowadzenia prac
rozbiérkowych materialy nalezy segregowa¢ 1 oddziela¢ te, ktére mogag byc
wykorzystane jako surowce wtorne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare
postepu robot rozbiorkowych. Wywoz samochodami cigzarowymi

samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

2.2. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

2.3. Inwestor zleci roboty rozbiérkowe firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia do przeprowadzenia tego typu prac.

2.4, Po wykonaniu prac rozbiorkowych gruz oraz elementy stalowe powinny by¢

systematycznie wywozone na odpowiednie miejsce wskazane przez Inwestora.
3.Gospodarka odpadami w trakcie rozbiorki:

Powstajace odpady z rozbiorek beda gromadzone na specjalnie wyznaczonym miejscu

1 usuwane przez firme¢ budowlang prowadzacg rozbiorke obiektow.
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W trakcie rozbidrki obiektow beda powstawaty nastepujace odpady:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek remontow
(170101)

- gruz ceglany
(170102)

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

(170107)

- odpady drewniane
(170201)

- odpadowa papa
(170380)

- mieszaniny metali
(170407)

- gleba i ziemia, w tym kamienie
(170504)

- zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu

(170904)

4. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy musza zapozna¢ si¢ z planem
prac rozbidrkowych. Kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie ochrony
p. poz. i BHP.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003-Dz. U. Nr.120, poz.1126.

Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje:
- rozbiorke istniejacego obiektu
- wywiezienie gruzu i materiatow z odzysku.
- zasypanie wraz z zageszczeniem zagtebien po wykopach 1 murach fundamentowych.
- wyrOwnanie terenu.

- uporzagdkowanie terenu

114



Elementy wyposazenia dzialki , ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

- zabudowa przy granicy dziatki.
- istniejgca infrastruktura (linie 1 sieci podziemne i napowietrzne).
- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig (mozliwos¢ napotkania na

niezidentyfikowane obiekty podziemne).

Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:

— podziemne sieci energetyczne
— podziemne sieci wod — kan.
— praca budowlana przy wykonywaniu budynku

— przy instalowaniu elementdéw technologicznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace szkolenia
pracownikow w zakresie BHP.
- szkolenie wstgpne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
- instruktaz og6élny zwigzany przepisami BHP

- instruktaz stanowiskowy

- zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach
udzielonych szkolen jak wyzej
W aktach budowy powinny znajdowac si¢ dokumenty pracownikow potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako
dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkolen dodatkowych
uzupeltniajacych, zapisy przeprowadzonych kontroli 1 polecenia biezace.
Do bezposredniego wgladu pracownikoéw w czasie trwania calej budowy opracowac i
udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowa¢ informacje ryzyka dla

poszczegolnych prac i zawodow. Dokumenty te powinny znajdowac si¢ pod opieka
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odpowiedniego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomosci na
tablicy ogloszen.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

- teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi,

- przejscia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu,

- drogi 1 wyjscia ewakuacyjne; wymagajace oswietlenia zaopatrzy¢ w o$wietlenie awaryjne,
- przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekty odlaczy¢ od sieci gazowe;,
cieplnej, wodociagowej i kanalizacyjnej — jezeli do budynku sg takie podtaczone,

- roboty prowadzi¢ w sposob rgczny lub zmechanizowany,

- w czasie wykonania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna,

- prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czgsci
konstrukeji przez wiatr jest zabronione,

- roboty wstrzymac, jezeli predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s,

- §ciany 1 przegrody mogace ulec przewroceniu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

- roboty prowadzi¢ w sposob ograniczajacy rozrzut gruzu i pylenie,

- przerwanie $cian lub czg$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione,

- w czasie wykonywania prac rozbiérkowych — przewracania - dtugo$¢ mocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokos$ci obiektu a ich mocowanie powinno by¢
niezawodne,

- roboty rozbioérkowe prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych,

- bezwzglednie stosowac przepisy zawarte w ‘ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robdt budowlanych”(Dz. U. Nr. 47,p0z.401).

Opracowatl:

mgr inz. arch. Lukasz Trafas
upr. nr 22/WPOKK/2013

mgr in. Mariusz Konczal mgr inz. Mariusz Konczal

ienja budowlane do projektowania
mﬂ: ograniczen w specjalnosci upr. nt WKP/0051/POOK/10
konstrukcyjno-budowlane]

ne ewidencyjny WKP/0051/POOK/10
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