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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy Miasto i Gmina Pleszew z siedziba ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew zaprasza do
zlozenia oferty na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
konstrukcyjno — budowlanej zgodnie zustawa Prawo Budowlane oraz na warunkach
okreslonych w niniejszym zapytaniu nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,, Utworzenie
nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto”.

I. Tryb udzielenia zaméwienia.
1. Postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego
w Bazie Konkurencyjnosci Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi Instytucji
Zarzadzajgcej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020
w sprawie kwalifikalnosci kosztow objetych dofinansowaniem ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. W zwiazku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U z 2017 poz. 1579) niniejszej ustawy nie stosuje sie¢ do zamowien, ktorych wartosé nie
przekracza wyrazonych w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro.
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. Miejsce publikacji Zapytania ofertowego:
1) Baza Konkurencyjnosci : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2) Strona internetowa Zamawiajgcego: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-
publiczne.html

4. Zamowienie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 — 2020 , O$ Priorytetowa 4 ,,Srodowisko”, Dzialanie 4.4.
»Zachowanie, ochrona, promowanie i rozw¢j dziedzictwa naturalnego kulturowego”,
Poddziatanie 4.4.1 ,, Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”.

II. Opis przedmiotu zamoéwienia.
1. Przedmiotem zaméwienia jest: pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
zwanego dalej Inspektorem w nastgpujacej specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.

2. Zakres robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim obejmuje:
a) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
- rozbiodrka budynku nr 1 i 2 oraz murkéw do wysokosci 1,00m znajdujgcych sie na
terenie objetym zadaniem zgodnie z projektem rozbiorek,
- rozebranie $cian z cegiel,



- wykucie z murdéw oscieznic,

- rozebranie posadzek,

- rozebranie rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich,

- rozebranie starego pokrycia dachowego facznie z deskowaniem,

- skucie tynkéw wewngtrznych,

- rozebranie istniejacych nawierzchni wokét budynku,

b) roboty murowe:

- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych,

- $ciany wewnetrzne z pustakoéw ceramicznych,

- Sciany zewnetrzne w nowoprojektowanej czesci warstwowe ze $ciang nosna
z pustaka ceramicznego, ocieplone welna mineralng z licem od strony zewngtrznej
z cegly klinkierowe;j,

¢) konstrukecja stropu
- strop gesto zebrowy (belki co 60cm)
d) roboty zelbetowe:

- wykonanie fundamentéw i plyty fundamentowej szybu windowego,

- wykonanie Scian szybu windowego wraz ze stropem;

- wykonanie wiencoéw, podciagdw i trzpieni,

- wykonanie schodéw wewngtrznych,

e) roboty izolacyjne: :

- wykonanie izolacji poziomej dla istniejacych $cian murowych metoda iniekcji,

- $cian fundamentowych — styrodur gr. 12 cm,

- $cian remontowanej czesci od strony wewngtrznej ocieplone mineralnymi ptytami
izolacyjnymi typu Multipor gr. 16 cm,

- Scian zewnetrznych w nowopowstajace] czgsci warstwowe ocieplone welng
mineralng gr. 16 cm,

- dachu - welna mineralna gr. od 20 do 40 cm;

f) roboty w zakresie wykonywania konstrukeji drewnianych:

- wymiana elementow konstrukcyjnych dachu,

- wykonanie nowej konstrukcji dachu — wigzary,

- zabezpieczenie istniejace] konstrukcji drewnianej przeciwpozarowo ( min. 30 minut);

g) roboty pokrywecze i blacharskie:
pokrycie dachow 2z blachy powlekanej w panelach dachowych plaskich
prefabrykowanych ukladanych na rabek stojacy z ukrytym mocowaniem o gr. min
0,6 mm w kolorze RAL 9011 mat lub zblizonym,

- montaz rynien i rur spustowych z blachy tytan cynk,

- wykonanie obrébek blacharskich okapéw na zwienczeniu potaci dachu, podstaw
dachowych, przebi¢ z blachy tytan — cynk,

h) montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j:

- okna i drzwi zewngtrzne aluminiowe — RAL 9011,
stolarka drzwiowa wewng¢trzna zgodna z zestawieniem stolarki,
parapety zewnetrzne z cegly,

- parapety wewnetrzne z konglomeratu,

i) roboty renowacyjne Scian z cegly:

- odrestaurowanie $cian wewnetrznych 1 zewnetrznych zgodnie z programem
konserwatorskim (wykona¢ tak aby zjednac si¢ odcieniem, stylistykg oraz wszelkimi
parametrami nowo zastosowane] cegly z cegly istniejaca);

j) roboty posadzkarskie (zgodnie z rysunkami rzutéw - aranzacja), w tym:

- posadzka betonowa,

- plytki imitujgce beton,
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- phytki gresowe,

- wyktadzina winylowa, PCV,

- posadzka szklana,

k) roboty tynkarskie, okladzinowe i malarskie (zgodnie z rysunkami rzutéw- aranzacja),

w tym:

- tynki gipsowe,

- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych,

- sufit podwieszany (korytarz) z blachy, kolor RAL 9011 matowy,

) montaz windy:

- winda osobowa, elektryczna, udzwig - 450 kg/ 6 0s6b, dla 0s6b niepetnosprawnych,
liczba przystankow 2,

- wykonczenie windy standardowe:

e wyposazenie kabiny ze stali nierdzewnej, tj. drzwi, $ciany, panel dyspozycyjny,
e posadzka — PCV;
e pochwyt na jednej $cianie — stal nierdzewna,
¢ lustro wewngtrzne na jednej $cianie (1/2 Sciany),
o sufit stal nierdzewna z ramg dookota - $wietldéwkowy;
1) wykonanie elementow zewnetrznych i zagospodarowania terenu:

- oczyszczenie terenu,

- utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm,

- humusowanie terenu z obsianiem trawg,

- parking — miejsca postojowe ulokowane zostang na torach kolejowych objetych
ochrong konserwatorska; nawierzchnig parkingu zlicowa¢ z wierzchnig warstwg
powierzchni parkingu wypetniong systemowym rozwigzaniem,

- wykonanie przejazdu z prefabrykatow zelbetowych przez istniejgce tory tuz za
wjazdem na posesje,

- ogrodzenie z cegty klinkierowej wraz z elementami kutymi jak taficuchy, furtka oraz
elementami betonowymi — kulami o $r. do 30 cm,

- wykonanie portalu informacyjnego,

Szczegotowy zakres robot przedstawiony zostal na stronie internetowej BIP - Urzedu Miasta
i Gminy w Pleszewie pod ogloszeniem o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn:
»Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto”
http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-publiczne.htm]?pid=9296 .

Uwaga ! llekro¢ w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji. specyfikacji. przedmiarze
robdt lub kosztorysie ..Slepym”™ wskazano marke lub pochodzenie produktu lub urzadzenia,
nalezy przyjaé. ze za kazdg nazwag jest umieszczone stowo ..lub réwnowazne”. tzn. ze
wbudowane materialy, urzadzenia itp. bedg posiadaly (charakteryzowaly sie) wszystkimi
parametrami nie gorszymi niz opisane w w/w dokumentach.

Nazwa i kod CPV — Wspdlnego Stownika Zamowien:
71520000-9 Ustugi nadzoru inwestorskiego
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

3. Szczegoélowy zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji okreslonej w punktach
powyzej, w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane i przepiséw w tym zakresie
obowigzujacych oraz niniejszego zapytania, w zakresie technicznym, terminowym,
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finansowym i sprawozdawczym nad utworzeniem nowej siedziby Domu Kultury na
terenie dworca PKP Pleszew Miasto.

2) Organizacje 1 koordynacje oraz nadzér nad prawidlowg realizacja zadania
inwestycyjnego.

3) Sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa (w tym
projektem budowlanym, STWiORB, pozwoleniem na budowe), harmonogramem robdt
przyjetym w umowie z Wykonawca robot, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

4) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w tym sprawdzanie posiadania przez
kierownika budowy odpowiednich dokumentow na wbudowywane materiaty i urzadzenia
(atestow, swiadectw jakosci, DTR, itp. dokumentéow) , dokonywanie ich oceny na placu
budowy przed ich wbudowaniem oraz dopilnowanie kompletowania w/w dokumentow
przez Wykonawce robdt na potrzeby sporzadzenia dokumentacji odbiorowe] przez
Wykonawce robdt opisanej w jego umowie na roboty budowlane.

5) Sprawdzanie i odbiér robot budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach, odbiorach technicznych 1 czg¢sciowych oraz przygotowanie
i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania, udziat w komisjach powotywanych przez Zamawiajgcego,

6) Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za terminowe otrzymywanie od Wykonawcy
obmiaréw robdt i rozliczen rzeczowo — finansowych (obmiary, kosztorysy
powykonawcze, kosztorysy obejmujgce ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe,
protokotly odbioru wykonanych elementéw robot) oraz weryfikowanie i zatwierdzanie
tych materiatow.

7) Rozliczanie budowy z Wykonawca robot 1 rozliczanie budowy z Zamawiajgcym
z uwzglednieniem zapisdw umowy na roboty budowlane zawartej pomigdzy Wykonawcg
roboét, a Zamawiajgcym.

8) Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymanie dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

9) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot,
zasiegajgc w razie potrzeby opinii rzeczoznawcow.

10) Ochrong interesow Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizacji robot
budowlanych.

11) Inspektor zobowiagzany jest do biezacej kontroli realizacji robdt na terenie budowy
w catym okresie realizacji robot i calym zakresie realizowanych rob6t w branzy bedacej
przedmiotem zapytania, co najmniej 3 razy w_tygodniu dla prawidlowej realizacji
inwestycji.

12) Inspektor zobowiazany jest do biezgcego informowania ,,Zamawiajacego” o realizacji
robot, w cyklach miesiecznych poprzez zlozenie Zamawiajgcemu pisemnej informaciji
z uwzglednieniem przyjetego harmonogramu robot ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego oraz finansowego robot w odniesieniu do calosci
przewidzianych robot z uwzglednieniem formy harmonogramu (nazewnictwo i podzial
na elementy robot/ dziaty, poddziaty z kosztorysu ofertowego) narastajgco od poczatku
realizacji inwestycji.

13) Prowadzenie na biezgco dokumentacji fotograficznej z realizacji robot 1 dostarczanie
do Zamawiajgcego w odstgpach kwartalnych (w razie potrzeby czgsciej), w ilosci
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niezbednej, w formie zdjg¢ cyfrowych. Zdjecia beda szczegélowo opisane
(z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik CD)
lub drogg elektroniczng przekazywanie Zamawiajgcemu.

14) Inspektor i Zamawiajacy zobowiazujg si¢ do bezzwlocznego tj. najpozniej w ciggu 3
dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i o$wiadczen istotnych dla
prawidlowe;j realizacji przedmiotu zamowienia i zadania inwestycyjnego.

15) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan,
ktére bgdg prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu oraz
przygotowywanie notatek i raportow w celu umozliwienia podejmowania decyzji
o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep robét. W spotkaniach tych powinny
uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane w realizacje zadania inwestycyjnego.

16) Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét.

17) Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postepéw w sposob opisany
powyze] z realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacja techniczng,
dokumentami przetargowymi, przyjetym harmonogramem robdt oraz informowanie
Zamawiajgcego o zagrozeniach majgcych wplyw na terminowe zakoficzenie robot
Z proponowaniem programow naprawczych.

18) Na etapie realizacji zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot
budowlanych lub Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej i dokonywanie
stosownych opinii.

19) Udzielanie Wykonawcy robot informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych
realizacji zadania inwestycyjnego.

20) Przygotowanie 1 udzial w czynnosciach odbiorowych, sprawdzenie i zatwierdzenie
dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami umowy pomi¢dzy Wykonaweca robot
a Zamawiajgcym, stanowigcej dokumenty niezbgdne do podpisania koficowego protokotu
odbioru przez Inwestora.

21) Czynny udzial we wszystkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajacy
w obszarze realizacji zadania inwestycyjnego (w tym udzielanie wyjasnien).

ITII. Termin realizacji umowy:

1. Rozpoczegcie petnienia funkcji inspektora nadzoru nastapi z dniem podpisania umowy.

2. Zakonczenie pelnienia funkcji inspektora nadzoru nastapi po zakonczeniu robot i usunieciu
usterek, odbiorze robdt, rozliczeniu budowy, uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

3. Umowny termin zakonczenia robdt budowlanych nadzorowanej inwestycji: do 15.04.2019
r. przy czym za dzien zakonczenia uznaje si¢ dzien ztozenia przez Wykonawce robét
pissmnego zawiadomienia lub zgloszenia o zakonczeniu robot wraz z kompletng
dokumentacjg odbiorowa opisang w §8 umowy z Wykonawea w ilosci 2 kpl. oraz
z uzyskanym pozwoleniem na uzytkowanie obicktu w ostatecznym terminie do dnia
14.05.2019 r.:

4. Inspektor bgdzie pelnit rowniez swoje obowiazki w okresie rekojmi nadzorowanej umowy
na roboty budowlane zgodnie z okresem rgkojmi ustalonym w umowie z Wykonawca.

5. Wymaga si¢ aby Inspektor nadzoru inwestorskiego, podpisal umowe na petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okre$lonych we wzorze umowy, ktéry
stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego zaproszenia oraz aby wywigzywat si¢ z obowigzkow
wynikajgcych z tej umowy.

IV. Warunki udzialu w post¢powaniu:
O udzielenie niniejszego zaméwienia mogg ubiegac sie osoby ktdre:
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1. Posiadaja doswiadczenie w nadzorowaniu robdt na obiektach uzytecznosci publicznej, min
1 ustuge/ nadzor w okresie ostatnich 3 lat w tym dopuszcza si¢ ustugi rozpoczete.

2. Posiadajg wymagane w tym zakresie wazne uprawnienia budowlane do nadzorowania
robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub
rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

3. Posiadaja dokument potwierdzajacy przynaleznos$é do polskiej, wiasciwej Izby Inzynierdw
Budownictwa — z datg waznosci na dzien otwarcia ofert.

V. Kryteria oceny ofert
Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow (nazwa
kryterium, waga, sposob punktowania):

Nazwa kryterium Waga
Cena 80 %
Czas reakcji 20 %
Razem 100 %

Oferta wypelniajgca w najwyzszym stopniu wymagania otrzyma maksymalng liczbe
punktow. Pozostalym ofertom, wypelniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktéw. Wynik bedzie traktowany
jako wartos¢ punktowa oferty.

Zastosowane wzory do obliczenia punktow w poszczegdlnych kryteriach.

Nazwa kryterium: cena

Wzor: najnizsza cena/badana cena x 80% x 100 pkt

Maksymalna ilo$¢ punktow, jaka mozna uzyska¢ w kryterium cena wynosi: 80 pkt.

Nazwa kryterium: czas reakeji (tj. stawianie si¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego)
w przypadku wystapienia zdarzenia o charakterze naglej potrzeby, czas reakcji nie moze
przekroczy¢ 5 godzin od odbioru informacji przekazanej (telefonicznie lub pisemnie lub
elektronicznie) przez Zamawiajacego.

5 godzin — 0 pkt.

4 godziny — 10 pkt.

3 godziny i mniej — 20 pkt.

Maksymalna ilos¢ punktow, jakg mozna uzyska¢ w kryterium czas reakcji wynosi: 20 pkt.

VI. Termin i miejsce skladania ofert:
1. Oferty nalezy zlozy¢ w sekretariacie Urzedu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1,
pokoj 103, lub przesta¢ droga elektroniczng na adres e-mail: mszkudlarek@pleszew.pl
do dnia 16.03.2017 r. do godz. 14:00.

2. Na ofercie nalezy umiesci¢ napis:
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,,Oferta — Nadzor inwestorski
»Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto™.
3. Otwarcie ofert nastapi przez Zamawiajgcego po uplywie terminu sktadania ofert.
4. Kazdy Inspektor moze zlozy¢ tylko jedng ofertg. Ztozenie przez jednego Inspektora
wigcej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania alternatywne spowoduje
ich odrzucenie.

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia.
1. Zamawiajacy, wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia:

a) Inspektora, ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe,
co podwaza jego uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie
wykonal zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych Srodkéw dowodowych, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bgdacego podstawg wykluczenia,

b) Inspektora, ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo
nienalezycie wykonal w istotnym stopniu wczesniejsza umowe w sprawie
zamdwienia publicznego co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania, jezeli nie uptynely 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedgcego
podstawa wykluczenia,

c) Wykonawce, ktory zlozyl nieprawdziwe informacje majace wpltyw na wynik
prowadzonego Zapytania Ofertowego.

2. Oferte Inspektora wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.
3. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Inspektora na kazdym etapie postepowania

0 udzielenie zaméwienia.

VIII. Skladanie ofert czesciowych: nie dotyczy
IX. Informacja o zamowieniach uzupelniajacych: nie przewidziano

X. Informacje o sposobie porozumiewania sie.
1. Osoba upowazniona do kontaktu:
Paulina Kwasniewska - Kierownik Wydziatu Inwestycyjnego, tel. (62) 7428-350
Mariola Szkudlarek — Inspektor Wydziatu Inwestycyjnego, tel. (62) 7428-349
2. Porozumiewanie si¢ pomigdzy Zamawiajacym a Inspektorem w calym procesie
zapytania oprdcz skladania ofert (sposéb wskazany w pkt VI) moze odbywac sie za
posrednictwem faksu nr 62-7428-301 lub drogg elektroniczng na adres e-mail:
mszkudlarek@pleszew.pl, lub pisemnie na adres Zamawiajgcego.

XI. Oferta musi zawieraé:

1. Wypeliony Formularz ofertowy - zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

2. Oswiadczenie ze Inspektor Nadzoru nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu - zgodnie z zalgcznikiem nr 2.

3. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarcze] wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

4. Wykaz ustug (nadzorowanych robdt budowlanych) w okresie 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy -
wtym okresie, minimum 1 ustuga na obiektach uzytecznosci publicznej
(z podaniem rodzaju robét, terminu wykonania, wartosci i adresu nadzorowanych

Strona7:8



robot, oraz nazwe i adres podmiotu na rzecz ktérego zlecenie bylo wykonywane)
zgodnie z zalacznikiem nr 3.

Do wykazu nalezy dolgczyé dokument potwierdzajacy, ze ustugi te zostaly
wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami sg referencje,
protokoty odbioru robot bez uwag lub inne dokumenty wydane przez podmiot na
rzecz ktorego ustugi byly wykonywane.

Zamawiajgcy dokona oceny spelnienia wymaganych warunkéw na podstawie
przedstawionych dokument6éw i oswiadczen ,,spetnia / nie spetnia”

Zamawiajacy wezwie do uzupelnienia oswiadczen i dokumentoéw nie zlozonych
w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ w terminie wskazanym
w wezwaniu brakujacych dokumentéw. Nieuzupelnienie wymaganych dokumentow
w terminie wskazanym w wezwaniu spowoduje odrzucenie oferty.

Jednoczesnie informujemy, ze do postgpowania nie maja zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Kierownik
wydzialu Inwestycyjnego
St Bor

Paulina Kwasniewska

Zalacznik:
1. Formularz ofertowy.

2. Oswiadczenie Inspektora.
3. Wykaz ustug.
4. Wzor umowy.

Sporzadtila:
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