Zalgcznik nr 12 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta w Pleszewie w dniu ...... ...... 2019 r. pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew, zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka,
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Rynek 1, 63-300 Pleszew

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

o0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje
zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg umowa, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkow zamodwienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, ,,Remont pomieszczen administracyjno-biurowych w budynku bylej
biblioteki w Pleszewie, ul. Slowackiego 19A” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
» ermomodernizacja budynku biblioteki”, zwane dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy okre§lony jest szczegdtowo w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia z dnia ...... lutego 2019 r., zwanej dalej ,,SIWZ”, zawierajacej miedzy innymi
dokumentacj¢ projektowa, kosztorysy $lepe i1 specyfikacj¢ technicznag wykonania i odbioru
robot budowlanych.

3. Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: .....ouveriiniiniiiienianneannnns. zt brutto 1 zwana
jest dalej ,,ceng umowy” (STOWINIE: ......viiinii i e e ),
W tym CENANEtto ..ovvvvveiniiiiiiiieieeieenaens, zt 1 podatek VAT w wysokosci ............... zk.

4. Cena umowy moze ulec zmianie na zasadach okre§lonych niniejszg umowa, z zastrzezeniem,
ze zwigkszenie ceny umowy moze nastgpi¢ maksymalnie o 5%.

§2
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1) rozpoczecie robdt — po przekazaniu placu budowy,
2) zakonczenie robot — do 31.07.2019 r. przy czym za dzien zakonczenia uznaje si¢ dzien
ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgtoszenia o zakonczeniu robot
wraz z kompletng dokumentacja odbiorowa opisang w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2 kpl.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1) wykonania robdt zgodnie z zapisami SIWZ, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz sztuka budowlana,
2) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez
Wykonawce,
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zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy,

zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz
odpadow na koszt wiasny,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami,

wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,

uzgadniania 1 uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w sprawie rozwigzan materiatowych
przed ich wbudowaniem,

10) uporzadkowania zaplecza budowy po zakonczeniu robdt, jak réwniez terenow sgsiadujgcych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce.

Postanowienia dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbgdne materialy 1 urzadzenia

przewidziane w SIWZ;

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy

o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest

do dokonania odbioru tych roboét oraz sprawdzenia zgodnosci tych robot z warunkami

technicznymi 1 normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

a) zwigzane z przygotowaniem terenu do przeprowadzenia remontu,

b) zorganizowania zaplecza budowy,

¢) zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,

d) zwigzane z  wykonaniem badan, sprawdzen 1 pomiardw  potrzebnych
do udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robot i1 wbudowanych
materialow,

e) zwiazane z wykonaniem dokumentacji odbiorowej - 2 kpl.,

f) sporzadzenia na biezaco obmiaréw robot,

g) sporzadzenia kosztorysOw powykonawczych i1 rdznicowych w formie uproszczonej
z tabelg elementow scalonych i zestawieniem materiatow,

h) energii, wody i innych mediow infrastruktury techniczno-socjalnej niezbednych na czas
budowy,

1) zapewnienie transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania, skladowania lub
utylizacji, facznie z kosztem utylizacji,

j) ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone
przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia wtasnych pracownikow i 0sdb postronnych,

k) wszystkich tych elementow cenowych, ktére z technicznego punktu widzenia okazg si¢
niezbg¢dne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamowienia;

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nieobjete SIWZ,

zwigzane z realizacja robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie

ktorych bedzie kazdorazowo sporzadzony protokot koniecznosci akceptowany przez

Zamawiajgcego. Warto$¢ kazdego kolejnego zamodwienia dodatkowego nie moze

przekroczy¢ 50% ceny umowy. Na wykonanie zamowien dodatkowych zostanie zawarty

aneks do umowy.

Roboty beda realizowane na warunkach jak nizej:

a) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia spisania
protokotu koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow, sprzetow 1 transportu publikowane
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartalu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,
a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”,
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wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych Wykonawcy
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

b) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu

c)

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami lit. a, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach,
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysokosci wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

3. Wymoég zatrudnienia na podstawie umow o prace o0sob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a i art. 36
ust. 2 pkt. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) — dalej ,,ustawa Pzp”:

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane okreslone
w kosztorysie $lepym (zalacznik nr 9 do SIWZ) byly zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a)
b)

9)
3) W

zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym

wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a)

b)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg¢ osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oS$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

1

Whyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prac¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna

zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracge osOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Wykonawca wykona zamdwienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie
, ktore  zostang = wykonane  przy  udziale

podwykonawcy/ow.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 =zaniechania

podwykonawcow jak za swoje wlasne.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ uczestniczenia w odbiorze robot wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,

iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 5,

musi przedstawi¢ czes¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie

umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia
jest wyzsza niz cena tej czesci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 2;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisOw warunkujacych
podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza

si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa

w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% ceny umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢

dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w wust. 13, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajgcego z termindéw, o ktérych mowa w ust. 7 1 ust. 10, nie jest

podstawa do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

§6

Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o faktur¢ koncowa platng w terminie

do 30 dni od jej dostarczenia Zamawiajagcemu na Konto .................c.oeeeiiiiiinn.. ,

z zastrzezeniem zapisow ust. 4-10.

Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco ksiggi obmiaréw robot w celu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych robot; za roboty
ujete w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

2) Faktura wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie podpisanego
przez obie strony umowy ostatecznego protokotu odbioru robdt bez uwag oraz na podstawie
ostatecznego rozliczenia robot.
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3) Rozliczenie robot (w formie uproszczonego kosztorysu powykonawczego), z zastrzezeniem,
ze zwigkszenie ceny umowy moze nastapi¢ maksymalnie o 5%, dokonane zostanie
W oparciu o:

a) zakres rzeczowy okreslony w kosztorysie $lepym stanowigcym zalacznik nr 2
do niniejszej umowy (roboty wedtug pozycji przewidzianych w kosztorysie slepym),

b) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3
do niniejszej umowy,

c¢) ilo$¢ wykonanych robdt okre§long w ksiedze obmiaréw robot przez kierownika budowy
1 potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4) Ewentualne zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynikaé ze zwigkszenia ilosci
robdt odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie §lepym przemnozonej przez ceng
jednostkowa tej pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapisow § 12
ust. 11 ust. 2 pkt 2.

5) Faktur¢ nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew,
NIP 608-00-74-221.

. W przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaptata

wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, tj.:

1) protokét odbioru zakonczonego etapu robodt, podpisany przez inspektora nadzoru,
wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i1 dalszego
podwykonawce,

2) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcy
przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty,
dostawy 1 wustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio
od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze
elementy robot, dostawe lub ustuge.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,

lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
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10.

11.

(98]

Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
oraz platnosci na rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 1 ust.
3.
Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 4-9 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajacego
ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie ogtoszona upadios¢ Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonaweca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robot 1 nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne,

6) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci,
o ktorych mowa w § 5;

7) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6
ust. 4, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% ceny
umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowatl Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatlow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowatl Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy

jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 oraz do zaplaty wynagrodzenia
za wykonany zakres robot,

2) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 4 pkt 2,
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3) przejecia przekazanego terenu budowy.

§8

Odbidr, rgkojmia 1 gwarancja:

1.

(98]

W

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.

Do zgloszenia o zakonczeniu ostatecznym robdt Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ 2 kpl.

dokumentacji odbiorowej opracowanej na wilasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane

przepisami prawa (art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz wymagane
przez Zamawiajacego, tj.:

1) o$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane na drukach
obowigzujacych w Pleszewie tj.: oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania
przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, oraz o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, oraz o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw
przylegltych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

2) os$wiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania
na drukach obowiazujacych w Pleszewie,

3) karte informacyjng do zakonczenia budowy wypeliong przez kierownika budowy
na drukach obowiazujacych w Pleszewie,

4) protokoty badan, sprawdzen i pomiardw potrzebnych do udokumentowania wymaganej
jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow branzy budowlanej, sanitarnej
1 elektrycznej,

5) atesty, $wiadectwa jakosci, §wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne
wg obowiazujacych przepisow,

6) szczegétowy obmiar wykonanych robdét potwierdzony przez kierownika budowy
1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru,

7) kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej z tabelg elementow scalonych,
zestawieniem materialow 1 kosztorys roznicowy,

8) protokél odbioru rob6t pomiedzy Wykonawecg a podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, wskazujacy wydzielone elementy
robot wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce, (w przypadku zawarcia
umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5),

9) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem
(w przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

Odbidr zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego

zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

Odbidr koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Zadne z postanowien niniejszej umowy nie ogranicza ani nie wylacza odpowiedzialnosci

Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady, ani odpowiedzialno$ci wynikajacej z przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci z przepisow Kodeksu cywilnego

dotyczacych gwarancji.

Ustala si¢ okres rekojmi rowny okresowi gwarancji.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ...... miesiecy, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt ujawnionych

wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie,

a wad szczegoOlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach

podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy

moze ww. terminy przediuzyc.
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W przypadku op6znienia w usuni¢ciu wad, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢
podmiotowi trzeciemu ich usunigcie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastgpcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie”) na kwote .................. zt, stanowiaca
10% ceny umowy. Zabezpieczenie zostatlo wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostala cz¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania cigglo$ci Zabezpieczenia, az do uptywu okresu
w jakim Wykonawca odpowiada z tytulu gwarancji i rekojmi za wady. W szczegdlnosci
w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poreczenia, gdy Strony
skorzystaty z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu
umowy, Wykonawca Zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu stosowny aneks dotyczacy
whniesionego Zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 5.

Aneks, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca dor¢cza Zamawiajagcemu w terminie 30 dni
po dniu zmiany umowy, lecz nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminu wskazanego w § 2
lub poprzedzajacej zmianie terminu wykonania Przedmiotu umowy.

Uchybienie obowigzkowi okre§lonemu w ust. 4 i 5 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie
umowy 1 uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy
kopi¢ (poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) aktualnej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
obejmujacej okres realizacji zaméwienia.

W przypadku obowigzywania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez okres krotszy niz realizacja zamoéwienia,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia nowej polisy na warunkach nie gorszych niz
uprzednia a kopi¢ nowej polisy (poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce)
przedlozy Zamawiajagcemu na 7 dni przed poczatkiem jej obowigzywania.

§10
Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
ceny umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2%
ceny umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny
umowy za kazdy dzien zwloki po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usunie¢cie wad,

d) za zwlok¢ w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny
umowy, za kazdy dzien zwloki po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
na usuniecie wad i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 10% niezaptaconej naleznosci;
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f) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwloki;

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy,
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
daty wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 14;

j) w przypadku niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwioki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1) oséb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych).

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupeltniajacego na zasadach ogolnych.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1 litera od a do k
z zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Kara wskazana w § 10 ust. 1 pkt 1 jest naliczana niezaleznie i dodatkowo od kar umownych
naliczanych z innych tytulow wskazanych w umowie, w szczegolnosci w przypadku zwioki
Wykonawcy w oddaniu przedmiotu umowy.

5. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

§11
Funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego.

§12
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong

2.

na pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadku wystagpienia, co najmniej jednej z okolicznosci
przedstawionych ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia (roboty zamienne):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowe]
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,
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2)

3)

4)

5)

d) konieczno$¢ zmiany materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji ich
niedostgpnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow badz urzadzen;

zmiany ceny umowy (zwickszenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem,

ze zwigkszenie ceny umowy na podstawie zapisow lit. a 1 b moze nastgpi¢ maksymalnie

0 5%):

a) bedace wynikiem rozliczenia rob6t zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okreslonych w pkt 1 - pod warunkiem, ze warto$¢ zwigkszenia
ceny umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy;

c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajaca
ze zmienionych stawek podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku
podatkowego;

d) cena umowy ulegnie odpowiedniej zmianie o ile Wykonawca wykaze, ze zmiany
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne maja wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce - o kwote wynikajaca ze zmiany tych stawek. Zmiany
obowigzywa¢ beda od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé wplyw przedmiotowych zmian na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, W szczegdlnosci zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajagcemu dokumenty wskazujace na wzrost wynagrodzen (w wyniku
przedmiotowych zmian) osob biorgcych udzial w realizacji zamowienia oraz wykazaé
wplyw wzrostu kosztoéw wynagrodzen na wzrost kosztow realizacji niniejszej Umowy.

zmiany zakresu cze¢$ci zamoéwienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom — pod warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czgsci zamowienia,
co do ktorych Zamawiajacy w SIWZ zastrzegl obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce;
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamowien publicznych — pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

zmiany terminow realizacji przedmiotu umowy - terminy te moga ulec przedtuzeniu

w przypadku wystagpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych

niemoznos$cig dotrzymania terminu okre§lonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystgpienie niesprzyjajacych  warunkoéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych

wykonywanie robdt, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

b) okolicznos$ci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystgpienie
znalezisk archeologicznych, niewybuchdéw, niewypaldw, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki  geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje zurzadzeniami
infrastruktury;

c) dziatanie sity wyzszej rozumiane] jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powodz, epidemie, trzgsienie ziemi, strajki itp.);
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d)

g)

przestoje 1 opOznienia zawinione przez Zamawiajacego, zawieszenie wykonywania

robot przez Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych

Wykonawcow;

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

dziatania organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego;

okolicznosci niezalezne zarowno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi

konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego

uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wplywa na
zmiang¢ terminu wykonania zamdéwienia podstawowego;

w okoliczno$ciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamowienia zostanie

przedluzony o czas, jaki wynika z zaistnialej sytuacji.

§13

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzuja Strony odpowiednie

postanowienia Kodeksu Cywilnego.
. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
otrzymuje Wykonaweca, a pozostate — Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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