Zatgcznik nr 12a do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta w Pleszewie w dniu .........ccccveevverieenirennnnn pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dzialaja:

0 nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie
wykonania na warunkach okreslonych niniejszg umowa, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamOwienia oraz warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlanych, zadanie
inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa ciggu ulic Ogrodowej i Kolejowej”, zwane dalej ,,przedmiotem
umowy”.
Przedmiot umowy okreslony jest szczegélowo w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia z dnia

viiewenn I, zwanej dalej ,,SIWZ”, zawierajacej miedzy innymi dokumentacje projektowa,
kosztorysy Slepe 1 specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Cena za wykoname Przedmiotu UMOWY WYNOSI: .eeveerererieerieerrenreseennensrennnens zt brutto i zwana jest dalej
1»,CENG UMOWY™ (STOWIIC: ... eiiiiiieiiiiecie ettt re e bee e sie e e tae e sreeeas ), W tym cena netto
.......................... zt i podatek VAT w wysokoSCi .......cceeevvecveeneennenn. 71

Cena umowy moze ulec zmianie na zasadach okreslonych niniejsza umowa, z zastrzezeniem,
ze zwigkszenie ceny umowy moze nastgpi¢ maksymalnie o 5%.

§2

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot:

1) rozpoczgcie robdt — po przekazaniu placu budowy,

2) zakonczenie robot - do 31.10.2018 r. przy czym za dzien zakonczenia uznaje si¢ dzien zlozenia
przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgloszenia o zakonczeniu robot wraz z kompletng
dokumentacja odbiorowa opisang w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2 kpl.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy.

§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

— wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i decyzja o pozwoleniu na budowg nr
AB.6740.1.125.2018 z dnia 16.04.2018r.,

— wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz sztukg budowlang, prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ
opracowanym przez Wykonawce,

— utrzymania ogdlnego porzadku,

— wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

— ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,



— uzgodnienia z Zamawiajgcym wysokosci niwelety drogi w stosunku do istniejgcych posesji,

— powiadomienia gestoréw sieci (podziemne uzbrojenie terenu pod budowe) o rozpoczeciu robot
na podstawie uzgodnien stanowigcych zalaczniki do projektu budowlanego,

— uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego w sprawie rozwigzan materialowych przed
ich wbudowaniem.

2. Postanowienia dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialy i urzadzenia przewidziane w

SIWZ;

Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy

o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania odbioru tych robot oraz sprawdzenia zgodnosci tych robdt z warunkami technicznymi

i normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

— zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe w tym miedzy innymi optat za zajecie pasa
drogowego w zakresie budowy infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcja drogi,

— zorganizowania zaplecza budowy,

— zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich,

— zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiarow potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

— opracowania projektu tymczasowe]j organizacji ruchu (nalezy zapewni¢ dojazd do istniejacych
budynkow) i poniesienia wszystkich kosztow z tym zwigzanych,

— dokumentacji odbiorowej 2 kpl.,

— obslugi geodezyjne;j,

— sporzadzenia na biezaco obmiar6w robot,

— sporzadzenia kosztorysow powykonawczych i réznicowych w formie uproszczonej ztabela
elementow scalonych i zestawieniem materialow,

— odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikéw, uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi pracami
w ramach przedmiotowej umowy,

— ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wilasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajacego
1 0sOb postronnych;

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nicobjete SIWZ,

zwigzane z realizacjg robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie ktorych

bedzie kazdorazowo sporzadzony protokot koniecznosci akceptowany przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ kazdego kolejnego zaméwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% ceny umowy.

Na wykonanie zamowien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy.

Roboty bedg realizowane na warunkach jak nizej :

a) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia spisania
protokotu koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie
wyzszych niz $rednie ceny materialdw, sprzgtow i transportu publikowane w wydawnictwie
»Sekocenbud” dla kwartatu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku roboét, dla
ktoérych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

b) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach,

¢) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysokosci wynagrodzen wynikajacych ze zmian przed
rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.




3. Wymog zatrudnienia na podstawie uméw o prace osoéb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) :

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane okreslone w kosztorysie
slepym (zalacznik nr 9a do SIWZ) byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace;

2) w trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speilniania przez Wykonawce Iub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym Ww tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlno$ci: dokladne okreSlenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze obje¢te wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg osoéb wykonujagcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnoSci,
ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoOlnosci!, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w §
10 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje¢ Pracy.

§5
Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie
, ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.
W  przypadku powierzenia wykonania zamoOwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat przedmiot

umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje

wlasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robdt wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca

powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w

postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zgodnie z

art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktorej mowa w ust. 5, musi przedstawi¢

cze$¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy w ciagu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest
WwyZsza niz cena tej czgsci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw warunkujagcych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.



10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% ceny umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajgcego z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawg do
wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

§6

Strony uzgadniajg dokonanie rozliczenia w oparciu o faktur¢ koncowa ptatng w terminie do 30 dni od

ich dostarczenia Zamawiajacemu na konto ..........ccccceeveervevieenveneene e, , Z Zastrzezeniem zapisOw ust. 4-

10.

Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco ksiegi obmiaré6w robot w celu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych robot; za roboty ujcte
w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje;

2) faktura koncowa wystawiona begdzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie podpisanego
przez obie strony umowy ostatecznego protokotu odbioru robdt bez uwag oraz na podstawie
ostatecznego rozliczenia robot;

3) rozliczenie robot (w formie szczegdtowego kosztorysu powykonawczego) dokonane zostanie,
z zastrzezeniem zapisu § 1 ust. 4, w oparciu o:

a) zakres rzeczowy okreslony w kosztorysie Slepym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy (roboty wedlug pozycji przewidzianych w kosztorysie $lepym),

b) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy,

¢) ilos¢ wykonanych robdt okreSlong w ksigdze obmiaréw robot przez kierownika budowy
i potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4) ewentualne zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynika¢ ze zwigkszenia ilo$ci robot
odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie Slepym przemnozonej przez cen¢ jednostkows tej
pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapisow § 1 ust. 41 § 12 ust. 1 iust. 2
pkt 2.

Fakture nalezy wystawi¢ na Miasto i Gming Pleszew, 63-300 Pleszew, Rynek 1, NIP 6080074221.

W przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaplata

wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow



10.

11.

12.

potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom t;. :

1) protokét odbioru zakonczonego etapu robodt, podpisany przez inspektora nadzoru, wskazujacy
wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce,

2) kopie przelewow bankowych potwierdzajacych zaplate faktur dorgczonych Wykonawcy przez
podwykonawce 1 podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i
ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
za zgodno$¢ z oryginalem,

3) os$wiadczenie podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy
robot, dostawe lub ustuge.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych

mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Suma bezposrednich platnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ptatnosci na

rzecz Wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3.

Wystgpienie okolicznos$ci opisanych w ust. 5-10 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajgcego

platnosci stosownej cze$ci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaplacie 1 nie bedzie

skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,



4)
5)
6)

7)

Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robot i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowag, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnos$ci, o ktorych mowa
w§5;

wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% ceny umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli :

1)
2)

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie bedzie mogl wywigzaé sie ze zobowigzan umownych.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:

1)
2)
3)

4)

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

sporzadzi wykaz materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

sporzadzi wykaz materiatow, ktdore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od
umowy spowodowat Zamawiajacy,

wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i1 robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
zobowigzany do:

1)

2)
3)

dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) oraz do zaplaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robot,

odkupienia materiatdow okreslonych w ust. 4 pkt 2),

przejecia przekazanego terenu budowy.

§8

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.

Do zgloszenia o zakonczeniu ostatecznym robot Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 kpl.
dokumentacji odbiorowe]j opracowanej na wlasny koszt zawierajagcej dokumenty wymagane przepisami

prawa (art.57 ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajacego tj.:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

dokumentacje¢ inwentaryzacyjng geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami polowymi
z zestawieniami powierzchni, dlugosci i ilosci obiektow, urzadzen elementéw wbudowanych,
policzalnych w ilosci 3 kpl., przy czym mape¢ inwentaryzacyjng geodezyjng zatwierdzong przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie nalezy dostarczy¢
niezwltocznie po zatwierdzeniu,

potwierdzenie  ztozenia  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  geodezyjnej powykonawczej
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie,

informacj¢ uprawnionego geodety na drukach obowigzujacych w Pleszewie,

karte informacyjng do zakonczenia budowy wypeliong przez kierownika budowy na drukach
obowigzujacych w Pleszewie,

oryginat dziennika budowy wypetiony i1 podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo Budowlane na drukach
obowiazujacych w Pleszewie tj.: oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania
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przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, oraz o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, oraz o$§wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

7) kopie rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a w
razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz podpisane o$wiadczenie kierownika budowy z art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

8) os$wiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania na
drukach obowigzujacych w Pleszewie,

9) protokoty badan zageszczenia gruntu,

10) protokoty, o$wiadczenia z badan i sprawdzen wykonanych robot budowlanych odtworzeniowych,

11) protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce Drogi na ktorej prowadzona byla inwestycja,

12) atesty, $wiadectwa jako$ci, swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne wg
obowiazujacych przepisow, opisane (Materiat wbudowano przy ,, Rozbudowie ciggu ulic Ogrodowej
i Kolejowej”)

13) szczegétowy obmiar wykonanych roboét potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru,

14) kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej z tabelg elementéw scalonych, zestawieniem
materialow 1 kosztorys réznicowy- potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru,

15) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz
z protokolem odbioru zakonczonego etapu robo6t podpisanym odpowiednio przez Wykonawce i

Podwykonawce i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazujacy wydzielone
elementy robot wykonane przez podwykonawce idalszego podwykonawce potwierdzony
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem (w przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

. Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

. Odbidr koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

. Ustala si¢ okres r¢gkojmi rowny okresowi gwarancji. W zakresie r¢kojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome
wynosi 12 miesiecy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia na wilasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie, a wad
szczegodlnie ucigzliwych — w ciagu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami
eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy moze w/w terminy przedtuzyc¢.

. W przypadku opodznienia w usunigciu wad, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢
podmiotowi trzeciemu ich usuni¢cie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastgpcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na kwotg ................... zt, stanowiaca 10% ceny umowy. Zabezpieczenie zostato
wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych.
Czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.



1.

§10

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nast¢pujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

g

h)

)

k)

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% ceny
umowy,

za zwloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny
umowy za kazdy dzien zwloki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny umowy za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za zwtok¢ w usunigciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny umowy, za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto
tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 14;

w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwloki;

za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1) 0sdb nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych).
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogolnych.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1) z zaplaty naleznego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 11

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

1.

§ 12

Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron, wyrazong na piSmie w

formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do treSci oferty w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci

przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia (roboty zamienne) :



2)

3)

4)

5)

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby =zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

¢) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow badz
urzadzen;

zmiany ceny umowy (zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze zwigkszenie

ceny umowy moze nastgpi¢ maksymalnie o 5%) :

a) bedace wynikiem rozliczenia robét zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okreslonych w pkt 1 - pod warunkiem, ze warto$¢ zwickszenia ceny
umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy;

¢) zpowodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajacg ze zmienionych stawek
podatku VAT obowiazujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego;

zmiany zakresu cze$ci zamdwienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod

warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czg¢éci zamdwienia, co do ktérych Zamawiajacy w SIWZ

zastrzegl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy

Prawo zamowien publicznych — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajacemu,

iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia;

zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy - terminy te moga ulec przedluzeniu w przypadku

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemozno$cig dotrzymania

terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystgpienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie
robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

b) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,
hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

¢) dzialanie sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
iniemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powddz, epidemie,
trzgsienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opdznienia zawinione przez Zamawiajgcego, zawieszenie wykonywania robot przez
Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych;

f) dzialania organdéw administracji panstwowej lub samorzagdowe;j:

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego;
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g) okolicznos$ci niezalezne zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiang
terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

— w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamoOwienia zostanie
przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

§13
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg obowigzuja Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostale - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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