] Zalgcznik nr 12 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta w Pleszewie W dniul ........c.ccccveeveeieeiennnnnnn, pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowana przez Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibg: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie
wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowa, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamOwienia oraz warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlanych, zadanie
inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi Pleszew — Tomaszew - Korzkwy”, zwane dalej ,,przedmiotem
umowy”.
2. Przedmiot umowy okreslony jest szczegdtowo w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia z dnia
r., zwanej dalej ,SIWZ”, zawierajacej migdzy innymi dokumentacj¢ projektowa,
kosztorysy slepe i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Cenaza Wykonanle przedmiotu UMOWY WYNOSI: .o.veveerirrerreieieienieresienieeenenes z} brutto i zwana jest dalej
»CENG UMOWY” (STOWIIC:..c.uiiiiiiiiiciicie ettt s enns ), w tym cena netto
.......................... zt i podatek VAT w wysoKOSCi .......cceveveeeeeennnn. 21

4. Cena umowy moze ulec zmianie na zasadach okreslonych niniejsza umowa, z zastrzezeniem,
ze zwigkszenie ceny umowy moze nastgpi¢ maksymalnie o 5%.

5.  Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji
zadania stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy.

§2
Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot:
1) rozpoczgcie robot — po przekazaniu placu budowy,
2) zakonczenie robot - do 04.10.2019 r. przy czym za dzien zakonczenia uznaje si¢ dzien ztozenia
przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgloszenia o zakonczeniu robot wraz z kompletng
dokumentacja odbiorowa opisana w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2 kpl.

§3
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

- wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
sztukg budowlana,

- prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez Wykonawce,

- utrzymania ogdlnego porzadku,

- wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

- ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,

- uzgodnienia z Zamawiajacym wysoko$ci niwelety drogi w stosunku do istniejacych posesji,

- powiadomienia gestoréw sieci (podziemne uzbrojenie terenu pod budowg) o rozpoczeciu robot na
podstawie uzgodnien stanowigcych zataczniki do projektu budowlanego,

- uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w sprawie rozwigzan materialowych przed ich
wbudowaniem.



2. Postanowienia dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialty i urzadzenia przewidziane

w SIWZ;

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy

0 wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowiazany jest do

dokonania odbioru tych robot oraz sprawdzenia zgodno$ci tych robot z warunkami technicznymi

I normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty:
przygotowania terenu pod budowe¢ w tym miedzy innymi optat za zajecie pasa drogowego
w zakresie budowy infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjg drogi tj. np.: rury ostlonowe
itp., lub z uwagi prowadzenia robot w drodze np. powiatowej,

— zorganizowania zaplecza budowy,

— zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich,

— projektu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami i zezwoleniami (roboty
nalezy prowadzi¢ etapami, zapewni¢ dojazd i dojscie do istniejacych budynkow mieszkalnych,
ustugowych oraz innych istniejacych nieruchomosci) i poniesienia wszystkich kosztow z tym
zwigzanych,

— ulotek, pism informujgcych mieszkancéw o prowadzeniu robdt, wylaczeniu z ruchu pewnych
odcinkow itp. informacie,

— powiadamiania gestorow sieci i niezbgdnych odbiorow robot przez gestoréw,

— znakow drogowych 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ich montaz i demontaz zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu,

— dokumentacji odbiorowej — 2 kpl.,

— obstugi geodezyjnej,

— zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiarow potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

— odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikéw, uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi pracami
w ramach przedmiotowej umowy,

— ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wlasnych pracownikéw, pracownikow Zamawiajacego
i 0sOb postronnych,

— demontazu i przetransportowania urzadzen, materiatdéw z rozbidrki jak np. lampy o$wietleniowe,
wiaty przystankowe, kostke i1 inne elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
W miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego np. Pleszew, ul. Fabryczna 5 (teren PK
Sp. 2 0.0.), nie dalej niz na odlegtos¢ 10 km

— sporzadzania na biezaco obmiaréw robot,

— sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i roznicowego w formie uproszczonej z tabela
elementow scalonych, zestawieniem materialow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nieobjete SIWZ,

zwigzane z realizacja robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie ktorych

bedzie kazdorazowo sporzadzony protokot koniecznosci akceptowany przez Zamawiajacego.

Wartos¢ kazdego kolejnego zaméwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% ceny umowy.

Na wykonanie zamoéwien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy.

Roboty beda realizowane na warunkach jak nize;j :

a) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia spisania
protokotu koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen
materiatow i sprzetu, przyjetych przez Wykonawce do ustalenia ceny oferty, dla materiatow,
sprzetu i robot nie wystepujagcych w kosztorysie ofertowym — zuwzglednieniem cen nie
wyzszych niz $rednie ceny materialdw, sprzetéw i transportu publikowane w wydawnictwie
»Sekocenbud” dla kwartalu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku robot, dla
ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, wg innych ogoélnie stosowanych
katalogdéw lub naktadow wiasnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

b) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach,




€¢) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w niniejszym punkcie,
przedstawi¢ je Zamawiajagcemu i uzyska¢ jego akceptacje wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian, w przeciwnym
przypadku Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za t¢ cze¢$¢ robot.

3. Wymodg zatrudnienia na podstawie umoéw o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) :

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane okreslone w kosztorysie
Slepym (zatacznik nr 9 do SIWZ) byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o praceg;

2) w trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osOb wykonujagcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o pracg i1iwymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczegdlnosci' bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wWymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej
w § 10 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§5

Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie

, ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.

W  przypadku powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywal przedmiot

umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robdt wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca

powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w celu wykazania spelniania warunkow udziatu

W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany,

W trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zgodnie

z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 5, musi przedstawi¢

cze$¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest
WYyZsza niz cena tej czesci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznos$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.




11.

12.

13.

14.

15.
16.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% ceny umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony
w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplatg
kary umowne;j.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajacego z terminow, o ktoérych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawg do
wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

§6
Strony uzgadniajg dokonanie rozliczenia w oparciu o faktury: jedng cze$ciowg i koncowa, ptatne
w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajagcemu na Konto ............ccccecevmereriennnnnn, ,
Z zastrzezeniem zapisow ust. 4-10.
Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco ksiegi obmiardw robot w celu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych robot; za roboty ujete
w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje;
2) po wykonaniu czgéci przedmiotu umowy (nie mniej niz 40% wartosci robot) Wykonawca moze
wystawi¢ fakture czgsciowa na podstawie:
- podpisanego przez obie strony umowy czgsciowego protokotu odbioru robdt bez uwag oraz
- czeSciowego rozliczenia robot opisanego w pkt 4) niniejszego ustepu oraz
- kopii faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy 1 uslugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz
z oryginalem protokotu odbioru zakonczonego etapu robot podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce 1 Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujgcym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).
3) faktura koncowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:
- podpisanego przez obie strony umowy ostatecznego protokotu odbioru robot bez uwag oraz
- ostatecznego rozliczenia robot opisanego w pkt 4) niniejszego ustepu oraz
- kopii faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i uslugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz
z oryginatem protokotu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujgcym  wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).
4) rozliczenie robot (w formie uproszczonego kosztorysu powykonawczego) dokonane zostanie,
Z zastrzezeniem zapisu § 1 ust. 4, w oparciu o:
a) zakres rzeczowy okreslony w kosztorysie $lepym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy (roboty wedtug pozycji przewidzianych w kosztorysie $lepym),
b) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowiacym zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy,
c) ilos¢ wykonanych robdt okreslong w ksiedze obmiarow robdt przez kierownika budowy
I potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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10.

11.

12.

5) ewentualne zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynikaé ze zwigkszenia ilosci robot
odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie Slepym przemnozonej przez cen¢ jednostkows tej
pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapisow § 1 ust. 41 § 12 ust. 11 ust. 2

kt 2.

FaktFl]er nalezy wystawi¢ na Miasto i Gming Pleszew, 63-300 Pleszew, Rynek 1, NIP 6080074221.

W przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaplata

wynagrodzenia (cze$ciowego, koncowego) Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez

Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom najpdzniej w terminie 5 dni przed uptlywem terminu platnosci faktury

czesciowej i/lub koncowej Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy tj. :

1) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgeczonych Wykonawey przez
podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawcg za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

2) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy

robot, dostawe lub ustuge.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu  Zamawiajacemu  poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ptatnosci na
rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3.
Woystapienie okolicznos$ci opisanych w ust. 5-10 powodujgce wstrzymanie przez Zamawiajacego
platnosci stosownej czeéci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
2) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,



3)
4)
5)

6)

Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robot i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci, o ktorych mowa
w§5;

wystapi konieczno$§¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% ceny umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli :

1)
2)

w

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznos$ci nie bedzie mogt wywiazac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:

1)
2)
3)

4)

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

sporzadzi wykaz materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstapienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od
umowy spowodowat Zamawiajacy,

wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
zobowiazany do:

1)

2)
3)

dokonania odbioru rob6t, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1) oraz do zaptaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robot,

odkupienia materiatow okreslonych w ust. 4 pkt 2),

przejecia przekazanego terenu budowy.

§8

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.
Do zgloszenia o zakonczeniu ostatecznym robot Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 kpl.
dokumentacji odbiorowej opracowanej na wiasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane przepisami
prawa (art.57 ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajacego tj.:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

dokumentacj¢ inwentaryzacyjng geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicami polowymi
Z zestawieniami powierzchni, dlugosci i ilosci obiektow, urzadzen elementéw wbudowanych,
policzalnych w ilosci 3 kpl., przy czym mape inwentaryzacyjng geodezyjng zatwierdzona przez
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie nalezy dostarczy¢
niezwlocznie po zatwierdzeniu,

potwierdzenie  zlozenia  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  geodezyjnej  powykonawczej
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie,

informacj¢ uprawnionego geodety na drukach obowigzujacych w Pleszewie,

karte informacyjna do zakonczenia budowy wypelniong przez kierownika budowy na drukach
obowigzujacych w Pleszewie,

oryginatl dziennika budowy wypemiony i1 podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

o$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo Budowlane na drukach
obowigzujacych w Pleszewie tj.: oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania
przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, oraz o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, oraz o$§wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleghych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,
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7) kopie rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a w
razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz podpisane oswiadczenie kierownika budowy z art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

8) oswiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania na
drukach obowigzujacych w Pleszewie,

9) protokoly i oswiadczenia z badan i sprawdzen wynikajacych z obowiazujacych przepisow
potrzebnych do udokumentowania wymaganej jako$ci wykonanych robot iwbudowanych
materiatow W zakresie kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego, nawierzchni utwardzonych,

10) protokoty badan zaggszczenia gruntu,

11) protokoty, o§wiadczenia z badan i sprawdzen wykonanych robdt budowlanych odtworzeniowych,

12) protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce Drogi na ktorej prowadzona byta inwestycja,

13) atesty, $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne wg
obowigzujacych przepisow, opisane (Material wbudowano przy ,,Przebudowie drogi Pleszew-
Tomaszew — Korzkwy ")

14) szczegdtowy obmiar wykonanych robét potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru,

15) kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej z tabelg elementow scalonych, zestawieniem
materiatdw i kosztorys roéznicowy- potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru,

16) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy 1 uslugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
z oryginalem protokotu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce 1 Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujacym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).

. Odbidr zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawcg zakonczenia robot.

. Odbior koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Ustala si¢ okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. W zakresie rekojmi maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome
wynosi 12 miesiecy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wilasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie, a wad
szczegodlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami
eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy moze w/w terminy przedtuzyc.

. W przypadku opdznienia w usunigciu wad, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢
podmiotowi trzeciemu ich usuni¢cie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na kwotg ................... 7k, stanowigca 5% ceny calkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych.
Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwroécona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§10
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 5% ceny

umowy,



b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny
umowy za kazdy dzien zwtoki,

C) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za zwlok¢ w usunigciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny umowy, za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,

e) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtloki;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto
tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 9 i 12;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty
wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 14,

j)  w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1) 0sob nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace - W wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajgcego na zasadach ogolnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1) z zaptaty naleznego

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§11

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

1.

2.

§12
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazona na piSmie
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
wstosunku do tresci oferty w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci
przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty zamienne) :

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

C) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji ich niedostepnos$ci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow badz
urzadzen;



2) zwiekszenie ceny umowy (z zastrzezeniem, ze zwigkszenie ceny umowy moze nastgpic
maksymalnie o0 5%) :

a) bedace wynikiem rozliczenia robdt zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okreSlonych w pkt 1 - pod warunkiem, Zze warto$¢ zwigkszenia ceny
umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy;

c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajacg ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego;

3) zmiany zakresu czg¢éci zamOwienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod
warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czgsci zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy w SIWZ
zastrzegt obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce;

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy
Prawo zamoéwien publicznych — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

5) zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogg ulec przedtuzeniu w przypadku
wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozno$cia dotrzymania
terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie
robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

b) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,
hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

C) dziatanie sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie,
trzesienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opOznienia zawinione przez Zamawiajacego, zawieszenie wykonywania robot przez
Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) dziatania organow administracji panstwowej lub samorzadowej:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego;

g) okolicznoéci niezalezne zaré6wno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiang
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

— w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamdwienia zostanie
przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

§13
Obowiazek informacyjny RODO

1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

1), dalej ,,RODO”, Ze
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  .............. z siedziba
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2) jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
a takze przystugujacych Pani/Panu praw, moze si¢ Pani/Pan skontaktowac z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych tel. ................. ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacja niniejszej Umowy,

2. Wykonawca informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

=

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

1), dalej ,,RODO”, Ze

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ....................... zsiedzibg ..................

2) jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
a takze przystugujacych Pani/Panu praw, moze si¢ Pani/Pan skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych tel. ..................... ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO wylacznie w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej Umowy.

§14
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygac bedzie Sad whasciwy dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowigzuja Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.

Umowg sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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