Zalgcznik nr 12 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta w Pleszewie w dniu ...... ...... 2019 r. pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew, zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Miasta 1 Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka,
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Rynek 1, 63-300 Pleszew

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

o0 nastepujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje
zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg umowa, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkow zamodwienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, zadania pn. ,,Remont Przedszkola nr 1 »Bajka« przy ul. Hallera
w Pleszewie”, zwane dalej ,,przedmiotem umowy”.

. Przedmiot umowy okreslony jest szczegotowo w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia z dnia ...... kwietnia 2019 r., zwanej dalej ,,SIWZ”, zawierajacej migdzy innymi
dokumentacje projektowa, kosztorysy $lepe i specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ....ovuveeinieenieenneennneenneanns. zt brutto 1 zwana
jest dalej ,,ceng umowy” (STOWNIE: ... ..ot e ),
WEtym cenanetto .......o.evvvviiiniiinieeinnannnnns zt 1 podatek VAT w wysokosci ............... zt.

Cena umowy moze ulec zmianie na zasadach okre§lonych niniejsza umowa, z zastrzezeniem,
ze zwigkszenie ceny umowy moze nastgpi¢ maksymalnie o 5%.

§2

Wykonawca wykonywat begdzie Przedmiot umowy w terminie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia
21 sierpnia 2019 r., przy czym za dzien wykonania Przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien ztozenia
przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgloszenia o zakoficzeniu robot wraz z kompletng
dokumentacja odbiorowg opisang w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2 kpl.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy.

§4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania robdt zgodnie z zapisami SIWZ, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz sztuka budowlana,

2) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez
Wykonawce,

3) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji robdt na terenie przekazanym Wykonawcy,

4) zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
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5)

6)

7)
8)
9)

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zb¢dnych materiatéw oraz
odpaddéw na koszt wiasny,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,

uzgadniania i1 uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w sprawie rozwigzan materiatowych
przed ich wbudowaniem,

10)uporzadkowania zaplecza budowy po zakonczeniu robdt, jak rowniez terenow sasiadujacych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce.

Postanowienia dodatkowe:

1))

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialty 1 urzadzenia

przewidziane w SIWZ;

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy

o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest

do dokonania odbioru tych robot oraz sprawdzenia zgodnos$ci tych robdt z warunkami

technicznymi i normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

a) zwigzane z przygotowaniem terenu do przeprowadzenia remontu,

b) zorganizowania zaplecza budowy,

c) zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem osob trzecich,

d) zwigzane z  wykonaniem badan, sprawdzen 1 pomiaréw  potrzebnych
do udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robot i1 wbudowanych
materialow,

e) zwigzane z wykonaniem dokumentacji odbiorowej - 2 kpl.,

f) sporzadzenia na biezgco obmiaréw robot,

g) sporzadzenia kosztorysow powykonawczych i réznicowych w formie uproszczonej
z tabelg elementow scalonych i1 zestawieniem materiatéw,

h) energii, wody i innych mediéw infrastruktury techniczno-socjalnej niezbednych na czas
budowy,

1) zapewnienie transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizacji, tacznie z kosztem utylizacji,

j) ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody wyrzadzone
przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia wlasnych pracownikow 1 0s6b postronnych,

k) wszystkich tych elementdw cenowych, ktore z technicznego punktu widzenia okazg si¢
niezbe¢dne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamowienia;

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nieobjgte SIWZ,

zwigzane z realizacjg robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie

ktorych bedzie kazdorazowo sporzadzony protokot koniecznosci akceptowany przez

Zamawiajacego. Warto$¢ kazdego kolejnego zamoOwienia dodatkowego nie moze

przekroczy¢ 50% ceny umowy. Na wykonanie zamowien dodatkowych zostanie zawarty

aneks do umowy.

Roboty beda realizowane na warunkach jak nize;j:

a) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia spisania
protokotu koniecznos$ci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
nie wyzszych niz $rednie ceny materialdw, sprzetdéw 1 transportu publikowane
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartatu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,
a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”,
wg innych ogodlnie stosowanych katalogow lub nakladéw wlasnych Wykonawcy
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
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b) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami lit. a, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach,

c) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysokosci wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

3. Wymoég zatrudnienia na podstawie umow o prace o0sob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a i art. 36
ust. 2 pkt. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) — dalej ,,ustawa Pzp”:

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane okreslone
w kosztorysie $lepym (zalacznik nr 9 do SIWZ) byly zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace;

2) w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6dlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg¢ o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oS$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawey lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez

" Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna

zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§5
Wykonawca wykona zamdwienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie
, ktore  zostang  wykonane  przy  udziale

podwykonawcy/ow.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 =zaniechania

podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robdt wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo

zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,

iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktorej mowa w ust. 5,

musi przedstawi¢ czes¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie

umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia
jest wyzsza niz cena tej czesci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 2;

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw warunkujacych
podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza
si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% ceny umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w wust. 13, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajgcego z termindéw, o ktérych mowa w ust. 7 1 ust. 10, nie jest
podstawa do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

§6

Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o faktur¢ koncowa platng w terminie

do 30 dni od jej dostarczenia Zamawiajagcemu na Konto ...................oeeeiiiiiinn.. ,

z zastrzezeniem zapisow ust. 4-10.

Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco ksiggi obmiaréw robot w celu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych robot; za roboty
ujete w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje;

2) faktura wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie podpisanego
przez obie strony umowy ostatecznego protokotu odbioru robdt bez uwag oraz na podstawie
ostatecznego rozliczenia robot;
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3) rozliczenie robdt (w formie uproszczonego kosztorysu powykonawczego), z zastrzezeniem,
ze zwigkszenie ceny umowy moze nastapi¢ maksymalnie o 5%, dokonane zostanie
W oparciu o:

a) zakres rzeczowy okreslony w kosztorysie $lepym stanowigcym zalacznik nr 2
do niniejszej umowy (roboty wedtug pozycji przewidzianych w kosztorysie slepym),

b) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3
do niniejszej umowy,

c¢) ilo$¢ wykonanych robdt okre§long w ksiedze obmiaréw robot przez kierownika budowy
1 potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) ewentualne zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynika¢ ze zwigkszenia ilosci
robdt odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie §lepym przemnozonej przez ceng
jednostkowa tej pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapisow § 12
ust. 1 1ust. 2 pkt 2;

5) fakture nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew,
NIP 608-00-74-221.

. W przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaptata

wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, tj.:

1) protokét odbioru zakonczonego etapu robodt, podpisany przez inspektora nadzoru,
wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i1 dalszego
podwykonawce,

2) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcy
przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty,
dostawy 1 wustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio
od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze
elementy robot, dostawe lub ustuge.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,

lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
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10.

11.

(98]

Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
oraz platnosci na rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 1 ust.
3.
Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 4-9 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajacego
ptatnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie ogtoszona upadios¢ Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonaweca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robot 1 nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne,

6) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci,
o ktorych mowa w § 5;

7) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6
ust. 4, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% ceny
umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowatl Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatlow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowatl Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy

jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 oraz do zaplaty wynagrodzenia
za wykonany zakres robot,

2) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 4 pkt 2,

7/12



3) przejecia przekazanego terenu budowy.

§8

Odbidr, rgkojmia 1 gwarancja:

1.

(98]

9]

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.

Do zgloszenia o zakonczeniu ostatecznym robdt Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ 2 kpl.

dokumentacji odbiorowej opracowanej na wilasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane

przepisami prawa (art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz wymagane
przez Zamawiajacego, tj.:

1) o$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane na drukach
obowigzujacych w Pleszewie tj.: oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania
przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, oraz o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, oraz o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw
przylegltych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

2) os$wiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania
na drukach obowiazujacych w Pleszewie,

3) karte informacyjng do zakonczenia budowy wypeliong przez kierownika budowy
na drukach obowiazujacych w Pleszewie,

4) protokoty badan, sprawdzen i pomiardw potrzebnych do udokumentowania wymaganej
jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow branzy budowlanej, sanitarnej
1 elektrycznej,

5) atesty, $wiadectwa jakosci, §wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne
wg obowiazujacych przepisow,

6) szczegétowy obmiar wykonanych robdét potwierdzony przez kierownika budowy
1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru,

7) kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej z tabelg elementow scalonych,
zestawieniem materialow 1 kosztorys roznicowy,

8) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem
(w przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

Odbidr zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego

zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

Odbidr koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Zadne z postanowien niniejszej umowy nie ogranicza ani nie wylacza odpowiedzialnosci

Wykonawcy z tytutu r¢gkojmi za wady, ani odpowiedzialno$ci wynikajacej z przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci z przepisow Kodeksu cywilnego

dotyczacych gwarancji.

Ustala si¢ okres rekojmi rowny okresowi gwarancji.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ...... miesiecy, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt ujawnionych

wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie,

a wad szczegoOlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach

podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy

moze ww. terminy przediuzyc.

W przypadku op6znienia w usuni¢ciu wad, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢

podmiotowi trzeciemu ich usunigcie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).
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§9

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie”) na kwot¢ .................. zl, stanowiaca
10% ceny umowy. Zabezpieczenie zostatlo wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostala cz¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania cigglo$ci Zabezpieczenia, az do uptywu okresu
w jakim Wykonawca odpowiada z tytulu gwarancji i rekojmi za wady. W szczegdlnosci
w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poreczenia, gdy Strony
skorzystalty z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu
umowy, Wykonawca Zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu stosowny aneks dotyczacy
whniesionego Zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 5.

Aneks, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca dorgcza Zamawiajagcemu w terminie 30 dni
po dniu zmiany umowy, lecz nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminu wskazanego w § 2
lub poprzedzajacej zmianie terminu wykonania Przedmiotu umowy.

. Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 4 1 5 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie
umowy 1 uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy
kopi¢ (poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) aktualnej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j
obejmujacej okres realizacji zaméwienia.

W przypadku obowigzywania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez okres krotszy niz realizacja zamoéwienia,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia nowej polisy na warunkach nie gorszych niz
uprzednia a kopi¢ nowej polisy (poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce)
przedlozy Zamawiajagcemu na 7 dni przed poczatkiem jej obowigzywania.

§10
Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
ceny umowy,

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2%
ceny umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny
umowy za kazdy dzien zwloki po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usunie¢cie wad,

d) za zwlok¢ w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny
umowy, za kazdy dzien zwloki po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
na usuni¢cie wad i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysoko$ci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwloki;
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g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy,
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 14;

j)  w przypadku niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1) osob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy

Prawo zaméwien publicznych).

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupehniajacego na zasadach ogdlnych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznos$ci ustalonych w ust. 1 pkt 1 litera od a do k
z zaplaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Kara wskazana w § 10 ust. 1 pkt 1 jest naliczana niezaleznie i dodatkowo od kar umownych
naliczanych z innych tytuléw wskazanych w umowie, w szczegdlnosci w przypadku zwtoki
Wykonawcy w oddaniu przedmiotu umowy.

5. Kary umowne podlegaja sumowaniu.

§11
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego.

§12
1. Zmiana postanowien umownych moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong

na pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci
przedstawionych ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia (roboty zamienne):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowe]
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji ich
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niedostgpnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow badz urzadzen;
2) zmiany ceny umowy (zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem,

ze zwigkszenie ceny umowy na podstawie zapisow lit. a 1 b moze nastgpi¢ maksymalnie

0 5%):

a) bedace wynikiem rozliczenia rob6t zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okreslonych w pkt 1 - pod warunkiem, ze warto$¢ zwigkszenia
ceny umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy;

c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT - o kwote wynikajaca
ze zmienionych stawek podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku
podatkowego;

d) cena umowy ulegnie odpowiedniej zmianie o ile Wykonawca wykaze, ze zmiany
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne maja wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce - o kwote wynikajaca ze zmiany tych stawek. Zmiany
obowigzywa¢ beda od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ wplyw przedmiotowych zmian na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, W szczegdlnosci zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajagcemu dokumenty wskazujace na wzrost wynagrodzen (w wyniku
przedmiotowych zmian) osob biorgcych udzial w realizacji zamowienia oraz wykazaé
wplyw wzrostu kosztoéw wynagrodzen na wzrost kosztow realizacji niniejszej Umowy.

3) zmiany zakresu czeSci zamoOwienia, ktorych ~wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom — pod warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czgsci zamowienia,
co do ktorych Zamawiajacy w SIWZ zastrzegl obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce;

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamowien publicznych — pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

5) zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy — terminy te moga ulec przedluzeniu
w przypadku wystagpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznos$cig dotrzymania terminu okre§lonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystgpienie niesprzyjajacych  warunkoéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych

wykonywanie robdt, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

b) okolicznos$ci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystgpienie
znalezisk archeologicznych, niewybuchdéw, niewypaldw, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki  geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje zurzadzeniami
infrastruktury;

c) dziatanie sity wyzszej rozumiane] jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powodz, epidemie, trzgsienie ziemi, strajki itp.);
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d)

g)

przestoje 1 opOznienia zawinione przez Zamawiajacego, zawieszenie wykonywania

robot przez Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych

Wykonawcow;

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

dziatania organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego;

okolicznosci niezalezne zarowno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi

konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego

uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wplywa na
zmiang¢ terminu wykonania zamdéwienia podstawowego;

w okoliczno$ciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamowienia zostanie

przedluzony o czas, jaki wynika z zaistnialej sytuacji.

§13

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzuja Strony odpowiednie

postanowienia Kodeksu Cywilnego.
. Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
otrzymuje Wykonaweca, a pozostate — Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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