] Zalgcznik nr 12b do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta w Pleszewie W dniul ........c.ccccveevvrveeiennnnnnn, pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibg: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

0 nastgpujacej tresci:

o s

§1

Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie
wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowa, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, zadanie
inwestycyjne pn. ,,Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie”, zwane dalej ,,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy okreélony jest szczegdtowo w Specyﬁkacji Istotnych Warunkow Zaméwienia z dnia

r., zwanej dalej ,,SIWZ”, zawierajacej mig¢dzy innymi dokumentacj¢ projektowa,
kosztorysy slepe 1 specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Cena za Wykonanle przedmiotu UMOWY WYNOSI: ...cveeverrererrerieieieieeeeresrenenens zt brutto i zwana jest dalej
»CENG UMOWY” (STOWNIE:.....ivitiieieiieteeticteee et ), wtym cena nhetto
.......................... zt i podatek VAT w wysoKOSCi .....coceevveueeeennennnn. Zh

Cena umowy moze ulec zmianie na zasadach okreslonych niniejszg umows.
Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji
zadania stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

§2

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie robot —od 1.06.2020 r.,

2) zakonczenie robot - do 09.10.2020 r. przy czym za dzieh zakonczenia uznaje si¢ dzien ztozenia
przez Wykonawcg pisemnego zawiadomienia lub zgtoszenia 0 zakonczeniu robot wraz z kompletng
dokumentacjg odbiorowa opisang w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2 kpl.

§3

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy dnia 1.06.2020 r.

1.

§4
Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

- wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,

- wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
sztuka budowlana,

- prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez Wykonawce,

- utrzymania ogdlnego porzadku,

- wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

- ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,

- uzgodnienia z Zamawiajacym wysokosci niwelety drogi w stosunku do istniejgcych posesiji,

- powiadomienia i uzyskania akceptacji gestoréw sieci (podziemne uzbrojenie terenu pod budowe) przed
rozpoczeciem robot na podstawie uzgodnien stanowiacych zalaczniki do projektu budowlanego oraz
projektow usuniecia kolizji,

- powiadomienia zarzadcy toréw przed rozpoczeciem robot na przejezdzie kolejowym i uzgodnienie
harmonogramu rob6t w zwiazku z przejazdem pociagow,



- uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w sprawie rozwigzan materiatowych przed ich
wbudowaniem.

2. Postanowienia dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie niezbgdne materialy i urzadzenia przewidziane

w SIWZ;

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy

0 wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania odbioru tych robot oraz sprawdzenia zgodnosci tych robot z warunkami technicznymi

i normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty:
przygotowania terenu pod budowe w tym miedzy innymi oplat za zajecie pasa drogowego
w zakresie budowy infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcja drogi tj. np.: rury ostonowe
itp., lub z uwagi prowadzenia robot w drodze np. powiatowej,

— zorganizowania zaplecza budowy,

— zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,

— projektu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniami (roboty
nalezy prowadzi¢ etapami, zapewni¢ dojazd i dojScie do istniejacych budynkéw mieszkalnych,
ustugowych oraz innych istniejacych nieruchomos$ci) i poniesienia wszystkich kosztow z tym
zwigzanych,

— ulotek, pism informujacych mieszkancow o prowadzeniu robot, wytaczeniu z ruchu pewnych
odcinkow itp. informacie,

— powiadamiania i uzyskania akceptacji gestorow sieci przed rozpoczgciem robot oraz
niezbednych odbiorow robot przez gestorow,

— powiadomienia zarzadcy przejazdu kolejowego i odbioru robdt przez zarzadce przejazdu
kolejowego,

— znakow drogowych 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ich montaz i demontaz zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu,

— dokumentacji odbiorowej — 2 kpl.,

— obstugi geodezyjne;j,

— zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

— odtworzenia nawierzchni ulic i chodnikéw, uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi pracami
w ramach przedmiotowej umowy,

— ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wilasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajacego
i 0s0b postronnych,

— demontazu i przetransportowania urzadzen, materiatow z rozbiorki jak np. lampy o$wietleniowe,
gruz, destrukt, ptytki chodnikowe, kostke brukowg i inne elementy nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, na ul. Piaski lub w inne miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego ale
nie dalej niz na odlegto$¢ 10 km (ziemi¢ z wykopu, karpiny i inne elementy nienadajace sie do
ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie),

— sporzadzania na biezaco obmiaréw robot,

— sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i réznicowego W formie uproszczonej z tabelg
elementow scalonych, zestawieniem materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ ewentualne zamoéwienia dodatkowe nieobjete SIWZ,

zwigzane z realizacja robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie ktorych

bedzie kazdorazowo sporzadzony protokét koniecznosci akceptowany przez Zamawiajacego.

Warto$¢ kazdego kolejnego zaméwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 50% ceny umowy.

Na wykonanie zaméwien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy.

Roboty beda realizowane na warunkach jak nizej :

a) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia spisania
protokotu koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen
materiatdow i sprzetu, przyjetych przez Wykonawce do ustalenia ceny oferty, dla materiatow,
sprzetu 1 robot nie wystepujacych w Kkosztorysie ofertowym — z uwzglednieniem cen nie
wyzszych niz $rednie ceny materialdw, sprzetéw i transportu publikowane w wydawnictwie
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»Sekocenbud” dla kwartatu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku robét, dla
ktérych nie okre$lono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

b) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiajacy wprowadzi Korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach,

¢) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w niniejszym punkcie,
przedstawi¢ je Zamawiajacemu i uzyska¢ jego akceptacje wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian, w przeciwnym
przypadku Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie za tg cze¢$¢ robot.

3. Wymodg zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) — dalej ,,ustawa
Pzp™:

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane okreslone w kosztorysie
Slepym (zatacznik nr 9 do SIWZ) byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o pracg;

2) w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym W tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamdwienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg osob
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace iwymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegolnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawcg lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej
w § 10 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§5

Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie

, ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.

W  przypadku powierzenia wykonania zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca  ponosi

odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat przedmiot

umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje
wlasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robot wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu

wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, 0 Ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w Stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, zgodnie

z art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 5, musi przedstawi¢

cze$¢ dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest
WYyzsza niz cena tej czesci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.




10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem Kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptaCj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% ceny umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptatg
kary umowne;j.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajacego z termindw, o ktorych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawa do
wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o0 faktury: jedng czesciowg i koncowa, platne
w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajgcemu na KONto .........cccoivvieveveeiienienarnnn
Z zastrzezeniem zapisow ust. 4-10.
Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco ksiggi obmiardw robot w celu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych robot; za roboty ujete
w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje;
2) po wykonaniu czgsci przedmiotu umowy (nie mniej niz 40% wartosci robot) Wykonawca moze
wystawi¢ fakture czeSciowa ha podstawie:
- podpisanego przez obie strony umowy czesciowego protokotu odbioru robét bez uwag oraz
- czeSciowego rozliczenia robét opisanego w pkt 4) niniejszego ustepu oraz
- kopii faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i uslugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz
z oryginatem protokotu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujagcym  wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).
3) faktura koncowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:
- podpisanego przez obie strony umowy ostatecznego protokotu odbioru robot bez uwag oraz
- ostatecznego rozliczenia robdt opisanego w pkt 4) niniejszego ustepu oraz
- kopii faktur dorgczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz
z oryginalem protokotu odbioru zakonczonego etapu robot podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujacym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).
4) rozliczenie robdt (w formie uproszczonego kosztorysu powykonawczego) dokonane zostanie,
Z zastrzezeniem zapisu § 1 ust. 4, w oparciu o:
a) zakres rzeczowy okreslony w kosztorysie §lepym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy (roboty wedtug pozycji przewidzianych w kosztorysie slepym),




b) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy,

c) ilos¢ wykonanych robot okreslona w ksigdze obmiarow robot przez kierownika budowy
I potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) ewentualne zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynikaé ze zwigkszenia ilosci robot
odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie $lepym przemnozonej przez cen¢ jednostkowa tej
pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapisow § 1 ust. 41 § 12 ust. 1 i ust. 2
pkt 2.

Faktury nalezy wystawi¢ na Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, NIP 608-00-74-221:

1) w przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesylania Zamawiajagcemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamdowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), adres Zamawiajacego
na Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest nastgpujacy: 6080074221.

2) Zamawiajacy wyraza zgode na wysylanie i odbieranie za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota
ksiggowa. Dokumenty te musza zawiera¢ wskazanie umowy zamoOwienia publicznego lub
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktorych dotycza.

3) w przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (podatku
VAT), Zamawiajacy zastrzega prawo odmowy zapltaty, jezeli wskazany do zaptaty w ust. 1 rachunek
bankowy nie znajduje si¢ na udostgpnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). Zmiana numeru
rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

W przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaplata

wynagrodzenia (czg¢$ciowego, koncowego) Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez

Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom najpozniej w terminie 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci faktury

czesciowej i/lub koncowej Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy tj. :

1) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur doreczonych Wykonawcy przez
podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem,

2) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy
robot, dostawe lub ustuge.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu  Zamawiajacemu  poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, 0 ktéorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11. Suma bezposrednich platnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ptatnosci na
rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3.

12. Wystgpienie okolicznosci opisanych w ust. 5-10 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajacego
platnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres dwodch tygodni,

3) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczat robdt i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktorych mowa
w§35;

6) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% ceny umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli :

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie bedzie mogt wywigzacé si¢ ze zobowigzan umownych.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na Kkoszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowal Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od
umowy spowodowal Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robét zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. W razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) oraz do zaptaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robot,

2) odkupienia materiatdéw okreslonych w ust. 4 pkt 2),

3) przejecia przekazanego terenu budowy.

§8
Odbior, rekojmia i gwarancja:
1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.
Do zgloszenia o zakonczeniu ostatecznym robot Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 kpl.
dokumentacji odbiorowej opracowanej na wiasny koszt zawierajgcej dokumenty wymagane przepisami
prawa (art.57 ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajacego tj.:
1) dokumentacj¢ inwentaryzacyjng geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicami polowymi
Z zestawieniami powierzchni, dtugosci i ilosci obiektow, urzadzen elementow wbudowanych,
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policzalnych w ilosci 3 kpl., przy czym mape inwentaryzacyjng geodezyjng zatwierdzong przez
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie nalezy dostarczy¢
niezwlocznie po zatwierdzeniu,

2) potwierdzenie zlozenia  dokumentacji  inwentaryzacyjnej geodezyjnej  powykonawczej
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie,

3) informacj¢ uprawnionego geodety na drukach obowigzujacych w Pleszewie,

4) karte informacyjna do zakonczenia budowy wypetniong przez kierownika budowy na drukach
obowigzujacych w Pleszewie,

5) oryginatl dziennika budowy wypetniony i podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

6) o$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo budowlane na drukach
obowigzujacych w Pleszewie tj.: o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania
przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, oraz o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, oraz o§wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

7) kopie rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami,
a Wrazie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz podpisane o$wiadczenie kierownika budowy
zart. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez projektanta iinspektora nadzoru
inwestorskiego,

8) os$wiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania na
drukach obowigzujacych w Pleszewie,

9) protokoly i o$wiadczenia z badan i sprawdzen wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw
potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakosci wykonanych robot iwbudowanych
materiatow W zakresie kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego, nawierzchni utwardzonych,

10) protokoty badan zaggszczenia gruntu,

11) protokoty, o$wiadczenia z badan i sprawdzen wykonanych robdot budowlanych odtworzeniowych,

12) protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadcg Drogi na ktorej prowadzona byta inwestycja,

13) atesty, $wiadectwa jakosSci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne wg
obowigzujacych przepisow, opisane (Material wbudowano przy ,,Rozbudowie ul. Targowej
w Pleszewie”)

14) szczegbdtowy obmiar wykonanych robét potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru,

15) kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej z tabela elementow scalonych, zestawieniem
materiatow i kosztorys roznicowy- potwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru,

16) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem wraz
z oryginalem protokotu odbioru zakonczonego etapu robét podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujagcym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia umowy/umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).

2. Odbidr zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

3. Odbiodr koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Ustala sie okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. W zakresie rekojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome
wynosi 12 miesigcy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wiasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie, a wad
szczegolnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzglgdami
eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy moze w/w terminy przedtuzy¢.
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. W przypadku opdznienia w usuni¢ciu wad, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy moze zlecic¢

podmiotowi trzeciemu ich usuniecie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie”) na kwote .................. zt, stanowiacg 5% ceny catkowitej

podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy
Pzp.

Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciagglosci Zabezpieczenia, az do uptywu terminu
okreslonego w ust. 3. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji
lub poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapisow art. 150 ust. 7 ustawy PZP lub gdy Strony
skorzystaly z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dorgeczy¢é Zamawiajacemu stosowny aneks dotyczacy wniesionego
Zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 5.

Aneks, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca dorgcza Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu.

Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 4 i 5 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy kopig
(poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej okres
realizacji zamdwienia.

W przypadku obowigzywania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej przez okres krotszy niz realizacja zamdwienia, Wykonawca zobowiazuje si¢
do przedtozenia nowej polisy na warunkach nie gorszych niz uprzednia, a Kopi¢ nowej polisy
(po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) przedtozy Zamawiajgcemu na 7 dni przed
poczatkiem jej obowigzywania.

§10
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% ceny
umowy,

b) za zwloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny
umowy za kazdy dzien zwtloki,

c) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny umowy za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za zwloke w usunig¢ciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto
tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 9 i 12;



5.

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwitoki od daty
wskazanej w informacji, o ktoérej mowa w § 5 ust. 14;

J) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwloki;

K) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1) 0sob nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace - W wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy Prawo
zaméwien publicznych).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogoélnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1) z zaplaty naleznego

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Kara wskazana w ust. 1 pkt 1 lit. a) jest naliczana niezaleznie i dodatkowo od kar umownych

naliczanych z innych tytutéw wskazanych w umowie, w szczego6lnosci w przypadku zwloki Wykonawcy

w oddaniu przedmiotu umowy.

Kary umowne podlegaja sumowaniu.

§11

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

1.

2.

§12

Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wyltacznie za zgoda obu stron, wyrazong na piSmie

w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci

przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty zamienne) :

a) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastoSowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

C) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow badz
urzadzen;

2) zwiekszenie ceny umowy:

a) bedace wynikiem rozliczenia robdt zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okre$lonych w pkt 1 - pod warunkiem, ze warto$¢ zwiekszenia ceny
umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy;

c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajaca ze zmienionych stawek
podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego;

3) zmiany zakresu czgéci zamOwienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod
warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czgéci zamowienia, co do ktoérych Zamawiajacy w SIWZ
zastrzegl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce;

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczgca podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetlniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy
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Prawo zamowien publicznych — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu,

iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie

Mniejszym niz wymagany W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

5) zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy - terminy te moga ulec przedtuzeniu w przypadku
wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania
terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a)

b)

c)

d)

9)

wystapienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie

robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku

budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie znalezisk

archeologicznych, niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,

hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

dziatanie sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia

i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powoddz, epidemie,

trzesienie ziemi, strajKi itp.);

przestoje i opoznienia zawinione przez Zamawiajgcego, zawieszenie wykonywania robot przez

Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

dziatania organow administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego;

okolicznos$ci niezalezne zaré6wno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcey, tj. wystapi

konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego

uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiang

terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

w okolicznosciach, o ktérych mowa powyzej, termin wykonania zamoOwienia zostanie

przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

§13

Wszelkie sprawy sporne rozstrzygac¢ bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja Strony odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:

11



