KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

NAZWA INWESTYCJI :  Zespot budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych. BUDYNEK NR 2. ROBOTY BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI  :  Pleszew u. Malinie dz. nr 2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5, 3002/5, 3003/5 AM-34 obreb Miasto Pleszew
INWESTOR . Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  63-300 Pleszew ul. Malinie 6/25

BRANZA :  budowlana

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny 3-klatkowy, 5-kondygnacyjny (w tym poddasze uzytkowe), zawierajgcy wbudowane garaze
indywidualne w poziomie piwnic. Wymiary budynku: szerokos¢ 14,04m dtugosé¢ 43,69m. Budynek zlokalizowany jest w Pleszewie przy
ulicy Malinie, na dziatkach nr 2986/43, 2993/7, 3000/5, 3001/5,3002/5, 3003/5 AM-34, obreb Miasto Pleszew.

Obiekt zostanie zrealizowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane z bloczkéw silikatowych i pusta-
koéw z betonu komérkowego docieplone styropianem w systemie BSO. Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych oraz z ptyt
gipsowo - kartonowych na stelazu metalowym. Stropy migdzykondygnacyjne gestozebrowe typu Teriva. Dach o konstrukcji drewnianej
pokryty dachéwka betonowa. Stan wykonczeniowy mieszkan deweloperski t.j.: tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, posadzki beto-
nowe, stolarka okienna pcv, drzwi zewnetrzne wejsciowe. Czesci wspolne: Sciany i sufity tynk cementowo - wapienny + gtadz gipsowa
malowane farbami emulsyjnymi lub wykorfczone tynkiem mozaikowym, posadzki wykonczone ptytkami gresowymi, w piwnicy stolarka
drzwiowa plycinowa, klatki schodowe i balkony wyposazone w balustrady.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Roboty ziemne - ST: "roboty ziemne"
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 60 cm za pomocg m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
29*58 m?2 1682.000
RAZEM 1682.000
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1/0201-07 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - przyjete pochylenie skarp 1:4
[[2*14.1+29.04]*43.29+[2*29.04+14.01]*57.93]*1.83/6 m3 2029.498
RAZEM 2029.498
3/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
[[214.1+29.04]*43.29+[2*29.04+14.01]*57.93]*1.83/6 ms3 2029.498
RAZEM 2029.498
2 Fundamenty - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "izolacje przeciwwilgociowe"
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2{1101-01 samochodzie.- podbeton pod fundamenty beton C8/10
z.sz.5.4.
9913
[0.5%[[1.68*2+2.71]*3]+1.1*[5.55+3.8+5.55+11.8*2]+1.3*[3.8*2+4.05*2]+1.8*  |m3 36.940
[4.056+23.05]+1.9*43.85+2.341.85+1.4*10.4*2+1.9%1.9]*0.1
RAZEM 36.940
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu - tawa F1 beton C16/20
0.4*0.4*[1.68*2+2.71]*3 m3 2.914
RAZEM 2.914
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2|/0202-03 waniem pompy do betonu - tawa F2,F3, F7 beton C16/20
[1*[5.55+3.8+5.55+11.8"2]+1.2*[3.8*2+4.05*2]+1.3*10.4*2]*0.4 ms3 33.752
RAZEM 33.752
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zasto-|m3
d.2/0202-04 sowaniem pompy do betonu - tawa F4, F5, F6 beton C16/20
[1.7*[4.05*6+23.05]+1.8*[43.85]+2.2*41.85]*0.4 m3 100.598
RAZEM 100.598
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2/0204-02 sowaniem pompy do betonu - stopa S1 beton C16/20
1.8*1.8"4*0.4 ms3 5.184
RAZEM 5.184
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm stal BSt500
[954.7+143.3+1367.8]/1000 t 2.466
RAZEM 2.466
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o ér. do 7 mm stal BSt500
201.5/1000 t 0.202
RAZEM 0.202
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie o $r. do 7 mm stal St0S
250.4/1000 t 0.250
RAZEM 0.250
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|/0603-01 zimno - pierwsza warstwa
0.4*[1.68"2*3+2.71*3+5.55+3.8+5.55+11.8*2+3.8*2+4.05*2+4.05*6+23.05+ m?2 181.008
43.85+41.85+10.4*2]*2
RAZEM 181.008
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa m2
d.2|0603-02
0.4*[1.68"2*3+2.71*3+5.55+3.8+5.55+11.8*2+3.8*2+4.05*2+4.05*6+23.05+ m?2 181.008
43.85+41.85+10.4*2]*2
RAZEM 181.008
3 Piwnica
3.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe", "izolacje przeciwwilgociowe"
14/KNR-W 2-02 |Izolacja taw fundamentowych 2xfolia PE m2
d.3.|0615-02
1
0.5*[1.68"2*3+2.71*3+5.55+3.8+5.55+11.8"2+3.8*2+4.05*2+4.05*6+23.05+ m?2 113.130
43.85+41.85+10.4*2]
RAZEM 113.130
15/KNR-W 2-02 [Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.3./0101-06
1|analogia
[2.92*[43.092+13.11*2+7.06*2+5.51*3+5.966+5.81*2]-[2.5*2.25*13+0.9*0.6* |m3 119.217
6+0.9*2*6+1.4*2.67*2]+0.81*[1.72*2+2.92]*3]*0.25
RAZEM 119.217
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ NNRNKB Izolacja pozioma przeciwwilgociowa $cian 2 warstwami papy termozgrzewalnej| m2
d.3./202 0618-01
1|analogia
[[43.09*2+13.11*2+7.06*2+5.51*3+5.96*6+5.81*2+1.72*2*3+2.92*3]]*0.6 m?2 125.706
RAZEM 125.706
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3./0603-01 zimno - pierwsza warstwa
1
[43.09*2+13.11*2+1.55*2]*2.92+0.81*[2.93*3+1.72*2*3]*2 m?2 368.218
RAZEM 368.218
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa m2
d.3.|0603-02
1
[43.09*2+13.11*2+1.55*2]*2.92+0.81*[2.93*3+1.72*2*3]*2 m?2 368.218
RAZEM 368.218
19/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.|0126-05
1
1.2*12+1.5*12 m 32.400
RAZEM 32.400
3.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"
20|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.3./0210-06 nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz.10 - beton C20/25
2
0.24*0.24*1.79*2 m3 0.206
RAZEM 0.206
21|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3./0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz.24 - beton C25/30
2
0.24*0.42*9.64*2 m3 1.943
RAZEM 1.943
22|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3./0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz.25, poz.13 - beton C20/25
2
0.24*0.52*9.34*2+0.24*0.52*3*7 m3 4.952
RAZEM 4.952
23|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3./0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 11 - be-
2 ton C20/25
0.24*0.24*2.94*4 m3 0.677
RAZEM 0.677
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.3./0211-01 skowane
2
0.25*0.25*2.92*10 m3 1.825
RAZEM 1.825
25|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty, grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -|m2
d.3./0216-02 poz.27, poz.28, poz.29, poz.30, poz.36 - beton C20/25
2/0216-05
analogia
1.7°6.2+1.68*5.95+1.7*5.8+1.7*5.95+1.7*6.48*2 m2 62.543
RAZEM 62.543
26|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "L" m
d.3./0302-01
2
43.09*2+13.59*2+1.55*2+5.81*6+2.81*3 m 159.750
RAZEM 159.750
27|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "U" m
d.3./0302-04
2
42.61-2.81*3+5.81*2+5.51*5 m 73.350
RAZEM 73.350
28|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci do 3,60 m - transport materiatow wy- |mz2
d.3./0105-01 ciggiem
2
1.47*8.76*2 m2 25.754
RAZEM 25.754
29/KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci 3,65-6,00 m - transport materiatébw  |m?2
d.3./0105-02 wyciaggiem
2
6.02*[5.82*2+3.66+6.13+3.81+6.21]+5.7*[8.73*2+6.21+6.86+3.12+6.21] m2 416.531
RAZEM 416.531
30|KNR AT-44 |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.3./0116-01
2
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6.02"9+5.7*15 m 139.680
RAZEM 139.680
31|KNR 2-02 Wylewki Zzelbetowe wstropie gr.24cm - beton C20/25 m?2
d.3.|0216-02
2|0216-05
analogia
1.3170.25"2+1.31*0.15*2+5.51*[0.42+0.31+0.38+0.42]+5.81*[0.3+0.23+0.3] m?2 14.301
RAZEM 14.301
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 8-14 mm stal BSt500
2
[15.7*7+31.4*2+43.8*2+24.1*2+7.8*2+42.2*4+11.7*10+252.6+210.9+236.7+ |t 3.188
241.3+263.22+44.2+1065.78]/1000
RAZEM 3.188
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 16 mm i wigkszej - stal BSt500
2
[64.272+35.3"2+48.9*2+40.7*2])/1000 t 0.378
RAZEM 0.378
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3./0290-01 kie o $r. do 7 mm stal St0S
2
[2.4"7+25.4"2+2.8*2+4.7"4+2.810+16.4+200]/1000 t 0.336
RAZEM 0.336
35|KNR 2-02 Dostawa i montaz wktadek termicznych typu ISOKORB szt.
d.3./1218-03
2|analogia
37.5 szt. 37.500
RAZEM 37.500
3.3 Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
36|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.3./{1101-07 piaskowa
3
0.4*[4.05"[5"2+1.35+2.45+5.15+1.35+2.6+5+1.35]+3.8*[5.35+6+2.95+5.35]+ |m3 232.609
40.14*2]+0.25*[9.16*7.06*2+5.51*[6.21*2+3.81+6.86]+5.81*[6.11*2+2.81*3+
6.21+3.81+6.36+3.66]]
RAZEM 232.609
37|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3./1101-01 samochodzie.- podbeton beton C8/10 razem z wiatrotapem i klatkg schodowg
3|z.sz. 5.4.
9913
0.08*[[9.16*7.06"2+5.51*[6.21*2+3.81+6.86]+5.81*[6.11*2+2.81*3+6.21+3.81+ |m3 40.415
6.36+3.66]]+1.39*2.93*3]
RAZEM 40.415
38/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - razem z wiatrotapem i m?2
d.3./202 0618-03 |klatkg schodowg
3
[[9.16"7.06"2+5.51*[6.21*2+3.81+6.86]+5.81*[6.11*2+2.81*3+6.21+3.81+6.36+ |m?2 505.192
3.66]]+1.39*2.93*3]
RAZEM 505.192
39NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |m?2
d.3./202 1128-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - razem z wiatrotapem
3/1128-03
2.24*4+2.22*12+2.8*2+2.37*2+2.35*6+2.29*2+2.27*6+1.39*2.93*3 m?2 90.458
RAZEM 90.458
40/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |mz2
d.3./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3/1129-03
11.42*2+20.06+15.61+16.25+20.06+20.67+20.71+20.65+16.52+16.52+18.3* |m2 342.250
2+20.71+16.49+16.55+20.65*2+20.71
RAZEM 342.250
41|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg - razem z wiatrota- |m2
d.3./1106-07 pem
3
90.458+342.25 m?2 432.708
RAZEM 432.708
42|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3./202 2806-05 |na zaprawie klejowej - razem z wiatrotapem
3
2.8"2+11.42*2+20.06+15.61+16.25+20.06 m?2 100.420
RAZEM 100.420
3.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe"
43[KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej |m2
d.3./0105-01
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.6%[2.27"8+4.41"2+1.4+3.66+2.4"8+4.41*2+3.81+2.33"8+4.41*2+2.27*8+ m2 372.848
4.41*2+1.4+7.06*2+5.51*3+7.06*2]-0.8*2*32-0.9*2*2

RAZEM 372.848
35 Tynki i oktadziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"
, "ocieplenie scian zewnetrznych w systemie BSO", "roboty malarskie"
44/KNR K-04  |Tynki cementowo-wapienne na $cianach wykonywane mechanicznie m2
d.3.|0304-03
5
[2.6"[2.27*8+4.41*2+1.4+3.66+2.4*8+4.41*2+3.81+2.33"8+4.41*2+2.27*8+ m?2 1391.379
4.41*2+1.4+7.06*2+5.51*3+7.0672]-0.8"2*32-0.9"2"2]"2+[2.6*[6.11"4+5.81"4+
5.81*2+4.41*2+10.26"2+5.81*2+4.41*2+10.26*2+7.06*2*2+9.16*2*2+6.21*2+
5.51*2+5.51*2+6.86*2+3.81*2+5.51*2+5.51*2+6.21*2]]-[2.5"2.25"13+0.90.6"
6+0.9*2*6+1.4*2.67*2]
RAZEM 1391.379
45|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie - ocieplenie stropu od spodu|m?2
d.3./0101-07
5
2.24*4+2.22*12+2.8*2+2.37*2+2.35*6+2.29*2+2.27*6+11.42*2+20.06+15.6 1+ |m2 420.490
16.25+20.06+20.67+20.71+20.65+16.52+16.52+18.32+20.71+16.49+16.55+
20.65*2+20.71
RAZEM 420.490
46|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na powierzchni betonowej, m2
d.3./0102-03 tynkach, mozaice szklanej - na sufitach - ocieplenie sufitu od spodu
5/9903
2.24*4+2.22*12+2.8*2+2.37*2+2.35*6+2.29*2+2.27*6+11.42*2+20.06+15.6 1+ |m2 420.490
16.25+20.06+20.67+20.71+20.65+16.52+16.52+18.32+20.71+16.49+16.55+
20.65*2+20.71
RAZEM 420.490
47|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z |m?2
d.3./0105-03 betonu - 5 szt/m2 - ocieplenie stropu od spodu
5
2.24*4+2.22*12+2.8*2+2.37*2+2.35*6+2.29*2+2.276+11.42*2+20.06+15.6 1+ |m2 420.490
16.25+20.06+20.67+20.71+20.65+16.52+16.52+18.32+20.71+16.49+16.55+
20.65*2+20.71
RAZEM 420.490
48|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - ocieplenie stropu od m2
d.3./0105-08 spodu
5
2.24*4+2.22*12+2.8*2+2.37*2+2.35*6+2.29*2+2.276+11.42*2+20.06+15.6 1+ |m2 420.490
16.25+20.06+20.67+20.71+20.65+16.52+16.52+18.32+20.71+16.49+16.55+
20.65*2+20.71
RAZEM 420.490
49|ZKNR C-2  |Gruntowanie podfoza pod tynk cienkowarstwowy - pierwsza warstwa - ocieple- |m?2
d.3./0109-01 nie stropu od spodu
5
2.24*4+2.22*12+2.8*2+2.37*2+2.35*6+2.29*2+2.276+11.42*2+20.06+15.6 1+ |m2 420.490
16.25+20.06+20.67+20.71+20.65+16.52+16.52+18.32+20.71+16.49+16.55+
20.65*2+20.71
RAZEM 420.490
50|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym m2

d.3./0109-03 podtozu. Tynk mineralny faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie

5 poziome; ziarno 1,5 mm - ocieplenie stropu od spodu
2.24*4+2.22*12+2.8*2+2.37*2+2.35*6+2.29*2+2.276+11.42*2+20.06+15.6 1+ |m2 420.490
16.25+20.06+20.67+20.71+20.65+16.52+16.52+18.32+20.71+16.49+16.55+
20.65*2+20.71

RAZEM 420.490
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2

d.3./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania

5
[2.6"[2.27*8+4.41*2+1.4+3.66+2.4"8+4.41"2+3.81+2.33"8+4.41*2+2.27*8+ m?2 1391.379
4.41*2+1.4+7.06*2+5.51*3+7.0672]-0.8"2*32-0.9"2"2]"2+[2.6*[6.11"4+5.81"4+
5.81*2+4.41*2+10.26"2+5.81*2+4.41*2+10.26*2+7.06*2*2+9.16*2*2+6.21*2+
5.51*2+5.51*2+6.862+3.81*2+5.51*2+5.51*2+6.21*2]]-[2.5"2.25"13+0.90.6"
6+0.9*2*6+1.4*2.67*2]

RAZEM 1391.379
3.6 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
52|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2

d.3./1022-01 do 0.4 m2 - okno O1, szczegbtowe wymagania wedtug projektu

6
0.8*0.4*4 m?2 1.280

RAZEM 1.280
53|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2

d.3./1022-01 do 0.4 m2 - okno O6 z nawiewnikiem higrosterowanym, szczeg6towe wymaga-

6 nia wedtug projektu
0.8*0.4*2 m?2 0.640

RAZEM 0.640
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54|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych - oscieznice |szt.
d.3./1016-02 dla drzwi D1, D2
6
16+16+1+3 szt. 36.000
RAZEM 36.000
55|KNR 2-02 Skrzydta drzwi D1 wraz z okuciami m2
d.3./1017-01
6|analogia
0.8*2*32 m?2 51.200
RAZEM 51.200
56|KNR 2-02 Skrzydta drzwi D2 wraz z okuciami m2
d.3./1017-02
6|analogia
0.9*2*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
57|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - Brama B1 m2
d.3./1032-01
6
2.5*2.25*13 m?2 73.125
RAZEM 73.125
4 Parter
4.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
58/KNR K-02  [Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m?2
d.4./0103-09
1
2.68%[43.09*2+11.56*2+42.61-3.29*3+5.81*2+5.51*5+1.55*4]-[1.8*1.53*6+1.2* |m?2 417.515
1.53"13+1.8"2.41"6+1.2*2.41*2+1.9"2.2*3]
RAZEM 417.515
59|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA E18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.4./0103-04 wie tradycyjnej
1
[2.54"[1.57*2+2.93]-1.9*2.2]*3 m?2 33.713
RAZEM 33.713
60|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubo$ci 24 cm |m?2
d.4.|0150-02
1
2.68%[3.29+6.2*2]*3-0.9*2"9 m?2 109.948
RAZEM 109.948
61/KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m belki
d.4.|0301-03
1
1.2"16+1.5"30+2.1*30+2.4*3"2 m belki 141.600
RAZEM 141.600
4.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"
62|KNR 2-02 Zelbetowe plyty, grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -|m2
d.4./0216-02 poz.27, poz.28, poz.29, poz.30, poz.36, poz.26, poz.31 - beton C20/25
2|0216-05
analogia
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7*5.8+1.7*5.95+1.7*6.48"2+1.68*3.83*2+2.72*3.29*3 m?2 102.258
RAZEM 102.258
63|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4./0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 8 - beton
2 C20/25
0.24*0.24*2.68*2 m3 0.309
RAZEM 0.309
64|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "L" m
d.4./0302-01
2
43.09*2+13.59*2+1.55*2+5.81*6+2.81*3 m 159.750
RAZEM 159.750
65/KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "U" m
d.4.|0302-04
2
42.61-2.81*3+5.81*2+5.51*5 m 73.350
RAZEM 73.350
66|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci 3,65-6,00 m - transport materiatbw | m?2
d.4./0105-02 wyciggiem
2
6.02*[5.82*2+3.66+6.13+3.81+6.21]+5.7*[3.12*2+6.21*2+6.86+3.81] m?2 356.510
RAZEM 356.510
67|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci 6,05-7,20 m - transport materiatbw  |m?2
d.4./0105-03 wyciggiem
2
7.2*[3.36+1.44]*2 m?2 69.120
RAZEM 69.120
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68|KNR AT-44 |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.4./0116-01
2
6.02*12+5.7*9+7.26*10 m 196.140
RAZEM 196.140
69|KNR 2-02 Wylewki zelbetowe wstropie gr.24cm - beton C20/25 m2
d.4.|0216-02
2/0216-05
analogia
5.81*[0.29*2+0.22]+5.51*0.36*2+7.06*[0.3+0.34+0.24] 2 m2 21.041
RAZEM 21.041
70/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm stal BSt500
2
[252.6+210.9+236.7+241.3+263.2*2+1065.78+130.9*2+107.2*3+14.2*2+70.3]/ |t 3.216
1000
RAZEM 3.216
71/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4./0290-01 kie o $r. do 7 mm stal St0S
2
[200+4.62+26.2]/1000 t 0.235
RAZEM 0.235
72|KNR 2-02 Dostawa i montaz wktadek termicznych typu ISOKORB szt.
d.4./1218-03
2|analogia
44.5 szt. 44.500
RAZEM 44.500
4.3 Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.4./0607-01 ziome podposadzkowe
3
33.4*2+55.21+67.3+56.12*2+57.6+52.97 m?2 412.120
RAZEM 412.120
74/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
33.4*2+55.21+67.3+56.12*2+57.6+52.97 m?2 412.120
RAZEM 412.120
75/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |mz2
d.4./1202 1128-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
3/1128-03
[8.97+3.22]*2+4.57+7+7.76+5.07+[6.31+4.02]*2+4.49+6.35 m?2 70.280
RAZEM 70.280
76| NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |mz2
d.4./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3/1129-03
33.4*2+55.21+67.3+56.12*2+57.6+52.97-70.28 m?2 341.840
RAZEM 341.840
77|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.4.|1106-07
3
33.4*2+55.21+67.3+56.12*2+57.6+52.97 m?2 412.120
RAZEM 412.120
4.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych"
78/KNR K-02  |Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m2
d.4./0105-01
4
2.68*[[2.7+2.06+0.6+1.98]*2+2.43+2.2+2.58+2.2+[1.68+2.94]*2+2.65+1.93+ |m2 103.098
2.16+3.25]-0.8*2*7-0.9*2
RAZEM 103.098
79/KNR K-02  [Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej |m?2
d.4./0105-01
4
2.68*[0.38+1.05+0.38+0.53+0.38+0.87+0.38+0.45+0.38+0.65+0.38+1.05+ m2 36.287
0.66+0.58+0.69+0.3+0.38+0.67+0.38+0.61+0.53+0.62+0.66+0.58]
RAZEM 36.287
80|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |mz2
d.4./0103-02 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym wraz z poszpachlowaniem
4 stykow
[2.68*[0.6+1.65]-0.8*2]*2+2.68*[2.42+5.81]-0.9*2*2+2.681.23-0.8*2+2.68" m?2 167.928
[2.42+5.81]-0.8"2+[2.68*[5.51+4.03+4.3]-0.8"2*3]*2+2.68*[3.56+4.16]-0.8*2*2+
2.68*[2.57+3.96]-0.8"2+2.68*1.53-0.9*2+2.68*[5.51+2.47]-0.8*2*2
RAZEM 167.928
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81|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.4./0119-02 drzwi i naswietli
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
4.5 Tynki i oktadziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"
, "'maszynowe tynki gipsowe wewnetrzne", "roboty malarskie"
82|KNR K-04  |Tynki cementowo-wapienne na scianach wykonywane mechanicznie - razem z|m?2
d.4./0304-03 wiatrotapem
5
103.098*2+36.287+2.68[5.81*12+5.51*12+42.61*4-2.81*6]+[2.6*[2.93*2+ m?2 988.237
1.3972]-1.972.2*2]*3-[1.8*1.53"6+1.2"1.53"13+1.8"2.41*6+1.2"2.41*2]
RAZEM 988.237
83|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywane |mz2
d.4./0304-05 mechanicznie - razem z wiatrotapem
5
412.120+1.39"2.93"3 m?2 424.338
RAZEM 424.338
84/KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.4./0305-01 $cianach na podtozu z tynku - wiatrotap
5
1.04"[1.39"2+2.93*2]*3 m?2 26.957
RAZEM 26.957
85/ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - tynk mozaikowy wiatrotap m?2
d.4./0118-01
5
1.5%[1.39*2+2.93"2]"3 m?2 38.880
RAZEM 38.880
86|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym  |mz2
d.4./0118-03 podiozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
5
1.5%[1.39*2+2.93"2]"3 m?2 38.880
RAZEM 38.880
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - wiatrotpy
5
[1.047[1.39"2+2.93"2]+1.39*2.93]"3 m?2 39.175
RAZEM 39.175
4.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe", "roboty posadz-
karskie", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
88/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.4.|202 0618-03
6
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7*5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
89|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
6
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7*5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
90| NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |[m2
d.4./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta"
6/1129-03
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7*5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
91|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.4.|0514-03
6
[1.7"9+6.2+5.95+5.8+5.95+6.48"2+3.83"2]"0.4 m?2 23.928
RAZEM 23.928
92|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4./202 2806-05 |na zaprawie klejowej
6
1.55"6.2+1.55*5.95+1.55"5.8+1.55"5.95+1.55"6.48*2+1.55*3.83"2 m?2 69.006
RAZEM 69.006
93|KNR 2-02 Balustrady balkonowe - szczeg6towe wymagania wedtug projektu m
d.4.|1209-02
6
1.50"9+6.1+5.9+5.75+5.9+6.45"2+3.65*2 m 57.350
RAZEM 57.350
4.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa", "montazslusarki drzwiowej i balustrad
wewnetrznych”
94|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.4./1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno 02, O3, O7
7
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1.2"1.36*11+1.2"2.2"2+1.2*1.3"2 m?2 26.352
RAZEM 26.352
95|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.4./{1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4
7
1.8"1.36%6 m?2 14.688
RAZEM 14.688
96|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.4./1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O5
7
1.8"2.2"6 m?2 23.760
RAZEM 23.760
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem bocznym - drzwi  |m?2
d.4./1024-08 zewnetrzne DZ1
7
1.9"2.08*2 m?2 7.904
RAZEM 7.904
5 | Pietro
5.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
98/KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m2
d.5.|0103-09
1
2.68%[43.09"2+11.56"2+42.61-3.29"3+5.81*2+5.51*5+1.55*4]-[1.871.53"6+1.2* |m2 427.355
1.5313+1.8"2.41*6+1.2*2.41*2+0.9*1*3]
RAZEM 427.355
99|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm |m2
d.5.|0150-02
1
2.68%[3.29+6.2*2]*3-0.9*2*9 m?2 109.948
RAZEM 109.948
100/ KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m belki
d.5./0301-03
1
1.2*22+1.5*30+2.1*24 m belki 121.800
RAZEM 121.800
5.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"
101|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty, grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -|m2
d.5./0216-02 poz.27, poz.28, poz.29, poz.30, poz.36, poz.26, - beton C20/25
2/0216-05
analogia
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7"5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2+2.72 m?2 78.132
RAZEM 78.132
102|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.5./0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 8 - beton
2 C20/25
0.24*0.24*2.68*2 m3 0.309
RAZEM 0.309
103|/KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "L" m
d.5./0302-01
2
43.09*2+13.59*2+1.55*2+5.81*6+2.81*3 m 159.750
RAZEM 159.750
104 KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "U" m
d.5.|0302-04
2
42.61-2.81*3+5.81*2+5.51*5 m 73.350
RAZEM 73.350
105/KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpigtosci 3,65-6,00 m - transport materiatow | m2
d.5./0105-02 wyciagiem
2
6.02*[5.82*2+3.66+6.13+3.81+6.21]+5.7*[3.12"2+6.21*2+6.86+3.81] m?2 356.510
RAZEM 356.510
106 KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpigtosci 6,05-7,20 m - transport materiatow | m2
d.5./0105-03 wyciaggiem
2
7.2"[3.36+1.44]*2 m?2 69.120
RAZEM 69.120
107|KNR AT-44 |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.5./0116-01
2
6.02*12+5.7*9+7.26*10 m 196.140
RAZEM 196.140

-10 -
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108/ KNR 2-02 Wylewki zelbetowe wstropie gr.24cm - beton C20/25 m2
d.5.|0216-02
2/0216-05
analogia
5.81*[0.29*2+0.22]+5.51*0.36*2+7.06*[0.3+0.34+0.24]"2 m?2 21.041
RAZEM 21.041
109/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm stal BSt500
2
[252.6+210.9+236.7+241.3+263.22+1065.78+130.9*2+14.2*2+70.3])/1000 t 2.894
RAZEM 2.894
110/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5./0290-01 kie o $r. do 7 mm stal St0S
2
[200+4.62+26.2]/1000 t 0.235
RAZEM 0.235
111/KNR 2-02 Dostawa i montaz wktadek termicznych typu ISOKORB szt.
d.5./1218-03
2|analogia
44.5 szt. 44.500
RAZEM 44.500
5.3 Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5./0607-01 ziome podposadzkowe
3
33.4*2+55.30+67.3+56.12"2+57.6+52.97 m?2 412.210
RAZEM 412.210
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
3
33.4*2+55.30+67.3+56.12"2+57.6+52.97 m?2 412.210
RAZEM 412.210
114 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |[m2
d.5./202 1128-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
3/1128-03
[3.97+3.22]"2+4.57+7+6.99+5.07+[6.31+4.02]*2+4.49+4.89 m?2 68.050
RAZEM 68.050
115/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy ([m2
d.5./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3/1129-03
33.4*2+55.30+67.3+56.12"2+57.6+52.97-68.05 m?2 344.160
RAZEM 344.160
116|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.5.|1106-07
3
33.4*2+55.30+67.3+56.12"2+57.6+52.97 m?2 412.210
RAZEM 412.210
5.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych”
117|KNR K-02  [Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m?2
d.5./0105-01
4
2.68%[[2.7+2.06+0.6+1.98]*2+2.43+2.2+2.58+2.2+[1.68+2.94]*2+2.65+1.93+ |m2 101.475
2.58+2.15]-0.8*2*8
RAZEM 101.475
118/ KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej |m?2
d.5.|/0105-01
4
2.68%[0.38+1.05+0.38+0.53+0.38+0.87+0.38+0.45+0.38+0.65+0.38+1.05+ m?2 36.287
0.66+0.58+0.69+0.3+0.38+0.67+0.38+0.61+0.53+0.62+0.66+0.58]
RAZEM 36.287
119|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nog- [m2
d.5./0103-02 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym wraz z poszpachlowaniem
4 stykow
[2.687[0.6+1.65]-0.8"2]"2+2.68*[2.42+5.81]-0.8"2"2+2.68"1.23-0.8"2+2.68" m2 167.724
[2.42+5.81]-0.8*2+[2.68*[5.51+4.03+4.3]-0.8*2*3]*2+2.68*[3.56+4.16]-0.8*2*2+
2.68%[2.57+3.96]-0.8"2+2.68"1.23-0.82+2.68*[5.51+2.47]-0.8*2*2
RAZEM 167.724
120/ KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.5./0119-02 drzwi i naswietli
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
5.5 Tynki i oktadziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
121/ KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach wykonywane mechanicznie m2
d.5.|0304-03
5
101.475*2+36.287+2.68[5.81*12+5.51*12+42.61*4-2.81*6]+[2.6*[2.93*2+ m?2 984.991
1.3972]-1.972.2*2]*3-[1.8*1.53"6+1.2"1.53"13+1.8"2.41*6+1.2"2.41*2]
RAZEM 984.991
122|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywane |m?2
d.5.|0304-05 mechanicznie
5
412.210 m?2 412.210
RAZEM 412.210
5.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe", "roboty posadz-
karskie", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
123|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.5.|202 0618-03
6
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7*5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
124/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
6
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7*5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
125/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |[m2
d.5./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta"
6/1129-03
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7*5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
126 KNR-W 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.5.|0514-03
6
[1.7"9+6.2+5.95+5.8+5.95+6.48"2+3.83"2]"0.4 m?2 23.928
RAZEM 23.928
127/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.5./202 2806-05 |na zaprawie klejowej
6
1.55"6.2+1.55*5.95+1.55"5.8+1.55"5.95+1.55%6.48*2+1.55*3.83"2 m?2 69.006
RAZEM 69.006
128|KNR 2-02 Balustrady balkonowe - szczeg6towe wymagania wedtug projektu m
d.5.|1209-02
6
1.50"13+6.1+5.9+5.75+5.9+6.45*2+3.65"2 m 63.350
RAZEM 63.350
5.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
129/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |mz2
d.5./1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno 02, O3, O7
7
1.2"1.36*11+1.2"2.2"2+1.2*1.3"2 m?2 26.352
RAZEM 26.352
130/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.5.{1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4
7
1.8"1.36%6 m?2 14.688
RAZEM 14.688
131/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.5.[1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O5
7
1.8"2.2"6 m?2 23.760
RAZEM 23.760
132|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.5.|1022-03 do 1.0 m2 - okno O8
7
1*0.9"3 m?2 2.700
RAZEM 2.700
6 Il Pietro
6.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
133|[KNR K-02  [Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m2
d.6.|0103-09
1
2.68%[43.09"2+11.56"2+42.61-3.29"3+5.81*2+5.51*5+1.55*4]-[1.871.53"6+1.2* |m2 427.355
1.53*13+1.8"2.41*6+1.2*2.41*2+0.9"1*3]
RAZEM 427.355
134/KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm |m2
d.6./0150-02
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2.68*[3.29+6.2*2]*3-0.9*2*9 m?2 109.948
RAZEM 109.948
135/KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m belki
d.6.|0301-03
1
1.2*22+1.5*30+2.1*24 m belki 121.800
RAZEM 121.800
6.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"
136|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.6./0216-02 do betonu - poz.40 beton C20/25
2|0216-05
1.68*3.83"2 m?2 12.869
RAZEM 12.869
137|KNR 2-02 Zelbetowe plyty, grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -|{m2
d.6./0216-02 poz.27, poz.29, poz.30, poz.36, poz.37, - beton C20/25
2|0216-05
analogia
1.7*6.2+1.7*5.8+1.7*5.95+1.7*6.48*2+1.68*5.95 m?2 62.543
RAZEM 62.543
138/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.6./0216-01 waniem pompy do betonu - poz.6 beton C20/25
2|0216-05
1.31*6.09*2 m?2 15.956
RAZEM 15.956
139/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.6./0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 8 - beton
2 C20/25
0.24*0.24*2.68*2 m3 0.309
RAZEM 0.309
140/ KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.6./0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 22 beton C20/25
2
0.24*0.3*6.09*2 m3 0.877
RAZEM 0.877
141/KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakow szalunkowych typu "L" m
d.6.|0302-01
2
43.09*2+13.59*2+5.81*6+2.81*3-6.09*2 m 144.470
RAZEM 144.470
142/ KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "U" m
d.6.|0302-04
2
42.61-2.81*3+5.81*2+5.51*5 m 73.350
RAZEM 73.350
143/KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpigtosci 3,65-6,00 m - transport materiatébw  |m2
d.6./0105-02 wyciggiem
2
6.02*[5.82*2+3.66+6.13+3.81+6.21]+5.7*[3.12*2+6.21*2+6.86+3.81+3.36"2+ |m2 411.230
1.44*2]
RAZEM 411.230
144/KNR AT-44 |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.6.|0116-01
2
6.02*12+5.7*15 m 157.740
RAZEM 157.740
145/KNR 2-02 Wylewki Zzelbetowe wstropie gr.24cm - beton C20/25 m?2
d.6.|0216-02
2|0216-05
analogia
5.81*[0.29*2+0.22+0.33+0.36]+5.51*0.27*2 m?2 11.632
RAZEM 11.632
146/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6./0290-02 browane o $r. 8-14 mm stal BSt500
2
[150.2*2+239.9+241.3+263.2*2+252.6+236.7+32.5*243.6"2+14.2*2+39.5+ t 18.765
1065.78]/1000
RAZEM 18.765
147/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6./0290-01 kie o ér. do 7 mm stal St0S
2
[200+13.32+19.3*2+4.6*2+14.9]/1000 t 0.289
RAZEM 0.289
148/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6./0290-02 browane o $r. 16 mm i wigkszej - stal BSt500
2
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[24.272])/1000 t 0.048
RAZEM 0.048
149/KNR 2-02 Dostawa i montaz wktadek termicznych typu ISOKORB szt.
d.6.|1218-03
2|analogia
44.5 szt. 44.500
RAZEM 44.500
6.3 Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
150/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6./0607-01 ziome podposadzkowe
3
33.4*2+55.30+67.3+56.12"2+57.6+52.97 m?2 412.210
RAZEM 412.210
151/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
3
33.4*2+55.30+67.3+56.12"2+57.6+52.97 m?2 412.210
RAZEM 412.210
152/ NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |[m2
d.6./202 1128-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
3/1128-03
[3.97+3.22]"2+4.57+7+6.99+5.07+[6.31+4.02]*2+4.49+4.89 m?2 68.050
RAZEM 68.050
153 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |[m2
d.6./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3/1129-03
33.4*2+55.30+67.3+56.12"2+57.6+52.97-68.05 m?2 344.160
RAZEM 344.160
154|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.6.|1106-07
3
33.4*2+55.30+67.3+56.12"2+57.6+52.97 m?2 412.210
RAZEM 412.210
6.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych”
155|KNR K-02  [Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m?2
d.6.|0105-01
4
2.68%[[2.7+2.06+0.6+1.98]*2+2.43+2.2+2.58+2.2+[1.68+2.94]*2+2.65+1.93+ |m2 101.475
2.58+2.15]-0.8*2*8
RAZEM 101.475
156/ KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej |m?2
d.6./0105-01
4
2.68%[0.38+1.05+0.38+0.53+0.38+0.87+0.38+0.45+0.38+0.65+0.38+1.05+ m?2 36.287
0.66+0.58+0.69+0.3+0.38+0.67+0.38+0.61+0.53+0.62+0.66+0.58]
RAZEM 36.287
157|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nog- [m2
d.6./0103-02 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym wraz z poszpachlowaniem
4 stykow
[2.687[0.6+1.65]-0.8"2]"2+2.68*[2.42+5.81]-0.8"2"2+2.68"1.23-0.8"2+2.68" m2 167.724
[2.42+5.81]-0.8*2+[2.68*[5.51+4.03+4.3]-0.8*2*3]*2+2.68*[3.56+4.16]-0.8*2*2+
2.68%[2.57+3.96]-0.8"2+2.68"1.23-0.82+2.68*[5.51+2.47]-0.8*2*2
RAZEM 167.724
158 KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.6.|0119-02 drzwi i naswietli
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
6.5 Tynki i oktadziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"
159/KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na scianach wykonywane mechanicznie m?2
d.6.|0304-03
5
101.475*2+36.287+2.68"[5.81*12+5.51"12+42.61*4-2.816]+[2.6"[2.93"2+ m2 984.991
1.39*2]-1.9*2.2*2]*3-[1.8*1.53*6+1.2*1.53*13+1.8*2.41*6+1.2"2.41*2]
RAZEM 984.991
160 KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywane |m2
d.6./0304-05 mechanicznie
5
412.210 m?2 412.210
RAZEM 412.210
6.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe", "roboty posadz-
karskie", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
161 NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6./202 0618-03
6




B2 budowlane.ath

PRZEDMIAR

-15-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7*5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
162/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
6
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7*5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
163 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |[m2
d.6./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta"
6/1129-03
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7"5.8+1.7*5.95+1.776.48"2+1.68"3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
164 KNR-W 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.6.|0514-03
6
[1.7"9+6.2+5.95+5.8+5.95+6.48"2+3.83"2]"0.4 m?2 23.928
RAZEM 23.928
165 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6./202 2806-05 |na zaprawie klejowej
6
1.55"6.2+1.55*5.95+1.55"5.8+1.55"5.95+1.55"6.48*2+1.55*3.83"2 m?2 69.006
RAZEM 69.006
166|KNR 2-02 Balustrady balkonowe - szczeg6towe wymagania wedtug projektu m
d.6.|1209-02
6
1.50"13+6.1+5.9+5.75+5.9+6.45*2+3.65"2 m 63.350
RAZEM 63.350
6.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
167/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.6.[1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno 02, O3, O7
7
1.2"1.36*11+1.2"2.2"2+1.2*1.3"2 m?2 26.352
RAZEM 26.352
168/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.6.[1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4
7
1.8"1.36%6 m?2 14.688
RAZEM 14.688
169/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.6.[1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O5
7
1.8"2.2"6 m?2 23.760
RAZEM 23.760
170/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.6.|1022-03 do 1.0 m2 - okno O8
7
1*0.9"3 m?2 2.700
RAZEM 2.700
7 lll Pietro
71 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
171][KNR K-02  [Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m2
d.7.|0103-09
1
2.68%[43.09"2+11.56"2+42.61-3.29"3+11.56+475.51+5.81]-[1.2*1.53"11+1.2* |m2 429.751
2.41*2+1.8*1.53"4+1.8"2.41*4+1.2*1.53"2+1*0.9*3]+1.35*1.55*2
RAZEM 429.751
172/KNR K-02  |Sciany tarasow z bloczkéw E12 m2
d.7./0105-01
1
1.35*5.95"2 m?2 16.065
RAZEM 16.065
173/KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm |m2
d.7.|0150-02
1
2.68%[3.29+6.2*2]*3-0.9*2*9 m?2 109.948
RAZEM 109.948
174/ KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m belki
d.7./0301-03
1
1.2*22+1.5*30+2.1*24 m belki 121.800
RAZEM 121.800
7.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"
175/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.7./0216-02 do betonu - poz.3, poz.20 beton C20/25
2|0216-05
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1.61.21*2+1.61*1.21 m2 5.820
RAZEM 5.820
176|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.7./0216-01 waniem pompy do betonu - poz.18 beton C20/25
2|0216-05
2.57*6.21 m2 15.960
RAZEM 15.960
177/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 [m3
d.7./0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz.15, poz.16 beton C20/25
2
0.48*0.35*6.84+0.48*0.35*6.69 m3 2.273
RAZEM 2.273
178|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.7./0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 14 beton C20/25
2
0.3*0.55*5.99*2 m3 1.977
RAZEM 1.977
179|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.7./0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz.17, poz.21, poz.26 - beton C20/25
2
0.2470.37*6.69+0.35"0.3"5.99+0.24*0.45*6.59*2 m3 2.646
RAZEM 2.646
180|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.7./0211-01 skowane - trzpienie tarasu i $cian beton C20/25
2
0.12*0.12*1.23*7*2+0.24*0.24*2.68*2 m3 0.557
RAZEM 0.557
181|KNR 2-02 Wieniec tarasu - beton C20/25 ms3
d.7./0211-04
2|analogia
0.12*0.12*6.05*2 m3 0.174
RAZEM 0.174
182|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "L" m
d.7./0302-01
2
43.09*2+11.56*2+5.81*6 m 144.160
RAZEM 144.160
183/KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunkowych typu "U" m
d.7./0302-04
2
42.61-3.29*3+11.56+4*5.51+5.81 m 72.150
RAZEM 72.150
184 KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci do 3,60 m - transport materiatéw wy- |m2
d.7./0105-01 ciggiem
2
2.68"6.11*2+1.57*3.01+1.57*3.01+2.41*2.52 m2 48.274
RAZEM 48.274
185/KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpigtosci 3,65-6,00 m - transport materiatow | m2
d.7./0105-02 wyciaggiem
2
3.86*5.81+4.02*5.81+5.7*2.58*2+5.7*4.4+4.02*5.51 m2 122.425
RAZEM 122.425
186/ KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpigtosci 6,05-7,20 m - transport materiatow | m2
d.7./0105-03 wyciaggiem
2
6.3"3.07*2+6.55*4+6.39*4+6.64*5.09*2+6.55*2.7+6.5*5.51 m2 211.537
RAZEM 211.537
187|KNR AT-44 |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.7./0116-01
2
6.63°9"2+5.7*7+6.5*9+6.55"2+3.87*8 m 261.800
RAZEM 261.800
188/KNR 2-02 Wylewki zelbetowe wstropie gr.24cm - beton C20/25 m2
d.7./0216-02
2|0216-05
analogia
6.28*0.42*2+6.21*0.42+2.11*0.43+3.81*0.39 m?2 10.277
RAZEM 10.277
189/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm stal BSt500
2
[14.3°2+17.6+97.4+25.2*2+17.8+16.3+17.9°2+32.3+38.8+71.6*2+1065.78+ |t 1.570
26.5]/1000
RAZEM 1.570
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190 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.7./0290-01 kie o $r. do 7 mm stal St0S
2
[4*2+6.2+24.9+13.9+13.5+11.1*2+18.3+19.1+5.8*2+200+10]/1000 t 0.348
RAZEM 0.348
191/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7./0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej - stal BSt500
2
[73.572+115.2+102.8+48.6*2+83.8+65.8]/1000 t 0.612
RAZEM 0.612
7.3 Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
192/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.7./0607-01 ziome podposadzkowe
3
2*[24.63+2.85+6.02]+14.55+2.12+7.67+22.43+8.29+8.6+15.61+2.12+21.56+ |m2 396.220
8.6+11.5+[29.75+8.65+8.1+1.71]*2+8.77+12.81+4.49+31.39+8.99+15.08+
1.76+17.91+8.55
RAZEM 396.220
193/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
2*[24.63+2.85+6.02]+14.55+2.12+7.67+22.43+8.29+8.6+15.61+2.12+21.56+ |m2 396.220
8.6+11.5+[29.75+8.65+8.1+1.71]*2+8.77+12.81+4.49+31.39+8.99+15.08+
1.76+17.91+8.55
RAZEM 396.220
194 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |mz2
d.7./202 1128-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
3/1128-03
2*[2.85+6.02]+2.12+7.67+2.12+[1.71]*2+4.49+1.76 m?2 39.320
RAZEM 39.320
195/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |m2
d.7./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3/1129-03
2*[24.63+2.85+6.02]+14.55+2.12+7.67+22.43+8.29+8.6+15.61+2.12+21.56+ |m2 356.900
8.6+11.5+[29.75+8.65+8.1+1.71]*2+8.77+12.81+4.49+31.39+8.99+15.08+
1.76+17.91+8.55-39.32
RAZEM 356.900
196 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.7.|1106-07
3
2*[24.63+2.85+6.02]+14.55+2.12+7.67+22.43+8.29+8.6+15.61+2.12+21.56+ |m2 396.220
8.6+11.5+[29.75+8.65+8.1+1.71]*2+8.77+12.81+4.49+31.39+8.99+15.08+
1.76+17.91+8.55
RAZEM 396.220
7.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych"
197/ KNR K-02  |Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m2
d.7./0105-01
4
2.68*[[2.7+1.83*2+1.8]*2+1.69+1.54+1.65+1.58+[1.65+1.17]*2+2.05+2.53+ m?2 83.760
1.49+1.54]-0.82*8
RAZEM 83.760
198|KNR K-02  [Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej |m2
d.7./0105-01
4
2.68%[0.38+1.05+0.38+0.53+0.38+0.87+0.38+0.45+0.38+0.65+0.38+1.05+ m2 36.287
0.66+0.58+0.69+0.3+0.38+0.67+0.38+0.61+0.53+0.62+0.66+0.58]
RAZEM 36.287
199/ KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m2
d.7./0103-02 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym wraz z poszpachlowaniem
4 stykow
2.)(;8*[[0.6+1 .64]*2+2+3.72+2.4+2.11+3.72+2.4+[3.15+4.06+3.15]*2+1.26+0.6+ | m?2 147.064
2.3+3.46+2.4+4.01+2.15+2.4+3.7]-0.8"2*15
RAZEM 147.064
200 KNR AT-43 |Przygotowanie otwordéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.7.|0119-02 drzwi i naswietli
4
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7.5 Tynki i oktadziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"
201 |KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na scianach wykonywane mechanicznie m?2
d.7.|0304-03
5
83.76"2+36.287+[2.68*[43.092+11.56"2+[42.61-3.29"3]*2+11.56*2+4"5.51*2+ |m2 885.018
5.81*6]-[1.2*1.53*11+1.2*2.41*2+1.8*1.53*4+1.8"2.41*4+1.2*1.53"2+1*0.9*3]]
RAZEM 885.018
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202/KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywane |m2
d.7./0304-05 mechanicznie
5
2*[24.63+2.85+6.02]+14.55+2.12+7.67+22.43+8.29+8.6+15.61+2.12+21.56+ |m2 369.230
8.6+11.5+[29.75+8.65+8.1+1.71]*2+8.77+12.81+4.49+31.39+8.99+15.08+
1.76+17.91+8.55-[3.34*5+3.43"3]
RAZEM 369.230
7.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe", "roboty posadz-
karskie", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
203/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.7.|202 0618-03
6
1.7*6.2+1.68"5.95+1.7*5.8+1.7*5.95+1.7"6.48"2+1.68"3.83*2+8.58*2 m?2 92.572
RAZEM 92.572
204 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.5cm poziome na |m2
d.7./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6
1.7"6.2+1.68"5.95+1.7*5.8+1.7*5.95+1.7"6.48"2+1.68*3.83*2 m?2 75.412
RAZEM 75.412
205/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.20cm poziome |m?2
d.7./0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6
8.58"2 m?2 17.160
RAZEM 17.160
206 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |m2
d.7./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta"
6/1129-03
1.7*6.2+1.68"5.95+1.7*5.8+1.7*5.95+1.7*6.48"2+1.68"3.83*2+8.58*2 m?2 92.572
RAZEM 92.572
207 |KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonow i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.7./0514-03
6
[1.7*9+6.2+5.95+5.8+5.95+6.48"2+3.83*2]*0.4 m?2 23.928
RAZEM 23.928
208/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej
6
1.7*6.2+1.68"5.95+1.7*5.8+1.7*5.95+1.7"6.48"2+1.68"3.83*2+8.58*2 m?2 92.572
RAZEM 92.572
209/KNR 2-02 Balustrady balkonowe - szczeg6towe wymagania wedtug projektu m
d.7./1209-02
6
1.50*13+6.1+5.9+5.75+5.9+6.45*2+3.65*2 m 63.350
RAZEM 63.350
7.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
210/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.7.{1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno 02, O3, O7
7
1.2*1.36*11+1.2*2.2"2+1.2*1.3"2 m?2 26.352
RAZEM 26.352
211/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.7./{1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4
7
1.8*1.36%4 m?2 9.792
RAZEM 9.792
212/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.7./1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O5
7
1.8*2.2"6 m?2 23.760
RAZEM 23.760
213/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.7./1022-03 do 1.0 m2 - okno O8
7
1*0.9*3 m?2 2.700
RAZEM 2.700
8 Poddasze
8.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
214/ KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m2
d.8./0103-09
1
12.04*3.74*0.5*2+1.02*[43.09*2+11.56*2]+14*2+13.1*5+2.75*[42.61-3.29] m?2 358.146
RAZEM 358.146
215/KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm |m2
d.8.|0150-02
1

-18 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo




B2 budowlane.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14"6+3.29"2.75"3+2.756.21-2.4*2.1-0.9"2"1 m?2 121.380
RAZEM 121.380
216|KNR K-02  [Sciany taraséw z bloczkéw E12 m?2
d.8./0105-01
1
6.21*1.21 m?2 7.514
RAZEM 7.514
217/\KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m belki
d.8.|0301-03
1
1.2"6 m belki 7.200
RAZEM 7.200
8.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie"
218/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.8./0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu - poz.19 - beton C20/25
2
0.24*0.38*6.69 m3 0.610
RAZEM 0.610
219|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.8./0211-01 skowane - trzpienie tarasu i $cian beton C20/25
2
0.24*0.24*2.68*2 m3 0.309
RAZEM 0.309
220/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm stal BSt500
2
[59.1+11.772])/1000 t 0.083
RAZEM 0.083
221|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.8./0290-01 kie o $r. do 7 mm stal St0S
2
[12.4+2.8*2]/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
8.3 Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
222|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.8./0607-01 ziome podposadzkowe
3
12.08"2+5.01*2+13.83"2+21.26+22.19+9.71+4.1+22.14+21.67+8.95+3.05+ m2 368.460
11.72*2+22.21*2+7.03*2+5.98"2+16.24+10.12+16.33+5.56+19.54+19.81+
7.63+4.44
RAZEM 368.460
223|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
3
12.08"2+5.01*2+13.83"2+21.26+22.19+9.71+4.1+22.14+21.67+8.95+3.05+ m?2 368.460
11.72*2+22.21*2+7.03"2+5.98"2+16.24+10.12+16.33+5.56+19.54+19.81+
7.63+4.44
RAZEM 368.460
224 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |m2
d.8./202 1128-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
3/1128-03
5.01*2+4.1+3.05+7.03"2+5.98"2+5.56+7.63+4.44 m?2 60.820
RAZEM 60.820
225/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |[m2
d.8./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3/1129-03
12.08"2+5.01*2+13.83"2+21.26+22.19+9.71+4.1+22.14+21.67+8.95+3.05+ m2 307.640
11.72*2+22.21*2+7.03*2+5.98"2+16.24+10.12+16.33+5.56+19.54+19.81+
7.63+4.44-60.82
RAZEM 307.640
226|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.8.|1106-07
3
12.08"2+5.01*2+13.83"2+21.26+22.19+9.71+4.1+22.14+21.67+8.95+3.05+ m2 368.460
11.72*2+22.21*2+7.03*2+5.98"2+16.24+10.12+16.33+5.56+19.54+19.81+
7.63+4.44
RAZEM 368.460
8.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych”
227|KNR K-02  [Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m?2
d.8./0105-01
4
[11.56+5.62])/2*2.9372+0.23"2.93"4+2.75"[1.75"2+2.94+2.32+1.7+3.34+1.96+ |m?2 96.361
2.32+2.33]-0.8*2*8
RAZEM 96.361
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228/KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - |[m2
d.8./0105-01 obudowa komindw razem z czescig wystajgcg ponad dach
4
5.2*[[0.61*2+1.35*2]*2+0.61*2+0.3*2+0.95*2+0.47*2+0.61*2+0.3*2+0.8"2+ m?2 182.000
0.72*2+0.86*4+0.79*4+0.77*2+0.3"2+0.77"2+0.78"2+0.92"2+0.3*2+1.32*2+
0.36*2]
RAZEM 182.000
229/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m2
d.8./0103-02 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym wraz z poszpachlowaniem
4 stykow
14%/*2+2.75*[1 .21*2+4.49+4.39+6.18*2+2.22*2+3.53+1.52+3.76]-0.8*2*10 m?2 113.503
RAZEM 113.503
230 KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.8./0119-02 drzwi i naswietli
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8.5 Tynki i okladziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"
231/KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach wykonywane mechanicznie m2
d.8.|0304-03
5
96.361*2+2.75%[[0.61*2+1.35"2]*2+0.61*2+0.3*2+0.95*2+0.47*2+0.61*2+0.3* |m2 824.348
2+0.82+0.72*2+0.86*4+0.79%4+0.77*2+0.3"2+0.77*2+0.78*2+0.92*2+0.3"2+
1.32*2+0.36"2]+[12.04*3.74*0.5*2+1.02*[43.09*2+11.56*2]+14*6+13.1*6+
2.75%[42.61-3.29]"2]
RAZEM 824.348
232|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukc;ji m?2
d.8./0203-01 nosne mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu -
5 ptyta GKF wraz z ociepleniem poddasza i poszpachlowaniem stykéw
12.82*[43.09-6.21]+9.35%6.21-[0.78"1.4+0.94*1.4*11+0.94"1.4*7+68.677] m?2 437.408
RAZEM 437.408
233|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukc;ji m?2
d.8./0203-01 nosne mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu -
5 ptyta GKFI wraz z ociepleniem poddasza i poszpachlowaniem stykéw
12.82*2.18"2+4.1+3.05+5.56+4.44-0.78*1.4"4 m?2 68.677
RAZEM 68.677
8.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe", "roboty posadz-
karskie"
234 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.8.|202 0618-03
6
2.69"6.21 m?2 16.705
RAZEM 16.705
235/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.20cm poziome |m2
d.8./0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6
2.69"6.21 m?2 16.705
RAZEM 16.705
236 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |[m2
d.8./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta"
6/1129-03
2.69"6.21 m?2 16.705
RAZEM 16.705
237|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.8./202 2806-05 |na zaprawie klejowej
6
2.696.21 m?2 16.705
RAZEM 16.705
8.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
238/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia - 09 m2
d.8.|1022-12
7
2421 m?2 5.040
RAZEM 5.040
9 Klatki schodowe
9.1 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie"
239/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.9./0218-02 do betonu - biegi beton C20/25
1/0218-06 Krotnosé = 3
1.35"[2.24+2.1+2.7+2.4+2.7+2.4+2.7+2.4+2.7+2.4] m?2 33.399
RAZEM 33.399
240/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.9./0218-02 do betonu - spoczniki beton C20/25
1/0218-06 Krotnosé = 3
2.01*2.81*5+1.752.81+1.55"2.81"4 m?2 50.580
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RAZEM 50.580
241|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9./0290-02 browane o $r. 8-14 mm stal BSt500
1
[502.2*3]/1000 t 1.507
RAZEM 1.507
242|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.9./0290-01 kie o $r. do 7 mm stal St0S
1
[106.2*3]/1000 t 0.319
RAZEM 0.319
9.2 Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
243|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.9./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
[1.71*2.81+1.32*2.81*3+2.02*2.81]*3 m?2 64.827
RAZEM 64.827
244 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |m?2
d.9./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2/1129-03
5.96"2.81*3 m?2 50.243
RAZEM 50.243
245/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |m2
d.9./202 1128-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2/1128-03
[1.71*2.81+1.32*2.81*3+2.02*2.81]*3 m?2 64.827
RAZEM 64.827
246/ KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.9.|1106-07
2
[5.96*2.81*2]+[1.71*2.81+1.32*2.81*3+2.02*2.81]*3 m?2 98.322
RAZEM 98.322
247\NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.9./202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
1.35*[9*0.18+8*0.28+8*0.16+7*0.3+9*0.16*8+8*0.3*8]*3+[2*2.81*5+1.77* m?2 355.805
2.81+1.56*2.81*4]*3+5.96"2.81*3
RAZEM 355.805
9.3 Sciany dzialowe - ST:"zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych"
248/KNR AT-12 |Obudowy szybdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.9./0302-01
3
[1.62+0.39]"2.76*5"3 m?2 83.214
RAZEM 83.214
9.4 Tynki i oktadziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"
, 'maszynowe tynki gipsowe wewnetrzne", "roboty malarskie"
249|/KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na scianach wykonywane mechanicznie m?2
d.9.|0304-01
4
[[2.81*2+5.96"2]"15.45+2.811.8+8.16"2-[0.9"2*3*3+0.9"2+0.9*2]]"3 m?2 817.713
RAZEM 817.713
250/ KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na spocznikach i biegach schodéw wykonywane |m2
d.9.|0304-09 mechanicznie
4
[[2.7*2+3.34*8]*1.35+2.81*[1.47+1.25"4+1.76*4+2]]*3 m?2 260.835
RAZEM 260.835
251 |KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.9./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
4
[[2.81*2+5.96"2]"15.45+2.8171.8+8.16"2-[0.9"2*3*3+0.9"2+0.9*2]]"3 m?2 817.713
RAZEM 817.713
252|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.9./0306-04 biegach i spocznikach na podtozu z tynku
4
[[2.7*2+3.34*8]*1.35+2.81*[1.47+1.25"4+1.76*4+2]]*3 m?2 260.835
RAZEM 260.835
253/ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - tynk mozaikowy m?2
d.9./0118-01
4
[1.5"[2.7"2+3.34"8+2.81"12+1.95"2+2*2"5+1.75"2+1.56"2"4]]"3 m?2 475.740
RAZEM 475.740
254|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m2
d.9./0118-03 podfozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
4
[1.5"[2.7"2+3.34"8+2.81"12+1.95"2+2*2"5+1.75"2+1.56"2"4]]"3 m?2 475.740
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RAZEM 475.740
255/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.9./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
4/2.82.5.3
[[2.7*2+3.34*8]*1.35+2.81*[1.47+1.25*4+1.76*4+2]]*3+817.713-475.74 m?2 602.808
RAZEM 602.808
9.5 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad
wewnetrznych”
256 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.9./1022-03 do 1.0 m2 - okno O8
5
1*0.9*3*3 m?2 8.100
RAZEM 8.100
257/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem bocznym - drzwi  |m?2
d.9.|1024-08 D6
5
1.9*2.08*3 m?2 11.856
RAZEM 11.856
258|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych - oscieznice |szt.
d.9.[1016-02 dla drzwi D3
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
259/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu - szt.
d.9./1025-01 oscieznice dla drzwi D4
5
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
260 KNR 2-02 Skrzydta drzwi D3 wraz z okuciami m2
d.9./1017-01
5|analogia
0.9*2*6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
261|KNR 2-02 Skrzydta drzwi D4 wraz z okuciami m2
d.9./1017-01
5|analogia
0.9*2*32 m?2 57.600
RAZEM 57.600
262|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi D5 wraz z oscieznicg kompletnych m2
d.9./1017-01
5|analogia
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
9.6 Wyposazenie - ST: "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
263/ KNR 2-02 Balustrada schodowa - szczeg6towe wymagania wedtug projektu m
d.9.|1209-02
6
[8*2.82+2.93+2.77+1.53+9*0.85]*3 m 112.320
RAZEM 112.320
264 Dostawa i montaz drabin wytazowych szt
d.9.|analiza indy-
6|widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
10 Dach - konstrukcja i pokrycie
10.1 Konstrukcja - ST:"drewniana konstrukcji dachowa"
265/NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180 |m3
d.10/202 0416-02 |cm2
A
0.14*0.14*45.39*2 m3 1.779
RAZEM 1.779
266 NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gorne i ptatwie o dt. po- |m3
d.10{202 0416-06 |nad 3 m i przekroju ponad 180 cm2
A
0.14*0.24*[45.39*2-6.26] m3 2.840
RAZEM 2.840
267/NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. ponad 2 m i prze- |m3
d.10/202 0417-06 |kroju ponad 180 cm2
A
0.14*0.14*2.91*8 m3 0.456
RAZEM 0.456
268/ NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju |ms3
d.10/202 0418-01 |do 180 cm2
A
0.12*0.12*1.07*16 m3 0.247

-22 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo




B2 budowlane.ath

PRZEDMIAR

-23 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.247
269/NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o przekroju do 180 |m3
d.10/202 0418-02 |cm2
A
0.063*0.18*7.14*72 m3 5.830
RAZEM 5.830
270 NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. ponad 4.5 |m3
d.10{202 0418-05 |m i przekroju do 180 cm2
A
0.08*0.2*8.87*87 m3 12.347
RAZEM 12.347
271 NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. do 4.5 m i|m3
d.10{202 0418-03 |przekroju do 180 cm2
A
0.08*0.2*4.32*5 m3 0.346
RAZEM 0.346
272|NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju |ms3
d.10/202 0419-04 |do 180 cm2
A
0.08*0.2*[1.22+1.95*2+1.2*2+1.95"2+1.2*2+1.2*2] m3 0.260
RAZEM 0.260
10.2 Pokrycie - ST: "Pokrycie dachu dachéwka betonowa", "obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe"
273|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.10{0102-01
2
8.87*[45.39+28.84+11.24]+4.32*5.31 m?2 781.058
RAZEM 781.058
274/ KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania mz2
d.10/0104-06
2
8.87*[45.39+28.84+11.24]+4.32*5.31 m?2 781.058
RAZEM 781.058
275/KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane m2
d.10/0105-03
2
8.87*[45.39+28.84+11.24]+4.32*5.31 m?2 781.058
RAZEM 781.058
276/ KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - co druga mocowana |m2
d.10/0201-07
2
8.87*[45.39+28.84+11.24]+4.32*5.31 m?2 781.058
RAZEM 781.058
277/\KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdéwka profilowang i ptaska m
d.10{0202-01
2
45.39 m 45.390
RAZEM 45.390
278|KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.10{0204-01
2
45.39*2 m 90.780
RAZEM 90.780
279/KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.10]0204-02
2
45.39*2 m 90.780
RAZEM 90.780
280|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.10{0207-01
2
44.53+10.45+27.98 m 82.960
RAZEM 82.960
281|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.10{0208-01
2
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
282|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska duza szt.
d.10/0208-03
2
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
283|KNR K-05 |Obrobka kominéw m
d.10/0205-03
2
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4.76+3.7+3.33+2.46+2.86+3.56+3.74+2.46+2.78+3.68+3.74+4.76 m 41.830
RAZEM 41.830
284/ NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.10]202 0541-02 |cm
2
0.5%45.39*2 m?2 45.390
RAZEM 45.390
285/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.10/0607-01 ziome - wiatrotap
2
1.57*3.29"3 m?2 15.496
RAZEM 15.496
286 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.10/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wiatrotap
2
1.57*3.29"3 m?2 15.496
RAZEM 15.496
287/\NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna - wiatrotap papa m?2
d.10/202 0534-01 |podktadowa
2
1.57*3.29"3 m?2 15.496
RAZEM 15.496
288 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna - wiatrotap papa m?2
d.10/202 0534-01 |wierzchniego krycia
2
1.57*3.29"3 m?2 15.496
RAZEM 15.496
289 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.10/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2
45.39*2 m 90.780
RAZEM 90.780
290 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - leje spustowe szt
d.10/0524-03
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
291 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.10/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2
13.05%6 m 78.300
RAZEM 78.300
10.3 Stolarka okienna - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
292/NNRNKB (z.VI) Okna dachowe kpl.
d.10/202 1027-01
.3
31+3 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
11 Sciany oporowe zewnetrzne - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "Tynki zewnetrzne", "montaz
Slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
293|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.11/0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
1*0.3*7.9+1.2*0.3"6.1 m3 4.566
RAZEM 4.566
294 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.11/0239-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*1.5"7.9+0.25%1.9*7.9 m3 6.715
RAZEM 6.715
295/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11]0290-02 browane o $r. 8-14 mm stal BSt500
[440.3]/1000 t 0.440
RAZEM 0.440
296 KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.11/2612-06
[1.8+0.25+0.45+2.2+0.25+0.45]*7.9 m?2 42.660
RAZEM 42.660
297|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - tynk mozaikowy m?2
d.11/0118-01
[1.8+0.25+0.45+2.2+0.25+0.45]*7.9 m?2 42.660
RAZEM 42.660
298|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym  |m2
d.11/0118-03 podfozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
[1.8+0.25+0.45+2.2+0.25+0.45]"7.9 m?2 42.660
RAZEM 42.660
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299/KNR 2-02 Balustrada - szczeg6towe wymagania wedtug projektu m
d.11/1209-02
7.972 m 15.800
RAZEM 15.800
12 Ocieplenie budynku - ST: "ocieplenie $cian zewnetrznych w systemie BSO", "tynki zewnetrzne"
300/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.12|2612-01 pianowych gr. 10cm do $cian
3.21*[13.84*2+43.29]-[0.90.6"6+1.23*3.29*3] m?2 212.434
RAZEM 212.434
301|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.12|2612-01 pianowych gr. 15cm do $cian
3.21*[43.29+1.55*2]-[2.5"2.25"13]+12.85*[43.69*2]+1.72"6*3.06+1.55"4" mz2 1104.868
10.13+1.45%6.59*2+13"2+2.75"6.21-[1.8%1.36*24+1.16*1.36*45+1.8*2.21*24+
2.4°2.1+0.9"179+1.9"2.13]
RAZEM 1104.868
302 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.12|2612-01 pianowych gr. 30cm do $cian
12.85*12.64*2+12.64*3.74*0.5*2-[1.161.36*16] m?2 346.880
RAZEM 346.880
303/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.12/2612-01 pianowych gr. 5cm do Scian
1.35"5.95+1.23]*2+1.35%6.21 m?2 27.770
RAZEM 27.770
304 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.12/2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
[212.434+1104.868+346.88+27.77]*4 szt 6767.808
RAZEM 6767.808
305/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.12/2612-08 puktych katownikiem metalowym
1.8"24+1.36"24"2+1.16"45+1.36"2745+1.8"24+2.21*2"24+2.4+2.1*2+0.9"2"6+ |m 642.740
1*9+1.9*3+2.1*2*3+1.16*16+1.36"2*16+0.96+0.6"2*6+2.5*13+2.25"2*13
RAZEM 642.740
306/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.12/2612-06 ki na $cianach i konimach
[212.434+1104.868+346.88+27.77]+1.3*[4.76+3.7+3.33+2.46+2.86+3.56 + m2 1746.331
3.74+2.46+2.78+3.68+3.74+4.76]
RAZEM 1746.331
307|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - balkony od spodu m2
d.12/0105-08
1.55"[4"3+6.2"4+4"3+7*8+6.2"4+5.8"4] m?2 236.840
RAZEM 236.840
308|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.12/0116-01
1.55"[4*3+6.2"4+4*3+7*8+6.2"4+5.8*4]+1746.31-52.428 m?2 1930.722
RAZEM 1930.722
309/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m2
d.12/0116-03 gotowym podtozu - kolorystyka wedtug projektu
0116-14
1.55"[4*3+6.2*4+4*3+7*8+6.2"4+5.8*4]+1746.31-52.428 m?2 1930.722
RAZEM 1930.722
310/ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - tynk mozaikowy m2
d.12/0118-01
1.2"[43.69] m?2 52.428
RAZEM 52.428
311|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m2
d.12/0118-03 podiozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
52.428 m?2 52.428
RAZEM 52.428
312 Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych m
d.12|analiza indy-
widualna
1.9*24+1.26"45+1.1*9+0.9%6 m 117.600
RAZEM 117.600
313 Wykonanie napisu z adresem na elewacji budynku szt
d.12|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
314/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.12/1651a-02 07 mowys.do 15 m
43.29*2*12.85+14*2*19 m?2 1644.553
RAZEM 1644.553
315/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12|r.16 (poz.:300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312)
2.82.5.15
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B2 budowlane.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
13 Wyposazenie - ST: "wymagania ogélne"
316 Dostawa i montaz skrzynek na listy kpl.
d.13|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
317 Dostawa i montaz tablicy ogtoszen kpl.
d.13|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
318 Dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych kpl.
d.13|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
14 Opaska wokot budynku - ST: " chodniki z betonowej kostki brukowej", "obrzeza betonowe"

319/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.14/0401-01 kat.I-Il
13.99*2+43.29+1.72*6 m 81.590

RAZEM 81.590

320 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.14/0407-02 niem spoin piaskiem
13.99*2+43.29+1.72*6 m 81.590

RAZEM 81.590

321|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.14/0511-01 wej
[13.99"2+43.29+1.72*6]*0.4 m2 32.636

RAZEM 32.636
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty ziemne - ST: "roboty ziemne"
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0126-01 0 grubosci 60 cm za pomoca spycharek
0126-02 przedmiar = 1682.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.3026 0.00 0.00
(0.0055+9*0.0019=0.0226)*0.955=0.021583 r-
g/m2
-8 --
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.3154 0.00 0.00
0.0025+9*0.0008=0.0097 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1/0201-07 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-Il z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - przyjete pochylenie skarp 1:4
przedmiar = 2029.498 m3
-R--
1* robocizna r-g 261.8052 0.00 0.00
0.129 r-g/m3
-8 --
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 96.8071 0.00 0.00
0.0477 m-g/m3
3 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 345.0147 0.00 0.00
0.17 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.1|0122-01 renie réwninnym i nizinnym
przedmiar = 2029.498 m3
-R--
1* robocizna r-g 108.3448 0.00 0.00
0.0559*0.955=0.053385 r-g/m3
-M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0406 0.00 0.00
0.00002 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - ST: "roboty ziemne"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Fundamenty - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "izolacje przeciwwilgociowe"
4|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Za- | m3
d.2|1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na

5.4.9913 samochodzie.- podbeton pod fundamenty be-
ton C8/10
przedmiar = 36.940 m3

-R--
1* robocizna r-g 107.1260 0.00 0.00
2.9 r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 38.0482 0.00 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 pompa do betonu na samochodzie m-g 3.6940 0.00 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2|0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy

do betonu - Lawa F1 beton C16/20
przedmiar =2.914 m3

-R--

1* robocizna r-g 13.6602 0.00 0.00
4.6878 r-g/m3
-M --

2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.9577 0.00 0.00
1.015 m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0117 0.00 0.00
0.004 m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1l1 m3 0.0204 0.00 0.00
0.007 m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1I1 m3 0.0146 0.00 0.00
0.005 m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5444 0.00 0.00
0.53 kg/m3

7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --

8* srodek transportowy m-g 0.1457 0.00 0.00
0.05 m-g/m3

9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2331 0.00 0.00
0.08 m-g/m3

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2/0202-03 szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy

do betonu - tawa F2,F3, F7 beton C16/20
przedmiar = 33.752 m3

-R--

1* robocizna r-g 67.0922 0.00 0.00
1.9878 r-g/m3
-M --

2 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 34.2583 0.00 0.00
1.015 m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0675 0.00 0.00
0.002 m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1I1 m3 0.1013 0.00 0.00
0.003 m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.II1 m3 0.1013 0.00 0.00
0.003 m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.1005 0.00 0.00
0.24 kg/m3

7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00

1.5 %(od M)

-8 -
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KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 Srodek transportowy m-g 0.6750 0.00 0.00
0.02 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 2.7002 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2|/0202-04 szerokosci ponad 1,3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - tawa F4, F5, F6 beton C16/
20
przedmiar = 100.598 m3
-R--
1* robocizna r-g 154.6996 0.00 0.00
1.5378 r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 102.1070 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1006 0.00 0.00
0.001 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1I1 m3 0.3018 0.00 0.00
0.003 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1l1 m3 0.2012 0.00 0.00
0.002 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 20.1196 0.00 0.00
0.2 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8" Srodek transportowy m-g 2.0120 0.00 0.00
0.02 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 8.0478 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o | m3
d.2/0204-02 objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu - stopa S1 beton C16/20
przedmiar =5.184 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.6360 0.00 0.00
3.7878 r-g/m3
-M --
2 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5.2618 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0156 0.00 0.00
0.003 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0207 0.00 0.00
0.004 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1I1 m3 0.0207 0.00 0.00
0.004 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8294 0.00 0.00
0.16 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* srodek transportowy m-g 0.1555 0.00 0.00
0.03 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3629 0.00 0.00
0.07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm stal BSt500
przedmiar = 2.466 t
-R--
1* robocizna r-g 105.7421 0.00 0.00
42.88 r-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg | 2515.3200 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 10.6038 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 14.3028 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 11.8368 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 1.9728 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 3.9456 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. do
7 mm stal BSt500
przedmiar = 0.202 t
-R--
1* robocizna r-g 8.6618 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M --
2 prety zebrowane do 7 mm kg 202.4040 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.8686 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.1716 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.9696 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.1616 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.3232 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm stal St0S
przedmiar = 0.250 t
-R--
1* robocizna r-g 8.9300 0.00 0.00
35.72 r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 250.5000 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.9000 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.1875 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 1.0075 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.1800 0.00 0.00
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.3250 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
12/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno - pier-

wsza warstwa
przedmiar = 181.008 m2

-R--
1* robocizna r-g 17.4854 0.00 0.00
0.0966 r-g/m?2
- M --
2 Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 63.3528 0.00 0.00
0.35 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.0905 0.00 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|/0603-02 miczne pionowe - druga warstwa

przedmiar = 181.008 m2

-R--
1* robocizna r-g 14.8427 0.00 0.00
0.082 r-g/m2
-M --
2" Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 63.3528 0.00 0.00
0.35 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.0724 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Fundamenty - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "izolacje przeciwwilgociowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-31-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo



B2 budowlane.ath

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Piwnica
3.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe", "izolacje przeciwwilgociowe"
14|KNR-W 2-02 |Izolacja taw fundamentowych 2xfolia PE m2
d.3.1/0615-02 przedmiar =113.130 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.0281 0.00 0.00
0.124 r-g/m2
-M --
2" Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 271.5120 0.00 0.00
1.2*2=2.4 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.9955 0.00 0.00
0.0088 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.2602 0.00 0.00
0.0023 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR-W 2-02 [Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.3.1/0101-06 cementowe;j
analogia przedmiar = 119.217 m3
-R--
1* robocizna r-g 664.0387 0.00 0.00
5.57 r-g/m3
- M --
2 Bloczek betonowy 0 wym.38x25x14cm szt | 8941.2750 0.00 0.00
75 szt/m3
3 zaprawa m3 21.4591 0.00 0.00
0.18 m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16 NNRNKB 202 |I1zolacja pozioma przeciwwilgociowa $cian 2 m2
d.3.1|0618-01 warstwami papy termozgrzewalnej
analogia przedmiar = 125.706 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.5706 0.00 0.00
0.1 r-g/m2
-M --
2 Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m2 144.5619 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 12.5706 0.00 0.00
0.1 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 0.3771 0.00 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3.1/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno - pier-
wsza warstwa
przedmiar = 368.218 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.5699 0.00 0.00
0.0966 r-g/m2
-M --
2 Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 128.8763 0.00 0.00
0.35 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Srodek transportowy m-g 0.1841 0.00 0.00
0.0005 m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2

d.3.1/0603-02 miczne pionowe - druga warstwa

przedmiar = 368.218 m2

-R--
1* robocizna r-g 30.1939 0.00 0.00
0.082 r-g/m2
-M --
2" Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 128.8763 0.00 0.00
0.35 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.1473 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.3.1/0126-05 prozy prefabrykowanych
przedmiar = 32.400 m
-R--
1* robocizna r-g 6.4800 0.00 0.00
0.2 r-g/m
- M --
2 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 12.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,20 m
12 szt
3* Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 12.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,50 m
12 szt
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.6480 0.00 0.00
nym 0,5t
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe", "izolacje przeciwwilgociowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
3.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "'montaz stropu teriva"
20|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.3.2/0210-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - poz.10 - beton
C20/25
przedmiar = 0.206 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.6909 0.00 0.00
42.189 r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.2101 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0089 0.00 0.00
0.043 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1I1 m3 0.0451 0.00 0.00
0.219 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.II1 m3 0.0293 0.00 0.00
0.142 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0600 0.00 0.00
10 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 0.5199 0.00 0.00
2.5239 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.0886 0.00 0.00
0.43 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0165 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.3.2/0210-04 nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - poz.24 - beton
C25/30
przedmiar = 1.943 m3
-R--
1* robocizna r-g 55.3541 0.00 0.00
28.489 r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1.9819 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0525 0.00 0.00
0.027 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.1962 0.00 0.00
0.101 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.1904 0.00 0.00
0.098 m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.6865 0.00 0.00
5.5 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
8* wyciag m-g 3.3150 0.00 0.00
1.7061 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.4663 0.00 0.00
0.24 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1554 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.3.2/0210-04 nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - poz.25, poz.13 -
beton C20/25
przedmiar = 4.952 m3
-R--
1* robocizna r-g 141.0775 0.00 0.00
28.489 r-g/m3
-34 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 5.0510 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1337 0.00 0.00
0.027 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.5002 0.00 0.00
0.101 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.4853 0.00 0.00
0.098 m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 27.2360 0.00 0.00
5.5 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 8.4486 0.00 0.00
1.7061 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 1.1885 0.00 0.00
0.24 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3962 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4| m3
d.3.2/0208-05 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-

ju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu -
poz. 11 - beton C20/25
przedmiar = 0.677 m3

-R--
1* robocizna r-g 24.8366 0.00 0.00
36.6862 r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.6905 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1l1 m3 0.0745 0.00 0.00
0.11 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1I1 m3 0.0887 0.00 0.00
0.131 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3018 0.00 0.00
3.4 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7* wycigg m-g 1.2791 0.00 0.00
1.8894 m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 0.2166 0.00 0.00
0.32 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0609 0.00 0.00
0.09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o m3
d.3.2/0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane

przedmiar = 1.825 m3

-R--

1* robocizna r-g 35.1495 0.00 0.00
19.26 r-g/m3
- M --

2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.8615 0.00 0.00
1.02 m3/m3

3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0365 0.00 0.00
0.02 m3/m3

4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1498 0.00 0.00
0.63 kg/m3

5* drut stalowy okragty kg 3.2850 0.00 0.00
1.8 kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00

1.5 %(od M)

-G
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7" wyciag m-g 3.1938 0.00 0.00
1.75 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0.1095 0.00 0.00
0.06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty, grubosci 16 cm ptaskie - z za- | m2
d.3.2|/0216-02 stosowaniem pompy do betonu - poz.27,
0216-05 poz.28, poz.29, poz.30, poz.36 - beton C20/25
analogia przedmiar = 62.543 m2
-R--
1* robocizna r-g 126.7264 0.00 0.00
2.026228 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) ms3 10.2070 0.00 0.00
0.153+1*0.0102=0.1632 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2076 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 0.2952 0.00 0.00
0.00472 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0663 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 25.3925 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8" wyciag m-g 6.6698 0.00 0.00
0.099452+1*0.007191=0.106643 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 1.0507 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 0.9381 0.00 0.00
0.014+1*0.001=0.015 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.3.2/0302-01 wych typu "L"
przedmiar = 159.750 m
-R--
1* robocizna r-g 57.5100 0.00 0.00
0.36 r-g/m
-M --
2" pustaki szalunkowe (ksztattki wiencowe) typu " | szt. 325.8900 0.00 0.00
L" KONBET 310x240x500 mm
2.04 szt./m
3" beton min. C20/25 max. C25/30 m3 8.4668 0.00 0.00
0.053 m3/m
4 zaprawa m3 0.6390 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6" wyciag m-g 9.5850 0.00 0.00
0.06 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.3.2/0302-04 wych typu "U"
przedmiar = 73.350 m
-R--
1* robocizna r-g 55.0125 0.00 0.00
0.75 r-g/m
-M --
2r pustaki szalunkowe typu "U" KONBET szt.| 299.2680 0.00 0.00
250x250x240 mm
4.08 szt./m
3" beton min. C20/25 max. C25/30 m3 2.3472 0.00 0.00
0.032 m3/m
-36 -
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4 zaprawa m3 0.2934 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6" wyciag m-g 7.3350 0.00 0.00
0.1 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28/KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci do 3, | m2
d.3.2/0105-01 60 m - transport materiatéw wyciggiem
przedmiar = 25.754 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.0695 0.00 0.00
1.75 r-g/m2
-M --
2" belki stropowe kratownicowe KONBET m 48.6751 0.00 0.00
1.89 m/mz2
3* pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. 181.5657 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4 beton min. C20/25 max. C25/30 m3 1.6225 0.00 0.00
0.063 m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0283 0.00 0.00
0.0011 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. llI m3 0.0180 0.00 0.00
0.0007 m3/m2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.0206 0.00 0.00
0.0008 m3/m2
8 gwozdzie budowlane okragte, gote kg 1.8543 0.00 0.00
0.072 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
10* wyciag m-g 6.9536 0.00 0.00
0.27 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci 3,65- | m2
d.3.2/0105-02 6,00 m - transport materiatéw wyciggiem
przedmiar =416.531 m2
-R--
1* robocizna r-g 758.0864 0.00 0.00
1.82 r-g/m2
-M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET 5,7-6, m 766.4170 0.00 0.00
im
1.84 m/m2
3 pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. | 2936.5436 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4~ beton min. C20/25 max. C25/30 m3 26.2415 0.00 0.00
0.063 m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.5415 0.00 0.00
0.0013 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. llI m3 0.3749 0.00 0.00
0.0009 m3/m2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.4165 0.00 0.00
0.001 m3/m2
8* gwozdzie budowlane okragte, gote kg 37.4878 0.00 0.00
0.09 kg/m2
9* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
10* wyciag m-g| 120.7940 0.00 0.00
0.29 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.
30|KNR AT-44 |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.3.2|0116-01 przedmiar = 139.680 m
-R--
1* robocizna r-g 41.9040 0.00 0.00
0.3 r-g/m
- M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET m 143.8704 0.00 0.00
1.083 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 4.1904 0.00 0.00
0.03 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 2-02 Wylewki zelbetowe wstropie gr.24cm - beton m2
d.3.2/0216-02 C20/25
0216-05 przedmiar = 14.301 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 30.0608 0.00 0.00
2.102004 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 3.5009 0.00 0.00
0.153+9%0.0102=0.2448 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0475 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.0675 0.00 0.00
0.00472 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0152 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.8062 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
8* wyciag m-g 2.3478 0.00 0.00
0.099452+9*0.007191=0.164171 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.2403 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3289 0.00 0.00
0.014+9*0.001=0.023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3.2/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm stal BSt500
przedmiar =3.188t
-R--
1* robocizna r-g 136.7014 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg | 3251.7600 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 13.7084 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 18.4904 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 15.3024 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 2.5504 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 5.1008 0.00 0.00
1.6 m-g/t

-38 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo




B2 budowlane.ath

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo
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jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3.2/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16
mm i wiekszej - stal BSt500
przedmiar =0.378 t
-R--
1* robocizna r-g 16.2086 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M --
2 prety zebrowane ponad 16 mm kg 385.5600 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 1.6254 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 2.1924 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 1.8144 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.3024 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.6048 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm stal St0S
przedmiar =0.336t
-R--
1* robocizna r-g 12.0019 0.00 0.00
35.72 r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 336.6720 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 1.2096 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.5960 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 1.3541 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.2419 0.00 0.00
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.4368 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 2-02 Dostawa i montaz wktadek termicznych typu szt.
d.3.2/1218-03 ISOKORB
analogia przedmiar = 37.500 szt.
-R--
1* robocizna r-g 34.7025 0.00 0.00
0.9254 r-g/szt.
-M --
2" Q10+Q10-h160-R60 szt 1.5000 0.00 0.00
1.5 szt
3" K20-CV30-V6-h160-R60 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
4~ K30-CV30-V6-h160-R60 szt 3.0000 0.00 0.00
3 szt
5% K30-CV30-V8-h160-R60 szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt
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jedn.
6* K50S-CV30-V8-h160-R60 szt 30.0000 0.00 0.00
6+6+6+6*2=30 szt
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
8 Srodek transportowy m-g 0.0413 0.00 0.00
0.0011 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
3.3 Podloza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
36|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.3.3/1101-07 tozu gruntowym - podsypka piaskowa
przedmiar = 232.609 m3
-R--
1* robocizna r-g | 1004.8709 0.00 0.00
4.32 r-g/m3
-M --
2" Piasek naturalny kopany m3 251.2177 0.00 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Za- | m3
d.3.3/1101-01 z.sz. [stosowano pompe do betonu na
5.4.9913 samochodzie.- podbeton beton C8/10 razem z
wiatrotapem i klatkg schodowg
przedmiar = 40.415 m3
-R--
1* robocizna r-g 117.2035 0.00 0.00
2.9 r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 41.6275 0.00 0.00
1.03 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 pompa do betonu na samochodzie m-g 4.0415 0.00 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.3.3/0618-03 walnej - razem z wiatrotapem i klatkg schodo-
wa
przedmiar =505.192 m2
-R--
1* robocizna r-g 65.6750 0.00 0.00
0.13 r-g/m2
- M --
2 Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m2 580.9708 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3 gaz propan-butan kg 50.5192 0.00 0.00
0.1 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* wyciag m-g 1.0104 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 1.5156 0.00 0.00
0.003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.3.3/1128-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1128-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 -
razem z wiatrotapem
przedmiar = 90.458 m2
-R--
1* robocizna r-g 136.5916 0.00 0.00
1.51 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 2.2795 0.00 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 6.3230 0.00 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2




B2 budowlane.ath

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 wapno suchogaszone t 0.1085 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6" Srodek transportowy m-g 0.0271 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
7" Miksokret 28 kW m-g 28.0420 0.00 0.00
0.25+3*0.02=0.31 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.3.3/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
przedmiar = 342.250 m2
-R--
1* robocizna r-g 451.7700 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2" Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 8.6247 0.00 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 23.9233 0.00 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.4107 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 29.0913 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 51.3375 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8" Srodek transportowy m-g 0.1027 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 92.4075 0.00 0.00
0.21+3*0.02=0.27 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie m2
d.3.3/1106-07 siatkg stalowg - razem z wiatrotapem
przedmiar = 432.708 m2
-R--
1* robocizna r-g 32.0204 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
- M --
2" Siatka budowlana 3,0; 2000x1000; 150x150 t 0.3090 0.00 0.00
0.000714 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 0.4760 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7356 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.3.3/2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej - razem z wiatrotapem
przedmiar = 100.420 m2
-R--
1* robocizna r-g 171.7182 0.00 0.00
1.71 r-g/m2
- M --
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 102.4284 0.00 0.00

1.02 m2/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha kg 799.3432 0.00 0.00
mieszanka
7.96 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 271134 0.00 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 3.0126 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 4.0168 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe"
43|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do | m2
d.3.4/0105-01 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 372.848 m2
-R--
1* robocizna r-g 313.1923 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
-M --
2* Blok $cien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt | 5503.2365 0.00 0.00
14.76 szt/m?2
3 zaprawa m3 1.4914 0.00 0.00
0.004 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 44.7418 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3.5 Tynki i oktadziny $cian i sufitéw - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i
mozaikowe", "ocieplenie $cian zewnetrznych w systemie BSO", "roboty malarskie"
44|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach wyko- | m2
d.3.5/0304-03 nywane mechanicznie
przedmiar = 1391.379 m2
-R--
1* robocizna r-g 746.6140 0.00 0.00
0.5366 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg |20731.5471 0.00 0.00
14.9 kg/m2
3" woda m3 7.5134 0.00 0.00
0.0054 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 73.7431 0.00 0.00
0.053 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.3.5/0101-07 wanie - ocieplenie stropu od spodu
przedmiar = 420.490 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.7011 0.00 0.00
0.0635 r-g/m2
- M --
2 Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, opak. 10 |dm3| 109.3274 0.00 0.00
dm3
0.26 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.4205 0.00 0.00
0.001 m-g/m2
5* wyciag m-g 0.8410 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 8 cm na | m2
d.3.5/0102-03 9903 |powierzchni betonowej, tynkach, mozaice
szklanej - na sufitach - ocieplenie sufitu od
spodu
przedmiar = 420.490 m2
-R--
1* robocizna r-g 607.2414 0.00 0.00
1.2894*1.12=1.444128 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa Ceresit CT 83 klejaca do systemow kg | 2102.4500 0.00 0.00
ocieplen z ptyt styropianowych, opak. 25 kg
5 kg/m2
3" Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 36.3303 0.00 0.00
0.0864 m3/m2
4 Klej poliuretanowy CT 84 Express do styropia- |dm3 2.9434 0.00 0.00
nu opak. 850 ml
0.007 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6* wyciag m-g 9.0826 0.00 0.00
0.0216 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 6.7278 0.00 0.00
0.016 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
47|ZKNR C-2 Mocowanie plyt styropianowych za pomoca m2
d.3.5/0105-03 kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - 5
szt/m2 - ocieplenie stropu od spodu
przedmiar = 420.490 m2
-R--
1* robocizna r-g 119.1248 0.00 0.00
0.2833 r-g/m2
- M --
2 Kotki do styropianu 16 cm szt | 2186.5480 0.00 0.00
5.2 szt/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 1.2615 0.00 0.00
0.003 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.4205 0.00 0.00
0.001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i m2
d.3.5/0105-08 belkach - ocieplenie stropu od spodu
przedmiar = 420.490 m2
-R--
1* robocizna r-g 355.3141 0.00 0.00
0.845 r-g/m2
-M --
2" Zaprawa Ceresit CT 85 klejaco-szpachlowa do | kg | 1934.2540 0.00 0.00
systemoéw ocieplen z ptyt styropianowych,
opak. 25 kg
4.6 kg/m?2
3* Siatka z wtékna szklanego m2 496.1782 0.00 0.00
1.18 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 2.9434 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 2.1865 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza pod tynk cienkowarstwo- | m2
d.3.5/0109-01 wy - pierwsza warstwa - ocieplenie stropu od
spodu
przedmiar = 420.490 m2
-R--
1* robocizna r-g 441515 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
-M --
2 Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntujgcy, dm3| 126.1470 0.00 0.00
opak. 10 dm3
0.3 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 1.6820 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1682 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwo- | m2
d.3.5/0109-03 wych mineralnych na gotowym podtozu. Tynk
mineralny faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm - ociep-
lenie stropu od spodu
przedmiar = 420.490 m2
- 46 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 228.5363 0.00 0.00
0.5435 r-g/m2
- M --
2 Tynk mineralny faktura "kamyczkowa" Ceresit | kg | 1038.6103 0.00 0.00
CT 137, biaty (ziarno 1,5 mm), opak. 25 kg
2.47 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wycigg m-g 2.3127 0.00 0.00
0.0055 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 3.1537 0.00 0.00
0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.3.5/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
przedmiar = 1391.379 m2
-R--
1* robocizna r-g 193.5408 0.00 0.00
0.1391 r-g/m2
-M --
2" Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3| 402.2477 0.00 0.00
0.2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.4174 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Tynki i oktadziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe

PODSUMOWANIE

, "ocieplenie $cian zewnetrz-

nych w systemie BSQO", "roboty malarskie"

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3.6 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
52|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.3.6/1022-01 bez obrdbki obsadzenia o pow. do 0.4 m2 -
okno O1, szczeg6towe wymagania wedtug pro-
jektu

przedmiar = 1.280 m2

-R--
1* robocizna r-g 4.6848 0.00 0.00
3.66 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 25.6000 0.00 0.00
20 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.6400 0.00 0.00
0.5 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% okno O1 szt 4.0000 0.00 0.00
4 szt
-8 --
6* wyciag m-g 0.0768 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.0896 0.00 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.3.6/1022-01 bez obrébki obsadzenia o pow. do 0.4 m2 -

okno O6 z nawiewnikiem higrosterowanym,
szczegobtowe wymagania wedtug projektu
przedmiar = 0.640 m2

-R--
1* robocizna r-g 2.3424 0.00 0.00
3.66 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe szt. 12.8000 0.00 0.00
20 szt./m2
3 pianka poliuretanowa dms3 0.3200 0.00 0.00
0.5 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* okno 06 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
6" nawiewnik higrosterowany szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
--S -
7* wyciag m-g 0.0384 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.0448 0.00 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi szt.
d.3.6/1016-02 wewnatrzlokalowych - oscieznice dla drzwi D1,
D2
przedmiar = 36.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 45.0000 0.00 0.00
1.25 r-g/szt.
- M --
2 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 1.6560 0.00 0.00
wania
0.046 dm3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1.8720 0.00 0.00
wania
0.052 dm3/szt.
4 rozcienczalnik dms3 0.8280 0.00 0.00
0.023 dm3/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
5* papier scierny m2 1.0800 0.00 0.00
0.03 m2/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(0od M2+M3+M4+M5)
7" Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 36.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
—-S--
8 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.0800 0.00 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/szt.
9* srodek transportowy m-g 0.7200 0.00 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR 2-02 Skrzydta drzwi D1 wraz z okuciami m2
d.3.6/1017-01 przedmiar =51.200 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 24.0640 0.00 0.00
0.47 r-g/m2
- M --
2 Skrzydto drzwiowe D1 z okuciami szt 32.0000 0.00 0.00
32 szt
—-S--
3 wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 1.0240 0.00 0.00
nym 0,5t
0.02 m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 1.5360 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR 2-02 Skrzydta drzwi D2 wraz z okuciami m?2
d.3.6/1017-02 przedmiar = 7.200 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2.6640 0.00 0.00
0.37 r-g/m2
- M --
2 Skrzydto drzwiowe D2 z okuciami szt 4.0000 0.00 0.00
4 szt
—-S--
3 wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.0720 0.00 0.00
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 0.1440 0.00 0.00
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mecha- | m2
d.3.6/1032-01 nicznie - Brama B1
przedmiar = 73.125 m2
-R--
1* robocizna r-g 308.5875 0.00 0.00
4.22 r-g/m2
- M --
2 Brama uchyl.ociepl.otw.auto.do 7m2 m2 73.1250 0.00 0.00
1 m2/mz2
-S--
3 Srodek transportowy m-g 10.9688 0.00 0.00
0.15 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Piwnica
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
4 Parter
4.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
58|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wie- | m2
d.4.1/0103-09 lokond. na zaprawie tradycyjnej
przedmiar =417.515 m2
-R--
1* robocizna r-g 563.6453 0.00 0.00
1.35 r-g/m2
- M --
2" Blok $cien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm | szt | 6162.5214 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 5.4277 0.00 0.00
0.013 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* wyciag m-g| 129.4297 0.00 0.00
0.31 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E18 w budynkach 1- mz2
d.4.1|0103-04 kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 33.713 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.7358 0.00 0.00
1.06 r-g/m2
-M --
2* Blok $cien. SILKA E18 kl.20-33,3x19,9x18cm | szt | 497.6039 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3" zaprawa m3 0.3371 0.00 0.00
0.01 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.4.1/0150-02 bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm
przedmiar = 109.948 m2
-R--
1* robocizna r-g 175.9168 0.00 0.00
1.6 r-g/m2
- M --
2" bloczki YTONG PP5/0,7 szt.| 938.9559 0.00 0.00
8.54 szt./m2
3 zaprawa YTONG kg 463.9806 0.00 0.00
4.22 kg/m?2
--S -
4~ wyciag m-g 21.9896 0.00 0.00
0.2 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61|KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m
d.4.1/0301-03 przedmiar = 141.600 m belki bel-
ki
-R--
1* robocizna r-g 26.9040 0.00 0.00
0.19 r-g/m belki
-M --
2r Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 16.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,20 m
16 szt
3 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 30.0000 0.00 0.00

120 dtugosci 1,50 m
30 szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 72/ | szt 6.0000 0.00 0.00
180 dtugosci 2,40 m
6 szt
5* Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 30.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 2,10 m
30 szt
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
7" wyciag m-g 2.8320 0.00 0.00
0.02 m-g/m belki
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
4.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "'montaz stropu teriva"
62|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty, grubosci 16 cm ptaskie - z za- | m2
d.4.2/0216-02 stosowaniem pompy do betonu - poz.27,
0216-05 poz.28, poz.29, poz.30, poz.36, poz.26, poz.31
analogia - beton C20/25
przedmiar = 102.258 m2
-R--
1* robocizna r-g 207.1980 0.00 0.00
2.026228 r-g/m2
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 16.6885 0.00 0.00
0.153+1*0.0102=0.1632 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3395 0.00 0.00
0.00332 m3/mz2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.4827 0.00 0.00
0.00472 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.II1 m3 0.1084 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 41.5167 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 10.9051 0.00 0.00
0.099452+1*0.007191=0.106643 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 1.7179 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.5339 0.00 0.00
0.014+1*0.001=0.015 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4| m3
d.4.2|/0208-05 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu -
poz. 8 - beton C20/25
przedmiar = 0.309 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.3360 0.00 0.00
36.6862 r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.3152 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.0340 0.00 0.00
0.11 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0405 0.00 0.00
0.131 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0506 0.00 0.00
3.4 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
7* wyciag m-g 0.5838 0.00 0.00
1.8894 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0.0989 0.00 0.00
0.32 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0278 0.00 0.00
0.09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64| KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.4.2|0302-01 wych typu "L"
przedmiar = 159.750 m
~-R--
1* robocizna r-g 57.5100 0.00 0.00
0.36 r-g/m
-M --
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przedmiar =69.120 m2
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2 pustaki szalunkowe (ksztattki wiencowe) typu " | szt. | 325.8900 0.00 0.00
L" KONBET 310x240x500 mm
2.04 szt./m
3" beton min. C20/25 max. C25/30 m3 8.4668 0.00 0.00
0.053 m3/m
4~ zaprawa m3 0.6390 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 9.5850 0.00 0.00
0.06 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.4.2|0302-04 wych typu "U"
przedmiar = 73.350 m
-R--
1* robocizna r-g 55.0125 0.00 0.00
0.75 r-g/m
- M --
2 pustaki szalunkowe typu "U" KONBET szt. | 299.2680 0.00 0.00
250x250x240 mm
4.08 szt./m
3" beton min. C20/25 max. C25/30 m3 2.3472 0.00 0.00
0.032 m3/m
4~ zaprawa m3 0.2934 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 7.3350 0.00 0.00
0.1 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci 3,65- | m2
d.4.2/0105-02 6,00 m - transport materiatéw wyciggiem
przedmiar = 356.510 m2
-R--
1* robocizna r-g 648.8482 0.00 0.00
1.82 r-g/m2
- M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET 5,7-6, m 655.9784 0.00 0.00
im
1.84 m/mz2
3* pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. | 2513.3955 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4~ beton min. C20/25 max. C25/30 m3 22.4601 0.00 0.00
0.063 m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.4635 0.00 0.00
0.0013 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. llI m3 0.3209 0.00 0.00
0.0009 m3/m2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.3565 0.00 0.00
0.001 m3/mz2
8 gwozdzie budowlane okragte, gote kg 32.0859 0.00 0.00
0.09 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
10* wyciag m-g| 103.3879 0.00 0.00
0.29 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67/KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci 6,05- | m2
d.4.2/0105-03 7,20 m - transport materiatéw wyciagiem
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 134.7840 0.00 0.00
1.95 r-g/m2
- M --
2 Belka stropowa kratownicowa KONBET dtu- m 127.1808 0.00 0.00
gosci 7,20 m
1.84 m/mz2
3* pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. 487.2960 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4~ beton min. C20/25 max. C25/30 ms3 4.3546 0.00 0.00
0.063 m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1106 0.00 0.00
0.0016 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. llI m3 0.0760 0.00 0.00
0.0011 m3/m2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.0829 0.00 0.00
0.0012 m3/m2
8 gwozdzie budowlane okragte, gote kg 7.4650 0.00 0.00
0.108 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
10* wyciag m-g 22.1184 0.00 0.00
0.32 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68/KNR AT-44 |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.4.2/0116-01 przedmiar = 196.140 m
-R--
1* robocizna r-g 58.8420 0.00 0.00
0.3 r-g/m
- M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET m 202.0242 0.00 0.00
1.03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 5.8842 0.00 0.00
0.03 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR 2-02 Wylewki zelbetowe wstropie gr.24cm - beton m2
d.4.2/0216-02 C20/25
0216-05 przedmiar =21.041 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 44.2283 0.00 0.00
2.102004 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 5.1508 0.00 0.00
0.153+9%0.0102=0.2448 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0699 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI1I m3 0.0993 0.00 0.00
0.00472 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0223 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.5426 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8" wyciag m-g 3.4543 0.00 0.00
0.099452+9*0.007191=0.164171 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.3535 0.00 0.00

0.0168 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4839 0.00 0.00
0.014+9*0.001=0.023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4.2/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm stal BSt500
przedmiar =3.216t
-R--
1* robocizna r-g 137.9021 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg | 3280.3200 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 prosciarka do pretow m-g 13.8288 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 18.6528 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 15.4368 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 2.5728 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 5.1456 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm stal St0S
przedmiar =0.235t
-R--
1* robocizna r-g 8.3942 0.00 0.00
35.72 r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 235.4700 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.8460 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.1163 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.9471 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.1692 0.00 0.00
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.3055 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR 2-02 Dostawa i montaz wktadek termicznych typu szt.
d.4.2/1218-03 ISOKORB
analogia przedmiar = 44.500 szt.
-R--
1* robocizna r-g 41.1803 0.00 0.00
0.9254 r-g/szt.
-M --
2r Q10+Q10-h160-R60 szt 4.5000 0.00 0.00
1.5+41.5"2=4.5 szt
3" K40-CV30-VV-h160-R60 szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt
4~ K20-CV30-V6-h160-R60 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
-56 -
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jedn.
5* K30-CV30-V6-h160-R60 szt 4.0000 0.00 0.00
3+1=4 szt
6* K30-CV30-V8-h160-R60 szt 3.0000 0.00 0.00
1+1+1=3 szt
7* K50S-CV30-V8-h160-R60 szt 30.0000 0.00 0.00
6+6+6+6*2=30 szt
8 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
9* Srodek transportowy m-g 0.0490 0.00 0.00
0.0011 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
4.3 Podloza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.4.3|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar =412.120 m2
-R--
1* robocizna r-g 148.1984 0.00 0.00
0.3596 r-g/m2
- M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1442.4200 0.00 0.00
wilgociowej
3.5 kg/m?2
3" folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 494.5440 0.00 0.00
1.2 m2/m2
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 465.6956 0.00 0.00
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 74.1816 0.00 0.00
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7 wyciag m-g 4.6157 0.00 0.00
0.0112 m-g/m2
8" Srodek transportowy m-g 2.8024 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.4.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar =412.120 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.7199 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 34.6181 0.00 0.00
0.084 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.3188 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.9370 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75/NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.4.3/1128-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1128-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
przedmiar = 70.280 m2
-R--
1* robocizna r-g 106.1228 0.00 0.00
1.51 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 1.7711 0.00 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 4.9126 0.00 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.0843 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0211 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
7* Miksokret 28 kW m-g 21.7868 0.00 0.00
0.25+3*0.02=0.31 m-g/m?2
-58 -
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76/ NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.4.3/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
przedmiar = 341.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 451.2288 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2" Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 8.6144 0.00 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 23.8946 0.00 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.4102 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 29.0564 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 51.2760 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* Srodek transportowy m-g 0.1026 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 92.2968 0.00 0.00
0.21+3*0.02=0.27 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77 /KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie m2
d.4.3/1106-07 siatkg stalowa
przedmiar =412.120 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.4969 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
- M --
2" Siatka budowlana 3,0; 2000x1000; 150x150 t 0.2943 0.00 0.00
0.000714 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4* wyciag m-g 0.4533 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7006 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych"
78|KNR K-02 Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m2
d.4.4/0105-01 przedmiar = 103.098 m2
-R--
1* robocizna r-g 86.6023 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
- M --
2" Blok $cien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm | szt | 1521.7265 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.4124 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 12.3718 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do | m2
d.4.4|0105-01 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 36.287 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.4811 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
-M --
2r Blok $cien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt | 535.5961 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.1451 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 4.3544 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80|KNR AT-12  [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.4.4/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym wraz z po-
szpachlowaniem stykow
przedmiar = 167.928 m2
-R--
1* robocizna r-g 433.2542 0.00 0.00
2.58 r-g/m2
- M --
2 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 345.9317 0.00 0.00
2.06 m2/m2
3 Profil scienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 141.0595 0.00 0.00
0.84 m/m2
4 Profil scienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 349.2902 0.00 0.00
2.08 m/m2
5* ptyty z wetny mineralnej m2 176.3244 0.00 0.00
1.05 m2/mz2
6" tasma uszczelniajgca LNG m 223.3442 0.00 0.00
1.33 m/mz2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 5373.6960 0.00 0.00
32 szt./m2
8 kotki rozporowe szt. | 251.8920 0.00 0.00
1.5 szt./m2
9* gips szpachlowy NIDA Start t 0.1008 0.00 0.00
0.0006 t/m2
10* tasma zbrojaca LNG m 587.7480 0.00 0.00
3.5 m/m2
11 gips szpachlowy NIDA Finisz t 0.0420 0.00 0.00
0.00025 t/m2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
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--S -
13* wyciag m-g 6.2133 0.00 0.00
0.037 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 4.8699 0.00 0.00
0.029 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.4.4/0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
Swietli

przedmiar = 18.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 32.0400 0.00 0.00
1.78 r-g/szt.
- M --
2 Profil oscieznic."UA 75"do $cian z pt. g-k m 113.4000 0.00 0.00
6.3 m/szt.
3 Katownik do profili oscieznic "UA 75" szt 75.6000 0.00 0.00
4.2 szt/szt.
4 Profil ULTRASTIL do konstrukcji $cian dziato- | m 37.8000 0.00 0.00
wych UW 75 (dt. 3;4 m)
2.1 m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 37.8000 0.00 0.00
2.1 m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt. 302.4000 0.00 0.00
16.8 szt./szt.
7" kotki rozporowe szt. 37.8000 0.00 0.00
2.1 szt./szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 --
9* wyciag m-g 0.3960 0.00 0.00
0.022 m-g/szt.
10* srodek transportowy m-g 0.2520 0.00 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.5 Tynki i oktadziny $cian i sufitéw - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i
mozaikowe", "maszynowe tynki gipsowe wewnetrzne", "roboty malarskie"
82|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach wyko- | m2
d.4.5/0304-03 nywane mechanicznie - razem z wiatrotapem
przedmiar = 988.237 m2
-R--
1* robocizna r-g 530.2880 0.00 0.00
0.5366 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg |14724.7313 0.00 0.00
14.9 kg/m2
3" woda m3 5.3365 0.00 0.00
0.0054 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 52.3766 0.00 0.00
0.053 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na m2
d.4.5/0304-05 podtozu betonowym wykonywane mechanicz-
nie - razem z wiatrotapem
przedmiar = 424.338 m2
-R--
1* robocizna r-g 268.3514 0.00 0.00
0.6324 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg | 6492.3714 0.00 0.00
15.3 kg/m2
3" woda m3 2.4612 0.00 0.00
0.0058 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 27.1576 0.00 0.00
0.064 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84| KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.4.5/0305-01 mm, wykonywane recznie na $cianach na pod-
tozu z tynku - wiatrotap
przedmiar = 26.957 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.3619 0.00 0.00
0.236 r-g/m2
-M --
2" gtadz szpachlowa GLADZ 601 kg 87.3407 0.00 0.00
3.24 kg/m2
3¢ $rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dms3 4.0436 0.00 0.00
0.15 dm3/m2
4~ woda m3 0.0566 0.00 0.00
0.0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.7548 0.00 0.00
0.028 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.2157 0.00 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - tynk | m2
d.4.5/0118-01 mozaikowy wiatrotap
przedmiar = 38.880 m2
-R--
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1* robocizna r-g 4.0824 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
- M --
2 farba gruntujgca CT 16 dms3 11.6640 0.00 0.00
0.3 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 0.1555 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0156 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwo- | m2
d.4.5/0118-03 wych mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk
mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
przedmiar = 38.880 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.6764 0.00 0.00
0.5318 r-g/m2
-M --
2" tynk mozaikowy CT 77 kg 180.4032 0.00 0.00
4.64 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wycigg m-g 0.2722 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.3305 0.00 0.00
0.0085 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.4.5/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - wiatrotpy
przedmiar =39.175 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.8791 0.00 0.00
0.1756 r-g/m2
-M --
2 farba emulsyjna Polinit dm3 10.8123 0.00 0.00
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* srodek transportowy m-g 0.0118 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Tynki i oktadziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe",

Stownie:

PODSUMOWANIE

maszynowe tynki gipsowe

wewnetrzne", "roboty malarskie"

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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4.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe", "roboty posadz-
karskie", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
88|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.4.6/0618-03 walnej
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.8036 0.00 0.00
0.13 r-g/m2
-M --
2" Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m2 86.7238 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 7.5412 0.00 0.00
0.1 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.1508 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.2262 0.00 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.4.6/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.7192 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 3.9591 0.00 0.00
0.0525 m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.2413 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.3544 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
90|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.4.6/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta"
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 99.5438 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 1.9004 0.00 0.00
0.0123+3"0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 5.2713 0.00 0.00
0.0324+3"0.0125=0.0699 m3/m?2
4 wapno suchogaszone t 0.0905 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 6.4100 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 11.3118 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* srodek transportowy m-g 0.0226 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 20.3612 0.00 0.00
0.21+3*0.02=0.27 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
-64 -
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej | m2
d.4.6/0514-03 ocynkowanej
przedmiar = 23.928 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.1133 0.00 0.00
1.76 r-g/m2
-M --
2" Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg 119.8793 0.00 0.00
5.01 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6700 0.00 0.00
0.028 kg/m?2
4 kotki rozporowe szt. | 205.7808 0.00 0.00
8.6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.1651 0.00 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.4.6/2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej
przedmiar = 69.006 m2
-R--
1* robocizna r-g 118.0003 0.00 0.00
1.71 r-g/m2
-M --
2" Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 70.3861 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha kg 549.2878 0.00 0.00
mieszanka
7.96 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 18.6316 0.00 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6" wyciag m-g 2.0702 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 2.7602 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
93|KNR 2-02 Balustrady balkonowe - szczeg6towe wymaga- | m
d.4.6/1209-02 nia wedtug projektu
przedmiar =57.350 m
-R--
1* robocizna r-g 157.7125 0.00 0.00
2.75 r-g/m
-M --
2 balustrady balkonowe m 57.3500 0.00 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.7205 0.00 0.00
0.03 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.5735 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-65-
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4.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa", "montazslusarki drzwiowej i balustrad
wewnetrznych"
94|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.4.7/1022-07 nych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno 02, O3,
o7
przedmiar = 26.352 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.1091 0.00 0.00
1.56 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 126.4896 0.00 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 8.6962 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O2 szt 11.0000 0.00 0.00
11 szt
6* Okno O3 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
7" Okno O7 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
8* nawiewnik higrosterowany szt 13.0000 0.00 0.00
13 szt
-8 --
9* wyciag m-g 1.3176 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 1.5811 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.4.7/1022-10 nych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4
przedmiar = 14.688 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.2694 0.00 0.00
1.38 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 72.7056 0.00 0.00
4.95 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 41126 0.00 0.00
0.28 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O4 szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
6* nawiewnik higrosterowany szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
-8 --
7" wycigg m-g 0.5875 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.8813 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.4.7/1022-11 nych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O5
przedmiar = 23.760 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.9872 0.00 0.00
1.22 r-g/m2
-M --
2 kotwy stalowe szt. 104.5440 0.00 0.00
4.4 szt./m2
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
3 pianka poliuretanowa dms3 5.9400 0.00 0.00
0.25 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O5 szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
6" nawiewnik higrosterowany szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
--S -
7" wyciag m-g 0.9504 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1.4256 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z| m2
d.4.7/1024-08 naswietlem bocznym - drzwi zewnetrzne DZ1
przedmiar = 7.904 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.5024 0.00 0.00
3.1 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 37.6230 0.00 0.00
4.76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.8970 0.00 0.00
0.24 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% drzwi DZ1 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
-8 --
6* wyciag m-g 0.3952 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.4742 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa",

PODSUMOWANIE

montazslusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie:

zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Parter
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
5 | Pietro
5.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
98|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wie- | m2
d.5.1/0103-09 lokond. na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 427.355 m2
-R--
1* robocizna r-g 576.9293 0.00 0.00
1.35 r-g/m2
- M --
2 Blok scien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm | szt | 6307.7598 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 5.5556 0.00 0.00
0.013 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* wyciag m-g| 132.4801 0.00 0.00
0.31 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
99|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.5.1/0150-02 bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm
przedmiar = 109.948 m2
-R--
1* robocizna r-g 175.9168 0.00 0.00
1.6 r-g/mz2
-M --
2r bloczki YTONG PP5/0,7 szt.| 938.9559 0.00 0.00
8.54 szt./m2
3" zaprawa YTONG kg 463.9806 0.00 0.00
4.22 kg/m2
-8 --
4* wyciag m-g 21.9896 0.00 0.00
0.2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100|KNR AT-44  |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m
d.5.1/0301-03 przedmiar = 121.800 m belki bel-
ki
-R--
1* robocizna r-g 23.1420 0.00 0.00
0.19 r-g/m belki
- M --
2 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 22.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,20 m
22 szt
3* Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 30.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,50 m
30 szt
4 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 24.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 2,10 m
24 szt
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 2.4360 0.00 0.00
0.02 m-g/m belki
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
5.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "'montaz stropu teriva"
101|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty, grubosci 16 cm ptaskie - z za- | m2
d.5.2|/0216-02 stosowaniem pompy do betonu - poz.27,
0216-05 poz.28, poz.29, poz.30, poz.36, poz.26, - beton
analogia C20/25
przedmiar =78.132 m2
-R--
1* robocizna r-g 158.3132 0.00 0.00
2.026228 r-g/m2
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 12.7511 0.00 0.00
0.153+1*0.0102=0.1632 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2594 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1I1 m3 0.3688 0.00 0.00
0.00472 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.II1 m3 0.0828 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 31.7216 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 8.3322 0.00 0.00
0.099452+1*0.007191=0.106643 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 1.3126 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.1720 0.00 0.00
0.014+1*0.001=0.015 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
102|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4| m3
d.5.2|/0208-05 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu -
poz. 8 - beton C20/25
przedmiar = 0.309 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.3360 0.00 0.00
36.6862 r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.3152 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.0340 0.00 0.00
0.11 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0405 0.00 0.00
0.131 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0506 0.00 0.00
3.4 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
7* wyciag m-g 0.5838 0.00 0.00
1.8894 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0.0989 0.00 0.00
0.32 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0278 0.00 0.00
0.09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.5.2|0302-01 wych typu "L"
przedmiar = 159.750 m
-R--
1* robocizna r-g 57.5100 0.00 0.00
0.36 r-g/m
-M --
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przedmiar =69.120 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
2 pustaki szalunkowe (ksztattki wiencowe) typu " | szt. | 325.8900 0.00 0.00
L" KONBET 310x240x500 mm
2.04 szt./m
3" beton min. C20/25 max. C25/30 m3 8.4668 0.00 0.00
0.053 m3/m
4~ zaprawa m3 0.6390 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 9.5850 0.00 0.00
0.06 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.5.2|0302-04 wych typu "U"
przedmiar = 73.350 m
-R--
1* robocizna r-g 55.0125 0.00 0.00
0.75 r-g/m
- M --
2 pustaki szalunkowe typu "U" KONBET szt. | 299.2680 0.00 0.00
250x250x240 mm
4.08 szt./m
3" beton min. C20/25 max. C25/30 m3 2.3472 0.00 0.00
0.032 m3/m
4~ zaprawa m3 0.2934 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 7.3350 0.00 0.00
0.1 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci 3,65- | m2
d.5.2|/0105-02 6,00 m - transport materiatéw wyciggiem
przedmiar = 356.510 m2
-R--
1* robocizna r-g 648.8482 0.00 0.00
1.82 r-g/m2
- M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET 5,7-6, m 655.9784 0.00 0.00
im
1.84 m/mz2
3* pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. | 2513.3955 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4~ beton min. C20/25 max. C25/30 m3 22.4601 0.00 0.00
0.063 m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.4635 0.00 0.00
0.0013 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. llI m3 0.3209 0.00 0.00
0.0009 m3/m2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.3565 0.00 0.00
0.001 m3/mz2
8 gwozdzie budowlane okragte, gote kg 32.0859 0.00 0.00
0.09 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
10* wyciag m-g| 103.3879 0.00 0.00
0.29 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
106|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpigtosci 6,05- | m2
d.5.2/0105-03 7,20 m - transport materiatéw wyciagiem
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 134.7840 0.00 0.00
1.95 r-g/m2
- M --
2 Belka stropowa kratownicowa KONBET dtu- m 127.1808 0.00 0.00
gosci 7,20 m
1.84 m/mz2
3* pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. 487.2960 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4~ beton min. C20/25 max. C25/30 ms3 4.3546 0.00 0.00
0.063 m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1106 0.00 0.00
0.0016 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. llI m3 0.0760 0.00 0.00
0.0011 m3/m2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.0829 0.00 0.00
0.0012 m3/m2
8 gwozdzie budowlane okragte, gote kg 7.4650 0.00 0.00
0.108 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
10* wyciag m-g 22.1184 0.00 0.00
0.32 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
107|KNR AT-44  |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.5.2|0116-01 przedmiar = 196.140 m
-R--
1* robocizna r-g 58.8420 0.00 0.00
0.3 r-g/m
- M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET m 202.0242 0.00 0.00
1.03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 5.8842 0.00 0.00
0.03 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
108|KNR 2-02 Wylewki zelbetowe wstropie gr.24cm - beton m2
d.5.2/0216-02 C20/25
0216-05 przedmiar =21.041 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 44.2283 0.00 0.00
2.102004 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 5.1508 0.00 0.00
0.153+9%0.0102=0.2448 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0699 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI1I m3 0.0993 0.00 0.00
0.00472 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0223 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.5426 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8" wyciag m-g 3.4543 0.00 0.00
0.099452+9*0.007191=0.164171 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.3535 0.00 0.00

0.0168 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4839 0.00 0.00
0.014+9*0.001=0.023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.2|/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm stal BSt500
przedmiar =2.894 t
-R--
1* robocizna r-g 124.0947 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg | 2951.8800 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 prosciarka do pretow m-g 12.4442 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 16.7852 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 13.8912 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 2.3152 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 4.6304 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
110|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm stal St0S
przedmiar =0.235t
-R--
1* robocizna r-g 8.3942 0.00 0.00
35.72 r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 235.4700 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.8460 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.1163 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.9471 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.1692 0.00 0.00
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.3055 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
111|KNR 2-02 Dostawa i montaz wktadek termicznych typu szt.
d.5.2/1218-03 ISOKORB
analogia przedmiar = 44.500 szt.
-R--
1* robocizna r-g 41.1803 0.00 0.00
0.9254 r-g/szt.
-M --
2r Q10+Q10-h160-R60 szt 4.5000 0.00 0.00
1.5+41.5"2=4.5 szt
3" K40-CV30-VV-h160-R60 szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt
4~ K20-CV30-V6-h160-R60 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* K30-CV30-V6-h160-R60 szt 4.0000 0.00 0.00
3+1=4 szt
6* K30-CV30-V8-h160-R60 szt 3.0000 0.00 0.00
1+1+1=3 szt
7* K50S-CV30-V8-h160-R60 szt 30.0000 0.00 0.00
6+6+6+6*2=30 szt
8 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
9* Srodek transportowy m-g 0.0490 0.00 0.00
0.0011 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-75 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo



B2 budowlane.ath

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5.3 Podloza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.5.3|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar =412.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 148.2307 0.00 0.00
0.3596 r-g/m2
- M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1442.7350 0.00 0.00
wilgociowej
3.5 kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 494.6520 0.00 0.00
1.2 m2/m2
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 465.7973 0.00 0.00
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 741978 0.00 0.00
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7 wyciag m-g 4.6168 0.00 0.00
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2.8030 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
113|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.5.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar =412.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.7279 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 34.6256 0.00 0.00
0.084 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.3191 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.9374 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
114|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.5.3/1128-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1128-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
przedmiar = 68.050 m2
-R--
1* robocizna r-g 102.7555 0.00 0.00
1.51 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 1.7149 0.00 0.00
0.0123+3"0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 4.7567 0.00 0.00
0.0324+3"0.0125=0.0699 m3/m?2
4 wapno suchogaszone t 0.0817 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0204 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
7" Miksokret 28 kW m-g 21.0955 0.00 0.00
0.25+3"0.02=0.31 m-g/m?2
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
115/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.5.3/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
przedmiar = 344.160 m2
-R--
1* robocizna r-g 454.2912 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2" Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 8.6728 0.00 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 24.0568 0.00 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.4130 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 29.2536 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 51.6240 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* Srodek transportowy m-g 0.1032 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 92.9232 0.00 0.00
0.21+3*0.02=0.27 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
116|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie m?2
d.5.3/1106-07 siatkg stalowa
przedmiar =412.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.5035 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
- M --
2" Siatka budowlana 3,0; 2000x1000; 150x150 t 0.2943 0.00 0.00
0.000714 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 0.4534 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7008 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych"
117|KNR K-02 Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m2
d.5.4|0105-01 przedmiar = 101.475 m2
-R--
1* robocizna r-g 85.2390 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
- M --
2" Blok $écien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm | szt | 1497.7710 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.4059 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 12.1770 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
118|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do | m2
d.5.4|0105-01 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 36.287 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.4811 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
-M --
2r Blok $cien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt | 535.5961 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.1451 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 4.3544 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
119]KNR AT-12  [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.5.4/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym wraz z po-
szpachlowaniem stykow
przedmiar = 167.724 m2
-R--
1* robocizna r-g 432.7279 0.00 0.00
2.58 r-g/m2
- M --
2 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 345.5114 0.00 0.00
2.06 m2/m2
3 Profil scienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 140.8882 0.00 0.00
0.84 m/m2
4 Profil scienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 348.8659 0.00 0.00
2.08 m/m2
5* ptyty z wetny mineralnej m2 176.1102 0.00 0.00
1.05 m2/mz2
6" tasma uszczelniajgca LNG m 223.0729 0.00 0.00
1.33 m/mz2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 5367.1680 0.00 0.00
32 szt./m2
8 kotki rozporowe szt. | 251.5860 0.00 0.00
1.5 szt./m2
9* gips szpachlowy NIDA Start t 0.1006 0.00 0.00
0.0006 t/m2
10* tasma zbrojaca LNG m 587.0340 0.00 0.00
3.5 m/m2
11 gips szpachlowy NIDA Finisz t 0.0419 0.00 0.00
0.00025 t/m2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
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--S -
13* wyciag m-g 6.2058 0.00 0.00
0.037 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 4.8640 0.00 0.00
0.029 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
120|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.5.4/0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
Swietli

przedmiar = 18.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 32.0400 0.00 0.00
1.78 r-g/szt.
- M --
2 Profil oscieznic."UA 75"do $cian z pt. g-k m 113.4000 0.00 0.00
6.3 m/szt.
3 Katownik do profili oscieznic "UA 75" szt 75.6000 0.00 0.00
4.2 szt/szt.
4 Profil ULTRASTIL do konstrukcji $cian dziato- | m 37.8000 0.00 0.00
wych UW 75 (dt. 3;4 m)
2.1 m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 37.8000 0.00 0.00
2.1 m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt. 302.4000 0.00 0.00
16.8 szt./szt.
7" kotki rozporowe szt. 37.8000 0.00 0.00
2.1 szt./szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 --
9* wyciag m-g 0.3960 0.00 0.00
0.022 m-g/szt.
10* srodek transportowy m-g 0.2520 0.00 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.5 Tynki i oktadziny $cian i sufitéw - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i
mozaikowe"
121|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach wyko- | m2
d.5.5/0304-03 nywane mechanicznie
przedmiar = 984.991 m2
-R--
1* robocizna r-g 528.5462 0.00 0.00
0.5366 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg [14676.3659 0.00 0.00
14.9 kg/m2
3" woda m3 5.3190 0.00 0.00
0.0054 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 52.2045 0.00 0.00
0.053 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
122|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na m2
d.5.5/0304-05 podtozu betonowym wykonywane mechanicz-
nie

przedmiar =412.210 m2

-R--
1* robocizna r-g 260.6816 0.00 0.00
0.6324 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg | 6306.8130 0.00 0.00
15.3 kg/m2
3" woda m3 2.3908 0.00 0.00
0.0058 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 26.3814 0.00 0.00
0.064 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Tynki i okladziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe"”, "roboty posadz-
karskie", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
123|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.5.6/0618-03 walnej
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.8036 0.00 0.00
0.13 r-g/m2
-M --
2" Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m2 86.7238 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 7.5412 0.00 0.00
0.1 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.1508 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.2262 0.00 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
124|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.5.6/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.7192 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 3.9591 0.00 0.00
0.0525 m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.2413 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.3544 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
125|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.5.6/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta"
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 99.5438 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 1.9004 0.00 0.00
0.0123+3%0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 5.2713 0.00 0.00
0.0324+30.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.0905 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 6.4100 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 11.3118 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* srodek transportowy m-g 0.0226 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 20.3612 0.00 0.00
0.21+3"0.02=0.27 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
126|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej | m2
d.5.6/0514-03 ocynkowanej
przedmiar = 23.928 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.1133 0.00 0.00
1.76 r-g/m2
-M --
2" Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg 119.8793 0.00 0.00
5.01 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6700 0.00 0.00
0.028 kg/m?2
4 kotki rozporowe szt. | 205.7808 0.00 0.00
8.6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.1651 0.00 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
127|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.5.6/2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej
przedmiar = 69.006 m2
-R--
1* robocizna r-g 118.0003 0.00 0.00
1.71 r-g/m2
-M --
2" Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 70.3861 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha kg 549.2878 0.00 0.00
mieszanka
7.96 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 18.6316 0.00 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6" wyciag m-g 2.0702 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 2.7602 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
128|KNR 2-02 Balustrady balkonowe - szczeg6towe wymaga- | m
d.5.6/1209-02 nia wedtug projektu
przedmiar = 63.350 m
-R--
1* robocizna r-g 174.2125 0.00 0.00
2.75 r-g/m
-M --
2" balustrady balkonowe m 63.3500 0.00 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.9005 0.00 0.00
0.03 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.6335 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-82-
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Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe", "roboty posadzkarskie", "montaz $lusarki
drzwiowej i balustrad wewnetrznych"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
129|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.5.7/1022-07 nych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno 02, O3,
o7
przedmiar = 26.352 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.1091 0.00 0.00
1.56 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 126.4896 0.00 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 8.6962 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O2 szt 11.0000 0.00 0.00
11 szt
6* Okno O3 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
7" Okno O7 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
8* nawiewnik higrosterowany szt 13.0000 0.00 0.00
13 szt
-8 --
9* wyciag m-g 1.3176 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 1.5811 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
130|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.5.7/1022-10 nych dwudzielnych z PCV bez obrdbki obsa-

dzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4
przedmiar = 14.688 m2

-R--
1* robocizna r-g 20.2694 0.00 0.00
1.38 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 72.7056 0.00 0.00
4.95 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 41126 0.00 0.00
0.28 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O4 szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
6* nawiewnik higrosterowany szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
-8 --
7" wycigg m-g 0.5875 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.8813 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.5.7/1022-11 nych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsa-

dzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O5
przedmiar = 23.760 m2

~-R--
1* robocizna r-g 28.9872 0.00 0.00
1.22 r-g/m2

M -
2 kotwy stalowe szt. 104.5440 0.00 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 5.9400 0.00 0.00
0.25 dm3/m2
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4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* Okno O5 szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
6" nawiewnik higrosterowany szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
--S -
7* wyciag m-g 0.9504 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1.4256 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
132|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.5.7/1022-03 bez obrdbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
okno O8
przedmiar =2.700 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.8040 0.00 0.00
2.52 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe szt. 23.2200 0.00 0.00
8.6 szt./m2
3 pianka poliuretanowa dms3 1.1070 0.00 0.00
0.41 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* Okno O8 szt 3.0000 0.00 0.00
3 szt
--S -
6* wyciag m-g 0.1350 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.1890 0.00 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
| Pietro
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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6 Il Pietro
6.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
133|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wie- | m2
d.6.1/0103-09 lokond. na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 427.355 m2
-R--
1* robocizna r-g 576.9293 0.00 0.00
1.35 r-g/m2
- M --
2 Blok scien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm | szt | 6307.7598 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 5.5556 0.00 0.00
0.013 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* wyciag m-g| 132.4801 0.00 0.00
0.31 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
134|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.6.1/0150-02 bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm
przedmiar = 109.948 m2
-R--
1* robocizna r-g 175.9168 0.00 0.00
1.6 r-g/mz2
-M --
2r bloczki YTONG PP5/0,7 szt.| 938.9559 0.00 0.00
8.54 szt./m2
3" zaprawa YTONG kg 463.9806 0.00 0.00
4.22 kg/m2
-8 --
4* wyciag m-g 21.9896 0.00 0.00
0.2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
135|KNR AT-44  |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m
d.6.1/0301-03 przedmiar = 121.800 m belki bel-
ki
-R--
1* robocizna r-g 23.1420 0.00 0.00
0.19 r-g/m belki
- M --
2 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 22.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,20 m
22 szt
3* Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 30.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,50 m
30 szt
4 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 24.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 2,10 m
24 szt
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 2.4360 0.00 0.00
0.02 m-g/m belki
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
6.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "'montaz stropu teriva"
136|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm m2
d.6.2/0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
0216-05 poz.40 beton C20/25
przedmiar = 12.869 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.3193 0.00 0.00
2.045172 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2.3627 0.00 0.00
0.153+3*0.0102=0.1836 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0427 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.0607 0.00 0.00
0.00472 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0136 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.2248 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 1.5575 0.00 0.00
0.099452+3*0.007191=0.121025 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.2162 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2188 0.00 0.00
0.014+3*0.001=0.017 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
137|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty, grubosci 16 cm ptaskie - z za- | m2
d.6.2|/0216-02 stosowaniem pompy do betonu - poz.27,
0216-05 poz.29, poz.30, poz.36, poz.37, - beton C20/25
analogia przedmiar = 62.543 m2
-R--
1* robocizna r-g 126.7264 0.00 0.00
2.026228 r-g/m?2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 10.2070 0.00 0.00
0.153+1*0.0102=0.1632 m3/m?2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2076 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.2952 0.00 0.00
0.00472 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0663 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 25.3925 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
8* wyciag m-g 6.6698 0.00 0.00
0.099452+1*0.007191=0.106643 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 1.0507 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.9381 0.00 0.00
0.014+1*0.001=0.015 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
138|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 10 cm m2
d.6.2/0216-01 ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem
0216-05 pompy do betonu - poz.6 beton C20/25
przedmiar = 15.956 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.4546 0.00 0.00
1.783317 r-g/m2
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.6339 0.00 0.00
0.082+2*0.0102=0.1024 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0324 0.00 0.00
0.00203 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.0700 0.00 0.00
0.00439 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0160 0.00 0.00
0.001 m3/mz2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3719 0.00 0.00
0.274 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 1.2501 0.00 0.00
0.063967+2*0.007191=0.078349 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.2138 0.00 0.00
0.0134 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1851 0.00 0.00
0.0096+2*0.001=0.0116 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
139|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4| m3
d.6.2/0208-05 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-

ju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu -
poz. 8 - beton C20/25
przedmiar = 0.309 m3

-R--
1* robocizna r-g 11.3360 0.00 0.00
36.6862 r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.3152 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0340 0.00 0.00
0.11 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1I1 m3 0.0405 0.00 0.00
0.131 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0506 0.00 0.00
3.4 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7" wycigg m-g 0.5838 0.00 0.00
1.8894 m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 0.0989 0.00 0.00
0.32 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0278 0.00 0.00
0.09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
140|/KNR 2-02 Belki i podciaggi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.6.2/0210-05 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso-

waniem pompy do betonu - poz. 22 beton C20/
25

przedmiar = 0.877 m3

-R--

1* robocizna r-g 28.7121 0.00 0.00
32.739 r-g/m3
- M --

2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.8945 0.00 0.00
1.02 m3/m3

3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0281 0.00 0.00
0.032 m3/m3

4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.1535 0.00 0.00
0.175 m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.1009 0.00 0.00
0.115 m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.0160 0.00 0.00
8 kg/m3

7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00

1.5 %(od M)
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--S -
8* wyciag m-g 1.8796 0.00 0.00
2.1432 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.2982 0.00 0.00
0.34 m-g/m3
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0702 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
141|KNR AT-44  |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.6.2|0302-01 wych typu "L"
przedmiar = 144.470 m
-R--
1* robocizna r-g 52.0092 0.00 0.00
0.36 r-g/m
-M --
2" pustaki szalunkowe (ksztattki wiencowe) typu " | szt. 294.7188 0.00 0.00
L" KONBET 310x240x500 mm
2.04 szt./m
3 beton min. C20/25 max. C25/30 m3 7.6569 0.00 0.00
0.053 m3/m
4 zaprawa m3 0.5779 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 8.6682 0.00 0.00
0.06 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
142|KNR AT-44  |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.6.2/0302-04 wych typu "U"
przedmiar = 73.350 m
-R--
1* robocizna r-g 55.0125 0.00 0.00
0.75 r-g/m
-M --
2r pustaki szalunkowe typu "U" KONBET szt.| 299.2680 0.00 0.00
250x250x240 mm
4.08 szt./m
3 beton min. C20/25 max. C25/30 m3 2.3472 0.00 0.00
0.032 m3/m
4 zaprawa m3 0.2934 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6* wyciag m-g 7.3350 0.00 0.00
0.1 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
143|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpigtosci 3,65- | m2
d.6.2/0105-02 6,00 m - transport materiatéw wyciggiem
przedmiar =411.230 m?2
-R--
1* robocizna r-g 748.4386 0.00 0.00
1.82 r-g/m2
-M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET 5,7-6, m 756.6632 0.00 0.00
im
1.84 m/m2
3 pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. | 2899.1715 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4~ beton min. C20/25 max. C25/30 m3 25.9075 0.00 0.00
0.063 m3/m2
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5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.5346 0.00 0.00
0.0013 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. llI m3 0.3701 0.00 0.00
0.0009 m3/m2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.4112 0.00 0.00
0.001 m3/mz2
8 gwozdzie budowlane okragte, gote kg 37.0107 0.00 0.00
0.09 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
10* wyciag m-g| 119.2567 0.00 0.00
0.29 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
144|/KNR AT-44  |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.6.2/0116-01 przedmiar = 157.740 m
-R--
1* robocizna r-g 47.3220 0.00 0.00
0.3 r-g/m
- M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET m 162.4722 0.00 0.00
1.083 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 4.7322 0.00 0.00
0.03 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
145|KNR 2-02 Wylewki zelbetowe wstropie gr.24cm - beton m2
d.6.2/0216-02 C20/25
0216-05 przedmiar = 11.632 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 24.4505 0.00 0.00
2.102004 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2.8475 0.00 0.00
0.153+9%0.0102=0.2448 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0386 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.0549 0.00 0.00
0.00472 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0123 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.7226 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
8* wyciag m-g 1.9096 0.00 0.00
0.099452+9*0.007191=0.164171 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.1954 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2675 0.00 0.00
0.014+9*0.001=0.023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
146|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.6.2/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm stal BSt500
przedmiar = 18.7651t
-R--
1* robocizna r-g 804.6432 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 prety zebrowane 8-14 mm kg |19140.3000 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 80.6895 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g| 108.8370 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 90.0720 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 15.0120 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 30.0240 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
147|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.6.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm stal St0S
przedmiar =0.289 t
-R--
1* robocizna r-g 10.3231 0.00 0.00
35.72 r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 289.5780 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 1.0404 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.3728 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 1.1647 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.2081 0.00 0.00
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.3757 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
148|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.6.2/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16

mm i wiekszej - stal BSt500
przedmiar =0.048 t

-R--

1* robocizna r-g 2.0582 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M --

2 prety zebrowane ponad 16 mm kg 48.9600 0.00 0.00
1020 kg/t

3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -

4 prosciarka do pretow m-g 0.2064 0.00 0.00
4.3 m-g/t

5* nozyce do pretéw m-g 0.2784 0.00 0.00
5.8 m-g/t

6" gietarka do pretow m-g 0.2304 0.00 0.00
4.8 m-g/t

7* wyciag m-g 0.0384 0.00 0.00
0.8 m-g/t

8 Srodek transportowy m-g 0.0768 0.00 0.00
1.6 m-g/t

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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149|KNR 2-02 Dostawa i montaz wktadek termicznych typu szt.
d.6.2/1218-03 ISOKORB
analogia przedmiar = 44.500 szt.
-R--
1* robocizna r-g 41.1803 0.00 0.00
0.9254 r-g/szt.
-M --
2 Q10+Q10-h160-R60 szt 4.5000 0.00 0.00
1.5+1.5"2=4.5 szt
3 K40-CV30-VV-h160-R60 szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt
4* K20-CV30-V6-h160-R60 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
5% K30-CV30-V6-h160-R60 szt 4.0000 0.00 0.00
3+1=4 szt
6* K30-CV30-V8-h160-R60 szt 3.0000 0.00 0.00
1+1+1=3 szt
7* K50S-CV30-V8-h160-R60 szt 30.0000 0.00 0.00
6+6+6+6"2=30 szt
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
9* srodek transportowy m-g 0.0490 0.00 0.00
0.0011 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.3 Podloza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
150|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.6.3|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar =412.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 148.2307 0.00 0.00
0.3596 r-g/m2
- M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1442.7350 0.00 0.00
wilgociowej
3.5 kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 494.6520 0.00 0.00
1.2 m2/m2
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 465.7973 0.00 0.00
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 741978 0.00 0.00
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7 wyciag m-g 4.6168 0.00 0.00
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2.8030 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
151|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.6.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar =412.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.7279 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 34.6256 0.00 0.00
0.084 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.3191 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.9374 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
152|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.6.3/1128-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1128-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
przedmiar = 68.050 m2
-R--
1* robocizna r-g 102.7555 0.00 0.00
1.51 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 1.7149 0.00 0.00
0.0123+3"0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 4.7567 0.00 0.00
0.0324+3"0.0125=0.0699 m3/m?2
4 wapno suchogaszone t 0.0817 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0204 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
7" Miksokret 28 kW m-g 21.0955 0.00 0.00
0.25+3"0.02=0.31 m-g/m?2
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
153|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.6.3/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
przedmiar = 344.160 m2
-R--
1* robocizna r-g 454.2912 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2" Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 8.6728 0.00 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 24.0568 0.00 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.4130 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 29.2536 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 51.6240 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* Srodek transportowy m-g 0.1032 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 92.9232 0.00 0.00
0.21+3*0.02=0.27 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
154|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie m?2
d.6.3/1106-07 siatkg stalowa
przedmiar =412.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.5035 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
- M --
2" Siatka budowlana 3,0; 2000x1000; 150x150 t 0.2943 0.00 0.00
0.000714 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 0.4534 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7008 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych"
155|KNR K-02 Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m2
d.6.4|0105-01 przedmiar = 101.475 m2
-R--
1* robocizna r-g 85.2390 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
- M --
2" Blok $écien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm | szt | 1497.7710 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.4059 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 12.1770 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
156|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do | m2
d.6.4|0105-01 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 36.287 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.4811 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
-M --
2r Blok $cien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt | 535.5961 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.1451 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 4.3544 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
157|KNR AT-12  [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.6.4/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym wraz z po-
szpachlowaniem stykow
przedmiar = 167.724 m2
-R--
1* robocizna r-g 432.7279 0.00 0.00
2.58 r-g/m2
- M --
2 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 345.5114 0.00 0.00
2.06 m2/m2
3 Profil scienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 140.8882 0.00 0.00
0.84 m/m2
4 Profil scienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 348.8659 0.00 0.00
2.08 m/m2
5* ptyty z wetny mineralnej m2 176.1102 0.00 0.00
1.05 m2/mz2
6" tasma uszczelniajgca LNG m 223.0729 0.00 0.00
1.33 m/mz2
7* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 5367.1680 0.00 0.00
32 szt./m2
8 kotki rozporowe szt. | 251.5860 0.00 0.00
1.5 szt./m2
9* gips szpachlowy NIDA Start t 0.1006 0.00 0.00
0.0006 t/m2
10* tasma zbrojaca LNG m 587.0340 0.00 0.00
3.5 m/m2
11 gips szpachlowy NIDA Finisz t 0.0419 0.00 0.00
0.00025 t/m2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
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--S -
13* wyciag m-g 6.2058 0.00 0.00
0.037 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 4.8640 0.00 0.00
0.029 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
158|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.6.4/0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
Swietli

przedmiar = 18.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 32.0400 0.00 0.00
1.78 r-g/szt.
- M --
2 Profil oscieznic."UA 75"do $cian z pt. g-k m 113.4000 0.00 0.00
6.3 m/szt.
3 Katownik do profili oscieznic "UA 75" szt 75.6000 0.00 0.00
4.2 szt/szt.
4 Profil ULTRASTIL do konstrukcji $cian dziato- | m 37.8000 0.00 0.00
wych UW 75 (dt. 3;4 m)
2.1 m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 37.8000 0.00 0.00
2.1 m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt. 302.4000 0.00 0.00
16.8 szt./szt.
7" kotki rozporowe szt. 37.8000 0.00 0.00
2.1 szt./szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 --
9* wyciag m-g 0.3960 0.00 0.00
0.022 m-g/szt.
10* srodek transportowy m-g 0.2520 0.00 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.5 Tynki i oktadziny $cian i sufitéw - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i
mozaikowe"
159|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach wyko- | m2
d.6.5/0304-03 nywane mechanicznie
przedmiar = 984.991 m2
-R--
1* robocizna r-g 528.5462 0.00 0.00
0.5366 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg [14676.3659 0.00 0.00
14.9 kg/m2
3" woda m3 5.3190 0.00 0.00
0.0054 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 52.2045 0.00 0.00
0.053 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
160|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na m2
d.6.5/0304-05 podtozu betonowym wykonywane mechanicz-
nie

przedmiar =412.210 m2

-R--
1* robocizna r-g 260.6816 0.00 0.00
0.6324 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg | 6306.8130 0.00 0.00
15.3 kg/m2
3" woda m3 2.3908 0.00 0.00
0.0058 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 26.3814 0.00 0.00
0.064 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Tynki i okladziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-908 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo



B2 budowlane.ath

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe"”, "roboty posadz-
karskie", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
161|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.6.6/0618-03 walnej
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.8036 0.00 0.00
0.13 r-g/m2
-M --
2" Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m2 86.7238 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 7.5412 0.00 0.00
0.1 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.1508 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.2262 0.00 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
162|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.6.6/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.7192 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 3.9591 0.00 0.00
0.0525 m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.2413 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.3544 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
163|NNRNKB 202 |(z.VIl) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.6.6/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta"
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 99.5438 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 1.9004 0.00 0.00
0.0123+3%0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 5.2713 0.00 0.00
0.0324+30.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.0905 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 6.4100 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 11.3118 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* srodek transportowy m-g 0.0226 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 20.3612 0.00 0.00
0.21+3"0.02=0.27 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
-99 -
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
164|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej | m2
d.6.6/0514-03 ocynkowanej
przedmiar = 23.928 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.1133 0.00 0.00
1.76 r-g/m2
-M --
2" Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg 119.8793 0.00 0.00
5.01 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6700 0.00 0.00
0.028 kg/m?2
4 kotki rozporowe szt. | 205.7808 0.00 0.00
8.6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.1651 0.00 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
165|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.6.6/2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej
przedmiar = 69.006 m2
-R--
1* robocizna r-g 118.0003 0.00 0.00
1.71 r-g/m2
-M --
2" Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 70.3861 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha kg 549.2878 0.00 0.00
mieszanka
7.96 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 18.6316 0.00 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6" wyciag m-g 2.0702 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 2.7602 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
166|KNR 2-02 Balustrady balkonowe - szczeg6towe wymaga- | m
d.6.6/1209-02 nia wedtug projektu
przedmiar = 63.350 m
-R--
1* robocizna r-g 174.2125 0.00 0.00
2.75 r-g/m
-M --
2" balustrady balkonowe m 63.3500 0.00 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.9005 0.00 0.00
0.03 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.6335 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-100 -
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6.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
167|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.6.7/1022-07 nych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno 02, O3,
o7
przedmiar = 26.352 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.1091 0.00 0.00
1.56 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 126.4896 0.00 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 8.6962 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O2 szt 11.0000 0.00 0.00
11 szt
6* Okno O3 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
7" Okno O7 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
8* nawiewnik higrosterowany szt 13.0000 0.00 0.00
13 szt
-8 --
9* wyciag m-g 1.3176 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 1.5811 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
168|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.6.7/1022-10 nych dwudzielnych z PCV bez obrdbki obsa-

dzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4
przedmiar = 14.688 m2

-R--
1* robocizna r-g 20.2694 0.00 0.00
1.38 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 72.7056 0.00 0.00
4.95 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 41126 0.00 0.00
0.28 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O4 szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
6* nawiewnik higrosterowany szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
-8 --
7" wycigg m-g 0.5875 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.8813 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
169|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.6.7/1022-11 nych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsa-

dzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O5
przedmiar = 23.760 m2

~-R--
1* robocizna r-g 28.9872 0.00 0.00
1.22 r-g/m2

M -
2 kotwy stalowe szt. 104.5440 0.00 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 5.9400 0.00 0.00
0.25 dm3/m2

-102 -
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4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* Okno O5 szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
6" nawiewnik higrosterowany szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
--S -
7* wyciag m-g 0.9504 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1.4256 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
170|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.6.7|1022-03 bez obrdbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
okno O8
przedmiar =2.700 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.8040 0.00 0.00
2.52 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe szt. 23.2200 0.00 0.00
8.6 szt./m2
3 pianka poliuretanowa dms3 1.1070 0.00 0.00
0.41 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* Okno O8 szt 3.0000 0.00 0.00
3 szt
--S -
6* wyciag m-g 0.1350 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.1890 0.00 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
11 Pietro
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
7 Ill Pietro
71 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
171|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wie- | m2
d.7.1/0103-09 lokond. na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 429.751 m2
-R--
1* robocizna r-g 580.1639 0.00 0.00
1.35 r-g/m2
- M --
2" Blok $cien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm | szt | 6343.1248 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 5.5868 0.00 0.00
0.013 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5% wyciag m-g| 133.2228 0.00 0.00
0.31 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
172|KNR K-02 Sciany taraséw z bloczkéw E12 m2
d.7.1/0105-01 przedmiar = 16.065 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.4946 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
- M --
2" Blok $cien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm | szt | 237.1194 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.0643 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5% wyciag m-g 1.9278 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
173|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.7.1|0150-02 bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm
przedmiar = 109.948 m2
-R--
1* robocizna r-g 175.9168 0.00 0.00
1.6 r-g/m?2
-M --
2" bloczki YTONG PP5/0,7 szt.| 938.9559 0.00 0.00
8.54 szt./m2
3" zaprawa YTONG kg 463.9806 0.00 0.00
4.22 kg/m2
-8 --
4* wyciag m-g 21.9896 0.00 0.00
0.2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
174|KNR AT-44  |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m
d.7.1/0301-03 przedmiar = 121.800 m belki bel-
ki
-R--
1* robocizna r-g 23.1420 0.00 0.00
0.19 r-g/m belki
- M --
2 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 22.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,20 m
22 szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 30.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,50 m
30 szt
4~ Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 24.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 2,10 m
24 szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6* wyciag m-g 2.4360 0.00 0.00
0.02 m-g/m belki
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
7.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "'montaz stropu teriva"
175|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 24 cm m2
d.7.2/0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -
0216-05 poz.3, poz.20 beton C20/25
przedmiar =5.820 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.2337 0.00 0.00
2.102004 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.4247 0.00 0.00
0.153+9%0.0102=0.2448 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0193 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.0275 0.00 0.00
0.00472 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0062 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3629 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 0.9555 0.00 0.00
0.099452+9*0.007191=0.164171 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.0978 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1339 0.00 0.00
0.014+9*0.001=0.023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
176|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 10 cm m2
d.7.2/0216-01 ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem
0216-05 pompy do betonu - poz.18 beton C20/25
przedmiar = 15.960 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.4617 0.00 0.00
1.783317 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.6343 0.00 0.00
0.082+2*0.0102=0.1024 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0324 0.00 0.00
0.00203 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.0701 0.00 0.00
0.00439 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0160 0.00 0.00
0.001 m3/mz2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3730 0.00 0.00
0.274 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
8* wyciag m-g 1.2505 0.00 0.00
0.063967+2*0.007191=0.078349 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.2139 0.00 0.00
0.0134 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1851 0.00 0.00
0.0096+2*0.001=0.0116 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
177|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.7.2/0210-02 nego obwodu do przekroju do 10 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - poz.15, poz.16 be-
ton C20/25
przedmiar = 2.273 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.4796 0.00 0.00
16.929 r-g/m3
-M --
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2.3185 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0386 0.00 0.00
0.017 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.1432 0.00 0.00
0.063 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.1500 0.00 0.00
0.066 m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.9555 0.00 0.00
3.5 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 3.0874 0.00 0.00
1.3583 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.3410 0.00 0.00
0.15 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1818 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
178|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.7.2|0210-03 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - poz. 14 beton C20/
25
przedmiar = 1.977 m3
-R--
1* robocizna r-g 46.5168 0.00 0.00
23.529 r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2.0165 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0415 0.00 0.00
0.021 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1l1 m3 0.1661 0.00 0.00
0.084 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1I1 m3 0.1641 0.00 0.00
0.083 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.8965 0.00 0.00
4.5 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 3.0756 0.00 0.00
1.5557 m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0.3954 0.00 0.00
0.2 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1582 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
179|KNR 2-02 Belki i podciaggi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.7.2/0210-04 nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - poz.17, poz.21,
poz.26 - beton C20/25
przedmiar = 2.646 m3
-R--
1* robocizna r-g 75.3819 0.00 0.00
28.489 r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2.6989 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0714 0.00 0.00
0.027 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.2672 0.00 0.00
0.101 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.2593 0.00 0.00
0.098 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.5530 0.00 0.00
5.5 kg/m3
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7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
8" wyciag m-g 4.5143 0.00 0.00
1.7061 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.6350 0.00 0.00
0.24 m-g/m3
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2117 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
180|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o m3
d.7.2/0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane -
trzpienie tarasu i $cian beton C20/25
przedmiar = 0.557 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.7278 0.00 0.00
19.26 r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) ms3 0.5681 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.0111 0.00 0.00
0.02 m3/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3509 0.00 0.00
0.63 kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 1.0026 0.00 0.00
1.8 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
7" wyciag m-g 0.9748 0.00 0.00
1.75 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0.0334 0.00 0.00
0.06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
181|KNR 2-02 Wieniec tarasu - beton C20/25 m3
d.7.2/0211-04 przedmiar = 0.174 m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3.0972 0.00 0.00
17.8 r-g/m3
-M --
2 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.1775 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0031 0.00 0.00
0.018 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1I1 m3 0.0016 0.00 0.00
0.009 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1009 0.00 0.00
0.58 kg/m3
6* drut stalowy okragty kg 0.4350 0.00 0.00
2.5 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 0.3097 0.00 0.00
1.78 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.0122 0.00 0.00
0.07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
182|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.7.2/0302-01 wych typu "L"
przedmiar = 144.160 m
-R--
1* robocizna r-g 51.8976 0.00 0.00
0.36 r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
- M --
2 pustaki szalunkowe (ksztattki wiencowe) typu " | szt. | 294.0864 0.00 0.00
L" KONBET 310x240x500 mm
2.04 szt./m
3" beton min. C20/25 max. C25/30 m3 7.6405 0.00 0.00
0.053 m3/m
4~ zaprawa m3 0.5766 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 8.6496 0.00 0.00
0.06 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
183|KNR AT-44 |Wience z wykorzystaniem pustakéw szalunko- | m
d.7.2/0302-04 wych typu "U"
przedmiar =72.150 m
-R--
1* robocizna r-g 54.1125 0.00 0.00
0.75 r-g/m
- M --
2 pustaki szalunkowe typu "U" KONBET szt. | 294.3720 0.00 0.00
250x250x240 mm
4.08 szt./m
3" beton min. C20/25 max. C25/30 m3 2.3088 0.00 0.00
0.032 m3/m
4~ zaprawa m3 0.2886 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 7.2150 0.00 0.00
0.1 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
184|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpigtosci do 3, | m2
d.7.2/0105-01 60 m - transport materiatow wyciagiem
przedmiar = 48.274 m2
-R--
1* robocizna r-g 84.4795 0.00 0.00
1.75 r-g/m2
- M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET m 91.2379 0.00 0.00
1.89 m/m2
3 pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. | 340.3317 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4~ beton min. C20/25 max. C25/30 m3 3.0413 0.00 0.00
0.063 m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0531 0.00 0.00
0.0011 m3/mz2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. 11l m3 0.0338 0.00 0.00
0.0007 m3/m2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.0386 0.00 0.00
0.0008 m3/m2
8* gwozdzie budowlane okragte, gote kg 3.4757 0.00 0.00
0.072 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
10* wycigg m-g 13.0340 0.00 0.00
0.27 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
185|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpietosci 3,65- | m2
d.7.2/0105-02 6,00 m - transport materiatéw wyciggiem
przedmiar = 122.425 m2
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-R--
1* robocizna r-g 222.8135 0.00 0.00
1.82 r-g/m2
- M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET 5,7-6, m 225.2620 0.00 0.00
im
1.84 m/mz2
3* pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. 863.0963 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4 beton min. C20/25 max. C25/30 m3 7.7128 0.00 0.00
0.063 m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1592 0.00 0.00
0.0013 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. llI m3 0.1102 0.00 0.00
0.0009 m3/m2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.1224 0.00 0.00
0.001 m3/mz2
8 gwozdzie budowlane okragte, gote kg 11.0183 0.00 0.00
0.09 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
10* wyciag m-g 35.5033 0.00 0.00
0.29 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
186|KNR AT-44 |Stropy TERIVA na belkach o rozpigtosci 6,05- | m2
d.7.2|0105-03 7,20 m - transport materiatéw wyciggiem
przedmiar =211.537 m?2
-R--
1* robocizna r-g 412.4972 0.00 0.00
1.95 r-g/m2
-M --
2" Belka stropowa kratownicowa KONBET dtu- m 389.2281 0.00 0.00
gosci 7,20 m
1.84 m/m2
3 pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. | 1491.3359 0.00 0.00
21x52x24 cm
7.05 szt./m2
4~ beton min. C20/25 max. C25/30 m3 13.3268 0.00 0.00
0.063 m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3385 0.00 0.00
0.0016 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, kl. llI m3 0.2327 0.00 0.00
0.0011 m3/mz2
7" deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. llI m3 0.2538 0.00 0.00
0.0012 m3/m2
8* gwozdzie budowlane okragte, gote kg 22.8460 0.00 0.00
0.108 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
10* wycigg m-g 67.6918 0.00 0.00
0.32 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
187|KNR AT-44  |Stropy TERIVA - dodatkowe belki stropowe m
d.7.2/0116-01 przedmiar =261.800 m
-R--
1* robocizna r-g 78.5400 0.00 0.00
0.3 r-g/m
-M --
2 belki stropowe kratownicowe KONBET m 269.6540 0.00 0.00
1.03 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-110 -




B2 budowlane.ath

KOSZTORYS

111 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
--S -
4~ wyciag m-g 7.8540 0.00 0.00
0.03 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
188|KNR 2-02 Wylewki zelbetowe wstropie gr.24cm - beton m2
d.7.2/0216-02 C20/25
0216-05 przedmiar = 10.277 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 21.6023 0.00 0.00
2.102004 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2.5158 0.00 0.00
0.153+9%0.0102=0.2448 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0341 0.00 0.00
0.00332 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 0.0485 0.00 0.00
0.00472 m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0109 0.00 0.00
0.00106 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 41725 0.00 0.00
0.406 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 1.6872 0.00 0.00
0.099452+9*0.007191=0.164171 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.1727 0.00 0.00
0.0168 m-g/m2
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2364 0.00 0.00
0.014+9*0.001=0.023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
189|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.7.2/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm stal BSt500
przedmiar =1.570t
-R--
1* robocizna r-g 67.3216 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg | 1601.4000 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 6.7510 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 9.1060 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 7.5360 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 1.2560 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 2.5120 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
190|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.7.2/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm stal St0S
przedmiar =0.348 t
-R--
1* robocizna r-g 12.4306 0.00 0.00
35.72 r-g/t
- M --
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2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 348.6960 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 1.2528 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.6530 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 1.4024 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.2506 0.00 0.00
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.4524 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
191|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.7.2/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16

mm i wiekszej - stal BSt500
przedmiar =0.612t

-R--

1* robocizna r-g 26.2426 0.00 0.00
42.88 r-g/t
- M --

2 prety zebrowane ponad 16 mm kg 624.2400 0.00 0.00
1020 kg/t

3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -

4 prosciarka do pretow m-g 2.6316 0.00 0.00
4.3 m-g/t

5* nozyce do pretéw m-g 3.5496 0.00 0.00
5.8 m-g/t

6" gietarka do pretow m-g 2.9376 0.00 0.00
4.8 m-g/t

7* wyciag m-g 0.4896 0.00 0.00
0.8 m-g/t

8 Srodek transportowy m-g 0.9792 0.00 0.00
1.6 m-g/t

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "montaz stropu teriva"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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7.3 Podloza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
192|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.7.3|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar = 396.220 m2
-R--
1* robocizna r-g 142.4807 0.00 0.00
0.3596 r-g/m2
- M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1386.7700 0.00 0.00
wilgociowej
3.5 kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 475.4640 0.00 0.00
1.2 m2/m2
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 447.7286 0.00 0.00
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 71.3196 0.00 0.00
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7* wycigg m-g 4.4377 0.00 0.00
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2.6943 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
193|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.7.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 396.220 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.3032 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 33.2825 0.00 0.00
0.084 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.2679 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.8622 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
194 NNRNKB 202 |(z.VIl) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.7.3/1128-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1128-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
przedmiar = 39.320 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.3732 0.00 0.00
1.51 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0.9909 0.00 0.00
0.0123+3"0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 2.7485 0.00 0.00
0.0324+3"0.0125=0.0699 m3/m?2
4 wapno suchogaszone t 0.0472 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0118 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
7" Miksokret 28 kW m-g 12.1892 0.00 0.00
0.25+3"0.02=0.31 m-g/m?2
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
195/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.7.3/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
przedmiar = 356.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 471.1080 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2" Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 8.9939 0.00 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 24.9473 0.00 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.4283 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 30.3365 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 53.5350 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* Srodek transportowy m-g 0.1071 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 96.3630 0.00 0.00
0.21+3*0.02=0.27 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
196|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie m?2
d.7.3/1106-07 siatkg stalowa
przedmiar = 396.220 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.3203 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
- M --
2" Siatka budowlana 3,0; 2000x1000; 150x150 t 0.2829 0.00 0.00
0.000714 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 0.4358 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.6736 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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74 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych"
197|KNR K-02 Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m2
d.7.4/0105-01 przedmiar = 83.760 m2
-R--
1* robocizna r-g 70.3584 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
- M --
2" Blok $cien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm | szt | 1236.2976 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.3350 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5% wyciag m-g 10.0512 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
198|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do | m2
d.7.4|0105-01 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 36.287 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.4811 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
-M --
2r Blok $cien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt | 535.5961 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.1451 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 4.3544 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
199|KNR AT-12  [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.7.4/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym wraz z po-
szpachlowaniem stykow
przedmiar = 147.064 m2
-R--
1* robocizna r-g 379.4251 0.00 0.00
2.58 r-g/m2
- M --
2 Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 302.9518 0.00 0.00
2.06 m2/m2
3 Profil scienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 123.5338 0.00 0.00
0.84 m/m2
4 Profil scienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 305.8931 0.00 0.00
2.08 m/m2
5* ptyty z wetny mineralnej m2 154.4172 0.00 0.00
1.05 m2/mz2
6" tasma uszczelniajgca LNG m 195.5951 0.00 0.00
1.33 m/mz2
7" blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 4706.0480 0.00 0.00
32 szt./m2
8 kotki rozporowe szt. | 220.5960 0.00 0.00
1.5 szt./m2
9* gips szpachlowy NIDA Start t 0.0882 0.00 0.00
0.0006 t/m2
10* tasma zbrojaca LNG m 514.7240 0.00 0.00
3.5 m/m2
11 gips szpachlowy NIDA Finisz t 0.0368 0.00 0.00
0.00025 t/m2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
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--S -
13* wyciag m-g 5.4414 0.00 0.00
0.037 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 4.2649 0.00 0.00
0.029 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
200(KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.7.4/0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
Swietli

przedmiar = 15.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 26.7000 0.00 0.00
1.78 r-g/szt.
- M --
2 Profil oscieznic."UA 75"do $cian z pt. g-k m 94.5000 0.00 0.00
6.3 m/szt.
3 Katownik do profili oscieznic "UA 75" szt 63.0000 0.00 0.00
4.2 szt/szt.
4 Profil ULTRASTIL do konstrukcji $cian dziato- | m 31.5000 0.00 0.00
wych UW 75 (dt. 3;4 m)
2.1 m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 31.5000 0.00 0.00
2.1 m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt. 252.0000 0.00 0.00
16.8 szt./szt.
7" kotki rozporowe szt. 31.5000 0.00 0.00
2.1 szt./szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 --
9* wyciag m-g 0.3300 0.00 0.00
0.022 m-g/szt.
10* srodek transportowy m-g 0.2100 0.00 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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7.5 Tynki i oktadziny $cian i sufitéw - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i
mozaikowe"
201 |KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach wyko- | m2
d.7.5/0304-03 nywane mechanicznie
przedmiar = 885.018 m2
-R--
1* robocizna r-g 474.9007 0.00 0.00
0.5366 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg |13186.7682 0.00 0.00
14.9 kg/m2
3" woda m3 4.7791 0.00 0.00
0.0054 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 46.9060 0.00 0.00
0.053 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
202|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na m2
d.7.5/0304-05 podtozu betonowym wykonywane mechanicz-
nie

przedmiar = 369.230 m2

-R--
1* robocizna r-g 233.5011 0.00 0.00
0.6324 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg | 5649.2190 0.00 0.00
15.3 kg/m2
3" woda m3 2.1415 0.00 0.00
0.0058 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 23.6307 0.00 0.00
0.064 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Tynki i okladziny $cian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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7.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe", "roboty posadz-
karskie", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
203|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.7.6/0618-03 walnej
przedmiar = 92.572 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.0344 0.00 0.00
0.13 r-g/m2
-M --
2" Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m2 106.4578 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 9.2572 0.00 0.00
0.1 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.1851 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.2777 0.00 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
204 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.7.6/0609-03 ropianowych gr.5cm poziome na wierzchu kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa
przedmiar =75.412 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.7192 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 3.9591 0.00 0.00
0.0525 m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.2413 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.3544 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
205|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.7.6/0609-03 ropianowych gr.20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
przedmiar =17.160 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5290 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 3.6036 0.00 0.00
0.21 m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.0549 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0807 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
206|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.7.6/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta"
przedmiar = 92.572 m2
-R--
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1* robocizna r-g 122.1950 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
- M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 2.3328 0.00 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
3 piasek do zapraw m3 6.4708 0.00 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.1111 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 7.8686 0.00 0.00
0.085 kg/m2
6" drewno opatowe kg 13.8858 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8 Srodek transportowy m-g 0.0278 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 24.9944 0.00 0.00
0.21+3*0.02=0.27 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
207|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej | m2
d.7.6/0514-03 ocynkowanej
przedmiar = 23.928 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.1133 0.00 0.00
1.76 r-g/m2
-M --
2" Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg 119.8793 0.00 0.00
5.01 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6700 0.00 0.00
0.028 kg/m?2
4 kotki rozporowe szt. | 205.7808 0.00 0.00
8.6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.1651 0.00 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
208|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.7.6/2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej
przedmiar = 92.572 m2
-R--
1* robocizna r-g 158.2981 0.00 0.00
1.71 r-g/m2
-M --
2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 94.4234 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha kg 736.8731 0.00 0.00
mieszanka
7.96 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 24.9944 0.00 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6" wyciag m-g 2.7772 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 3.7029 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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209|KNR 2-02 Balustrady balkonowe - szczeg6towe wymaga- | m
d.7.6/1209-02 nia wedtug projektu
przedmiar = 63.350 m
-R--
1* robocizna r-g 174.2125 0.00 0.00
2.75 r-g/m
-M --
2" balustrady balkonowe m 63.3500 0.00 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.9005 0.00 0.00
0.03 m-g/m
5* srodek transportowy m-g 0.6335 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

, "roboty posadzkarskie", "montaz Slusarki
drzwiowej i balustrad wewnetrznych"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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7.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
210/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.7.7/1022-07 nych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno 02, O3,
o7
przedmiar = 26.352 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.1091 0.00 0.00
1.56 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 126.4896 0.00 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 8.6962 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O2 szt 11.0000 0.00 0.00
11 szt
6* Okno O3 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
7" Okno O7 szt 2.0000 0.00 0.00
2 szt
8* nawiewnik higrosterowany szt 13.0000 0.00 0.00
13 szt
-8 --
9* wyciag m-g 1.3176 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 1.5811 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
211|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.7.7/1022-10 nych dwudzielnych z PCV bez obrdbki obsa-
dzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O4
przedmiar = 9.792 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.5130 0.00 0.00
1.38 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 48.4704 0.00 0.00
4.95 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.7418 0.00 0.00
0.28 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O4 szt 4.0000 0.00 0.00
4 szt
6* nawiewnik higrosterowany szt 4.0000 0.00 0.00
4 szt
-8 --
7 wyciag m-g 0.3917 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.5875 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
212|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.7.7/1022-11 nych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno O5
przedmiar = 23.760 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.9872 0.00 0.00
1.22 r-g/m2
-M --
2 kotwy stalowe szt. 104.5440 0.00 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 5.9400 0.00 0.00
0.25 dm3/m2
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4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* Okno O5 szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
6" nawiewnik higrosterowany szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
--S -
7* wyciag m-g 0.9504 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 1.4256 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
213|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.7.7/1022-03 bez obrdbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
okno O8
przedmiar =2.700 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.8040 0.00 0.00
2.52 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe szt. 23.2200 0.00 0.00
8.6 szt./m2
3 pianka poliuretanowa dms3 1.1070 0.00 0.00
0.41 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5* Okno O8 szt 3.0000 0.00 0.00
3 szt
--S -
6* wyciag m-g 0.1350 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.1890 0.00 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
11l Pietro
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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8 Poddasze
8.1 Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"
214/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wie- | m2
d.8.1/0103-09 lokond. na zaprawie tradycyjnej
przedmiar = 358.146 m2
-R--
1* robocizna r-g 483.4971 0.00 0.00
1.35 r-g/m2
- M --
2" Blok $cien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm | szt | 5286.2350 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 4.6559 0.00 0.00
0.013 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* wyciag m-g| 111.0253 0.00 0.00
0.31 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
215|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.8.1/0150-02 bloczkéw YTONG o grubosci 24 cm
przedmiar = 121.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 194.2080 0.00 0.00
1.6 r-g/mz2
-M --
2r bloczki YTONG PP5/0,7 szt. | 1036.5852 0.00 0.00
8.54 szt./m2
3" zaprawa YTONG kg 512.2236 0.00 0.00
4.22 kg/m2
-S--
4* wycigg m-g 24.2760 0.00 0.00
0.2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
216|KNR K-02 Sciany taraséw z bloczkéw E12 m2
d.8.1/0105-01 przedmiar =7.514 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.3118 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
-M --
2* Blok $cien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm | szt 110.9066 0.00 0.00
14.76 szt/mz2
3" zaprawa m3 0.0301 0.00 0.00
0.004 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S--
5* wyciag m-g 0.9017 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
217|KNR AT-44  |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm m
d.8.1/0301-03 przedmiar = 7.200 m belki bel-
ki
-R--
1* robocizna r-g 1.3680 0.00 0.00
0.19 r-g/m belki
- M --
2 Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ | szt 6.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,20 m
6 szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
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—-S--
4~ wyciag m-g 0.1440 0.00 0.00
0.02 m-g/m belki
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany konstrukcyjne murowane - ST: "roboty murowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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8.2 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie"
218|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.8.2/0210-04 nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - poz.19 - beton
C20/25
przedmiar =0.610 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.3783 0.00 0.00
28.489 r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.6222 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0165 0.00 0.00
0.027 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1I1 m3 0.0616 0.00 0.00
0.101 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.II1 m3 0.0598 0.00 0.00
0.098 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3550 0.00 0.00
5.5 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 1.0407 0.00 0.00
1.7061 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.1464 0.00 0.00
0.24 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0488 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
219|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o m3
d.8.2/0211-01 grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane -
trzpienie tarasu i $cian beton C20/25
przedmiar = 0.309 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.9513 0.00 0.00
19.26 r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.3152 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1l1 m3 0.0062 0.00 0.00
0.02 m3/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1947 0.00 0.00
0.63 kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 0.5562 0.00 0.00
1.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
7 wyciag m-g 0.5408 0.00 0.00
1.75 m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 0.0185 0.00 0.00
0.06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
220|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.8.2|/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm stal BSt500
przedmiar =0.083 t
-R--
1* robocizna r-g 3.5590 0.00 0.00
42.88 r-g/t
-M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg 84.6600 0.00 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-125 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo




B2 budowlane.ath KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 0.3569 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.4814 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.3984 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0664 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.1328 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
221|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.8.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm stal St0S
przedmiar =0.018 t
-R--
1* robocizna r-g 0.6430 0.00 0.00
35.72 r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 18.0360 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 prosciarka do pretow m-g 0.0648 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0855 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.0725 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0130 0.00 0.00
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.0234 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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8.3 Podloza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
222|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.8.3|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar = 368.460 m2
-R--
1* robocizna r-g 132.4982 0.00 0.00
0.3596 r-g/m2
- M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1289.6100 0.00 0.00
wilgociowej
3.5 kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 442.1520 0.00 0.00
1.2 m2/m2
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 416.3598 0.00 0.00
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 66.3228 0.00 0.00
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7 wyciag m-g 4.1268 0.00 0.00
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2.5055 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
223|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.8.3/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 368.460 m2
-R--
1* robocizna r-g 32.8298 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 30.9506 0.00 0.00
0.084 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.1791 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.7318 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
224/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.8.3/1128-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1128-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
przedmiar = 60.820 m2
-R--
1* robocizna r-g 91.8382 0.00 0.00
1.51 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 1.5327 0.00 0.00
0.0123+3"0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 4.2513 0.00 0.00
0.0324+3"0.0125=0.0699 m3/m?2
4 wapno suchogaszone t 0.0730 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0182 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
7* Miksokret 28 kW m-g 18.8542 0.00 0.00
0.25+3"0.02=0.31 m-g/m?2
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
225/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.8.3/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
przedmiar = 307.640 m2
-R--
1* robocizna r-g 406.0848 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2" Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 7.7525 0.00 0.00
0.0123+3*0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 21.5040 0.00 0.00
0.0324+3*0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.3692 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 26.1494 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 46.1460 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* Srodek transportowy m-g 0.0923 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 83.0628 0.00 0.00
0.21+3*0.02=0.27 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
226|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie m2
d.8.3/1106-07 siatkg stalowa
przedmiar = 368.460 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.2660 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
- M --
2" Siatka budowlana 3,0; 2000x1000; 150x150 t 0.2631 0.00 0.00
0.000714 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4* wyciag m-g 0.4053 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.6264 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
8.4 Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych"
227|KNR K-02 Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA E12 m2
d.8.4/0105-01 przedmiar = 96.361 m2
-R--
1* robocizna r-g 80.9432 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
- M --
2" Blok $cien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm | szt | 1422.2884 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.3854 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 11.5633 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
228|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do | m2
d.8.4|0105-01 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - obudowa komi-
néw razem z czescig wystajgcg ponad dach
przedmiar = 182.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 152.8800 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
- M --
2" Blok $cien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt | 2686.3200 0.00 0.00
14.76 szt/m2
3 zaprawa m3 0.7280 0.00 0.00
0.004 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* wyciag m-g 21.8400 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
229/KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.8.4/0103-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym wraz z po-
szpachlowaniem stykéw
przedmiar = 113.503 m?2
-R--
1* robocizna r-g 292.8377 0.00 0.00
2.58 r-g/m2
-M --
2" Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 233.8162 0.00 0.00
2.06 m2/m2
3* Profil $cienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 95.3425 0.00 0.00
0.84 m/m2
4* Profil $cienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 236.0862 0.00 0.00
2.08 m/m2
5* ptyty z wetny mineralnej m2 119.1782 0.00 0.00
1.05 m2/mz2
6* tasma uszczelniajgca LNG m 150.9590 0.00 0.00
1.33 m/mz2
7" blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 3632.0960 0.00 0.00
32 szt./m2
8" kotki rozporowe szt. 170.2545 0.00 0.00
1.5 szt./m2
9* gips szpachlowy NIDA Start t 0.0681 0.00 0.00
0.0006 t/m2
10* tasma zbrojaca LNG m 397.2605 0.00 0.00
3.5 m/m2
11* gips szpachlowy NIDA Finisz t 0.0284 0.00 0.00
0.00025 t/m2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
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--S -
13* wyciag m-g 4.1996 0.00 0.00
0.037 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 3.2916 0.00 0.00
0.029 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
230|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.8.4/0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
Swietli

przedmiar = 10.000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 17.8000 0.00 0.00
1.78 r-g/szt.
- M --
2 Profil oscieznic."UA 75"do $cian z pt. g-k m 63.0000 0.00 0.00
6.3 m/szt.
3 Katownik do profili oscieznic "UA 75" szt 42.0000 0.00 0.00
4.2 szt/szt.
4 Profil ULTRASTIL do konstrukcji $cian dziato- | m 21.0000 0.00 0.00
wych UW 75 (dt. 3;4 m)
2.1 m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 21.0000 0.00 0.00
2.1 m/szt.
6* $ruba M8 do profilu UA szt. 168.0000 0.00 0.00
16.8 szt./szt.
7" kotki rozporowe szt. 21.0000 0.00 0.00
2.1 szt./szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 --
9* wyciag m-g 0.2200 0.00 0.00
0.022 m-g/szt.
10* srodek transportowy m-g 0.1400 0.00 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe - ST: "roboty murowe", "zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

R

8.5

Tynki i oktadziny $cian i sufitow - ST: "Tynki
mozaikowe"

zewnetrzne i wewnegtrzne cementowo -

wapienne i

231|KNR K-04
d.8.5/0304-03

1*

o*

3

4*

5

Tynki cementowo-wapienne na $cianach wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar = 824.348 m2

-R--
robocizna
0.5366 r-g/m2

M-
zaprawa cem-wap TYNK 555
14.9 kg/m2

woda

0.0054 m3/mz2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-S -
agregat tynkarski
0.053 m-g/m?2

m2

r-g

kg

%

m-g

442.3451

12282.7852

4.4515

2.0000

43.6904

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

232|KNR AT-12
d.8.5/0203-01

1*

o
-
"
5
o

7%

8*

9*
10"
11*
12*
13*
14*

15*

16*

Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartono-
wych na pojedynczej konstrukcji nosne moco-
wanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
dachu lub stropu - ptyta GKF wraz z ocieple-
niem poddasza i poszpachlowaniem stykéw
przedmiar = 437.408 m2

—-R--
robocizna
1.94 r-g/m2

-M --

Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
1.03 m2/mz2

Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k
2.63 m/m2

uchwyt NIDA ES

3.57 szt./m2

blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm

8 szt./m2

tacznik wzdtuzny do CD NIDA LW

0.52 szt./m2

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej SUPER-
ROCK - gestos¢ 35 kg/m3 do izolacji stropoda-
choéw i poddaszy, stropéw belkowych i sufitow
podwieszanych, lekkich $cian ostonowych, -
grubosci 200 mm

1.05 m2/mz2

Plyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN
PLUS - gestos¢ 31 kg/m3 do izolacji stropoda-
choéw i poddaszy, stropéw belkowych, sufitéw
podwieszanych, $cian ostonowych i
dziatowych, podtég na legarach grub. 50 mm
1.05 m2/mz2

folia paroizolacyjna

1.15 m2/mz2

blachowkrety 3,5 x 25 mm

19 szt./m2

wkrety do drewna 3,5 x 35 mm

8 szt./m2

gips szpachlowy NIDA Start

0.0003 t/m2

tasma zbrojgca LNG

1.75 m/mz2

gips szpachlowy NIDA Finisz

0.00013 t/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

-8 -

wyciag
0.045 m-g/m2

m2

szt.
szt.

szt.

m2

m2

szt.

szt.

%

m-g

-131 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

848.5715

450.5302
1150.3830
1561.5466
3499.2640

227.4522

459.2784

459.2784

503.0192
8310.7520
3499.2640

0.1312

765.4640

0.0569

0.5000

19.6834

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
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17 Srodek transportowy m-g 5.6863 0.00 0.00
0.013 m-g/m?2

Razem z narzutami: 0.00

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
233|KNR AT-12  |Okfadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartono- m2

d.8.5/0203-01 wych na pojedynczej konstrukcji nosne moco-

wanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
dachu lub stropu - ptyta GKFI wraz z ocieple-
niem poddasza i poszpachlowaniem stykow
przedmiar = 68.677 m2

-R--

1* robocizna r-g 133.2334 0.00 0.00
1.94 r-g/m2
- M --

2 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 70.7373 0.00 0.00
1.03 m2/mz2

3 Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 180.6205 0.00 0.00
2.63 m/m2

4~ uchwyt NIDA ES szt.| 245.1769 0.00 0.00
3.57 szt./m2

5* blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm szt. | 549.4160 0.00 0.00
8 szt./m2

6" tacznik wzdtuzny do CD NIDA LW szt. 35.7120 0.00 0.00
0.52 szt./m2

7" Ptyty ze skalnej wetny mineralnej SUPER- m2 72.1109 0.00 0.00

ROCK - gestos$¢ 35 kg/m3 do izolacji stropoda-
chow i poddaszy, stropéw belkowych i sufitow
podwieszanych, lekkich scian ostonowych, -
grubosci 200 mm

1.05 m2/m2

8 Ptyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN m2 72.1109 0.00 0.00
PLUS - gestos¢ 31 kg/m3 do izolacji stropoda-
choéw i poddaszy, stropow belkowych, sufitéw
podwieszanych, $cian ostonowych i
dziatowych, podtég na legarach grub. 50 mm

1.05 m2/mz2
9* folia paroizolacyjna m2 78.9786 0.00 0.00
1.15 m2/mz2
10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 1304.8630 0.00 0.00
19 szt./m2
11* wkrety do drewna 3,5 x 35 mm szt. | 549.4160 0.00 0.00
8 szt./m2
12¢ gips szpachlowy NIDA Start t 0.0206 0.00 0.00
0.0003 t/m2
13* tasma zbrojgca LNG m 120.1848 0.00 0.00
1.75 m/mz2
14* gips szpachlowy NIDA Finisz t 0.0089 0.00 0.00
0.00013 t/m2
15* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
--S -
16* wyciag m-g 3.0905 0.00 0.00
0.045 m-g/m2
17 Srodek transportowy m-g 0.8928 0.00 0.00
0.013 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Tynki i okladziny Scian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8.6 Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe"”, "roboty posadz-
karskie"
234/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.8.6/0618-03 walnej
przedmiar = 16.705 m2
-R--
1* robocizna r-g 21717 0.00 0.00
0.13 r-g/m2
-M --
2" Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m2 19.2108 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 1.6705 0.00 0.00
0.1 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.0334 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.0501 0.00 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
235|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.8.6/0609-03 ropianowych gr.20cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 16.705 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4884 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
-M --
2" Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 3.5081 0.00 0.00
0.21 m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.0535 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0785 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
236/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.8.6/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta"
przedmiar = 16.705 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.0506 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0.4210 0.00 0.00
0.0123+3%0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 1.1677 0.00 0.00
0.0324+30.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.0200 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 1.4199 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 2.5058 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* srodek transportowy m-g 0.0050 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 4.5104 0.00 0.00
0.21+3"0.02=0.27 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
237|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.8.6/2806-05 kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej

przedmiar = 16.705 m2

-R--

1* robocizna r-g 28.5656 0.00 0.00
1.71 r-g/m2
- M --

2 Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 17.0391 0.00 0.00
1.02 m2/m2

3 zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha kg 132.9718 0.00 0.00
mieszanka
7.96 kg/m2

4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 4.5104 0.00 0.00
0.27 kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --

6* wyciag m-g 0.5012 0.00 0.00
0.03 m-g/m2

7 srodek transportowy m-g 0.6682 0.00 0.00
0.04 m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Balkony - ST: "izolacje przeciwwilgociowe", "obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe", "roboty posadzkarskie"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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8.7 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
238|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki | m2
d.8.7/1022-12 obsadzenia - O9
przedmiar = 5.040 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.1648 0.00 0.00
1.62 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 26.6112 0.00 0.00
5.28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.6632 0.00 0.00
0.33 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(0od M2+M3)
5% 09 szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt
-8 --
6* wyciag m-g 0.2520 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.3024 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Poddasze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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9 Klatki schodowe
9.1 Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie"
239|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12| m2
d.9.1/0218-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegi
0218-06 beton C20/25
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 33.399 m2
-R--
1* robocizna r-g 448.1511 0.00 0.00
4.4727*3=13.4181 r-g/m2
- M --
2" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 17.8351 0.00 0.00
(0.13+4*0.012=0.178)*3=0.534 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1002 0.00 0.00
0.001*3=0.003 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 1.3026 0.00 0.00
0.013*3=0.039 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.4008 0.00 0.00
0.004*3=0.012 m3/m2
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 50.0985 0.00 0.00
0.5*3=1.5 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 16.4824 0.00 0.00
(0.1269+4*0.0094=0.1645)*3=0.4935 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 2.0039 0.00 0.00
0.02*3=0.06 m-g/m2
10" pompa do betonu na samochodzie m-g 3.8075 0.00 0.00
(0.03+4*0.002=0.038)*3=0.114 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
240|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16| m2
d.9.1/0218-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu -
0218-06 spoczniki beton C20/25
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 50.580 m2
-R--
1* robocizna r-g 699.3848 0.00 0.00
4.6091*3=13.8273 r-g/m2
-M --
2 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 34.2932 0.00 0.00
(0.13+8*0.012=0.226)*3=0.678 m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1517 0.00 0.00
0.001*3=0.003 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1l1 m3 1.9726 0.00 0.00
0.013*3=0.039 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1I1 m3 0.6070 0.00 0.00
0.004*3=0.012 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 75.8700 0.00 0.00
0.5"3=1.5 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* wyciag m-g 30.6667 0.00 0.00
(0.1269+8*0.0094=0.2021)*3=0.6063 m-g/m?2
9* srodek transportowy m-g 3.0348 0.00 0.00
0.02*3=0.06 m-g/m?2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 6.9800 0.00 0.00
(0.03+8*0.002=0.046)*3=0.138 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
241|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.9.1/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm stal BSt500
przedmiar = 1.507 t
-R--
1* robocizna r-g 64.6202 0.00 0.00
42.88 r-g/t
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- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg | 1537.1400 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 6.4801 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 8.7406 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 7.2336 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 1.2056 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 2.4112 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
242|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.9.1/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm stal St0S
przedmiar =0.319t
-R--
1* robocizna r-g 11.3947 0.00 0.00
35.72 r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 319.6380 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 1.1484 0.00 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.51583 0.00 0.00
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 1.2856 0.00 0.00
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.2297 0.00 0.00
0.72 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.4147 0.00 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Konstrukcje zelbetowe - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9.2 Podloza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
243|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.9.2|/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 64.827 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.7761 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
- M --
2 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 5.4455 0.00 0.00
0.084 m3/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 0.2074 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.3047 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
244/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.9.2/1129-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1129-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
przedmiar = 50.243 m2
-R--
1* robocizna r-g 66.3208 0.00 0.00
1.32 r-g/m2
-M --
2" Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 1.2661 0.00 0.00
0.0123+3%0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 3.5120 0.00 0.00
0.0324+3%0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.0603 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* masa asfaltowa kg 4.2707 0.00 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe kg 7.5365 0.00 0.00
0.15 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
8* srodek transportowy m-g 0.0151 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
9* Miksokret 28 kW m-g 13.5656 0.00 0.00
0.21+3"0.02=0.27 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
245/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm za- | m2
d.9.2/1128-02 tarte na gtadko wykonywane przy uzyciu "Mik-
1128-03 sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
przedmiar = 64.827 m2
-R--
1* robocizna r-g 97.8888 0.00 0.00
1.51 r-g/m2
-M --
2 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 1.6336 0.00 0.00
0.0123+3%0.0043=0.0252 t/m2
3* piasek do zapraw m3 4.5314 0.00 0.00
0.0324+3%0.0125=0.0699 m3/m2
4 wapno suchogaszone t 0.0778 0.00 0.00
0.0006+3*0.0002=0.0012 t/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.0194 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
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7" Miksokret 28 kW m-g 20.0964 0.00 0.00
0.25+3*0.02=0.31 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
246|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie m2
d.9.2/1106-07 siatkg stalowag
przedmiar = 98.322 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.2758 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
-M --
2" Siatka budowlana 3,0; 2000x1000; 150x150 t 0.0702 0.00 0.00
0.000714 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.1082 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.1671 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
247|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionko- m2
d.9.2|12810-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm
przedmiar = 355.805 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1391.1976 0.00 0.00
3.91 r-g/m2
M-
2" ptytki kamionkowe GRES m?2 373.5953 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3" zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha kg | 2832.2078 0.00 0.00
mieszanka
7.96 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 96.0674 0.00 0.00
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6* wyciag m-g 10.6742 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 14.2322 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki - ST: "roboty posadzkarskie"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-139 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo




B2 budowlane.ath KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9.3 Sciany dziatowe - ST:"zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych"
248/KNR AT-12  |Obudowy szybéw instalacyjnych z ptyt m2
d.9.3|0302-01 gipsowo-kartonowych
przedmiar = 83.214 m2
-R--
1* robocizna r-g 192.2243 0.00 0.00
2.31 r-g/m2
-M --
2" Ptyta gips. karton.zwyktfa gr.12,5mm m2 174.7494 0.00 0.00
2.1 m2/mz2
3* profile stalowe NIDA U50 m 57.4177 0.00 0.00
0.69 m/m2
4 profile stalowe NIDA C50 m 126.4853 0.00 0.00
1.52 m/mz2
5* tasma uszczelniajgca LNG m 125.6531 0.00 0.00
1.51 m/mz2
6" ptyty z wetny mineralnej m2 87.3747 0.00 0.00
1.05 m2/m2
7" blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. | 2662.8480 0.00 0.00
32 szt./m2
8* kotwy metalowe szt. 135.6388 0.00 0.00
1.63 szt./m2
9* gips szpachlowy NIDA Start t 0.0499 0.00 0.00
0.0006 t/m2
10* tasma zbrojgca LNG m 131.4781 0.00 0.00
1.58 m/mz2
11* gips szpachlowy NIDA Finisz t 0.0208 0.00 0.00
0.00025 t/m2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 --
13* wycigg m-g 2.9957 0.00 0.00
0.036 m-g/m2
14 Srodek transportowy m-g 2.4132 0.00 0.00
0.029 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe - ST:"zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9.4 Tynki i oktadziny $cian i sufitéw - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i
mozaikowe", "maszynowe tynki gipsowe wewnetrzne", "roboty malarskie"
249/KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach wyko- | m2
d.9.4/0304-01 nywane mechanicznie
przedmiar =817.713 m2
-R--
1* robocizna r-g 445.4900 0.00 0.00
0.5448 r-g/m2
-M --
2" zaprawa cem-wap TYNK 555 kg |12511.0089 0.00 0.00
15.3 kg/m2
3" woda m3 4.7427 0.00 0.00
0.0058 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
5* agregat tynkarski m-g 44.2383 0.00 0.00
0.0541 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
250|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na spocznikach i | m2
d.9.4/0304-09 biegach schodéw wykonywane mechanicznie
przedmiar = 260.835 m2
-R--
1* robocizna r-g 168.0299 0.00 0.00
0.6442 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cem-wap TYNK 555 kg | 3990.7755 0.00 0.00
15.3 kg/m2
3" woda ms3 1.5389 0.00 0.00
0.0059 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
--S -
5* agregat tynkarski m-g 16.6934 0.00 0.00
0.064 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
251|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.9.4/0305-01 mm, wykonywane recznie na scianach na pod-
tozu z tynku
przedmiar =817.713 m2
-R--
1* robocizna r-g 192.9803 0.00 0.00
0.236 r-g/m2
- M -- .
2 gtadz szpachlowa GLADZ 601 kg | 2649.3901 0.00 0.00
3.24 kg/m2
3 $rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dm3| 122.6570 0.00 0.00
0.15 dm3/m2
4~ woda m3 1.7172 0.00 0.00
0.0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6" wyciag m-g 22.8960 0.00 0.00
0.028 m-g/m2
7" $rodek transportowy m-g 6.5417 0.00 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
252|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 | m2
d.9.4/0306-04 mm, wykonywane recznie na biegach i spocz-
nikach na podtozu z tynku
przedmiar = 260.835 m2
-R--
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1* robocizna r-g 92.0226 0.00 0.00
0.3528 r-g/m2
- M -- .
2 gtadz szpachlowa GLADZ 601 kg 865.9722 0.00 0.00
3.32 kg/m?2
3 $rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dms3 39.1253 0.00 0.00
0.15 dm3/m2
4~ woda m3 0.5582 0.00 0.00
0.00214 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6" wyciag m-g 7.3034 0.00 0.00
0.028 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 2.0867 0.00 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
253|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - tynk | m2
d.9.4/0118-01 mozaikowy
przedmiar = 475.740 m2
-R--
1* robocizna r-g 49.9527 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
-M --
2r farba gruntujgca CT 16 dm3| 142.7220 0.00 0.00
0.3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 1.9030 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.1903 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
254|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwo- | m2
d.9.4/0118-03 wych mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk
mozaikowy; Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
przedmiar = 475.740 m2
-R--
1* robocizna r-g 252.9985 0.00 0.00
0.5318 r-g/m2
- M --
2" tynk mozaikowy CT 77 kg | 2207.4336 0.00 0.00
4.64 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 3.3302 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4.0438 0.00 0.00
0.0085 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
255|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.9.4/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
z.sz.5.3 gruntowaniem - klatki schodowe
przedmiar = 602.808 m2
-R--
1* robocizna r-g 121.7310 0.00 0.00
0.1756*1.15=0.20194 r-g/m?2
- M --
2 farba emulsyjna Polinit dm3| 166.3750 0.00 0.00
0.276 dm3/m2
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3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.1808 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

PODSUMOWANIE
Tynki i okladziny Scian i sufitow - ST: "Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo - wapienne i mozaikowe",

", "maszynowe tynki gipsowe

wewnetrzne", "roboty malarskie"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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9.5 Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa", "montaz slusarki drzwiowej i balustrad
wewnetrznych"
256|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.9.5/1022-03 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
okno O8
przedmiar = 8.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.4120 0.00 0.00
2.52 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe szt. 69.6600 0.00 0.00
8.6 szt./m2
3 pianka poliuretanowa dms3 3.3210 0.00 0.00
0.41 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% Okno O1 szt 9.0000 0.00 0.00
9 szt
--S -
6" wyciag m-g 0.4050 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.5670 0.00 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
257|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z| m2
d.9.5/1024-08 naswietlem bocznym - drzwi D6
przedmiar = 11.856 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.7536 0.00 0.00
3.1 r-g/m2
-M --
2" kotwy stalowe szt. 56.4346 0.00 0.00
4.76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.8454 0.00 0.00
0.24 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% drzwi D6 szt 3.0000 0.00 0.00
3 szt
-8 --
6* wyciag m-g 0.5928 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.7114 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
258|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi szt.
d.9.5/1016-02 wewnatrzlokalowych - oscieznice dla drzwi D3
przedmiar = 6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.5000 0.00 0.00
1.25 r-g/szt.
- M --
2 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.2760 0.00 0.00
wania
0.046 dm3/szt.
3 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.3120 0.00 0.00
wania
0.052 dm3/szt.
4~ rozcienczalnik dm3 0.1380 0.00 0.00
0.023 dm3/szt.
5* papier scierny m2 0.1800 0.00 0.00
0.03 m2/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(0od M2+M3+M4+M5)
7" Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 6.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
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--S -
8 wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.1800 0.00 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/szt.
9* srodek transportowy m-g 0.1200 0.00 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
259|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- | szt.
d.9.5/1025-01 wych i wejsciowych do lokalu - oscieznice dla
drzwi D4
przedmiar = 32.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 49.2800 0.00 0.00
1.54 r-g/szt.
-M --
2" materiaty pomocnicze % 15.0000 0.00 0.00
15 %
3* Oscieznica drzwiowa stalowa regulowana do szt 32.0000 0.00 0.00
drzwi "60-90" typ C 146-170 mm
1 szt/szt.
-8 --
4 wyciag m-g 0.9600 0.00 0.00
0.03 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.6400 0.00 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
260|KNR 2-02 Skrzydta drzwi D3 wraz z okuciami m2
d.9.5(1017-01 przedmiar = 10.800 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5.0760 0.00 0.00
0.47 r-g/m2
-M --
2" Skrzydto drzwiowe D3 z okuciami szt 6.0000 0.00 0.00
6 szt
-8 --
3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.2160 0.00 0.00
nym 0,5t
0.02 m-g/m2
4 Srodek transportowy m-g 0.3240 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
261|KNR 2-02 Skrzydta drzwi D4 wraz z okuciami m2
d.9.5/1017-01 przedmiar = 57.600 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 27.0720 0.00 0.00
0.47 r-g/m2
-M --
2 Skrzydto drzwiowe D4 z okuciami szt 32.0000 0.00 0.00
32 szt
-8 --
3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.1520 0.00 0.00
nym 0,5t
0.02 m-g/m2
4 Srodek transportowy m-g 1.7280 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
262|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi D5 wraz z oscieznicg | m2
d.9.5(1017-01 kompletnych
analogia przedmiar = 1.800 m2
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-R--
1* robocizna r-g 0.8460 0.00 0.00
0.47 r-g/m2
- M --
2 Drzwi CP30 (S) przeciwpozarowe EI 30 i an- szt 1.0000 0.00 0.00

tywtamaniowe kl. C, RC3 wzér W00, rozmiar
80, 80N, 90E, 90N, wyposazenie standardowe,
w kolorach (m.in. biaty, dab, buk, calvados,
orzech, olcha, wenge, antracyt, szary)

1 szt
-8 --
3 wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.0360 0.00 0.00
nym 0,5t
0.02 m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 0.0540 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa - ST: "stolarka okienna i drzwiowa", "montaz $lusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9.6 Wyposazenie - ST: "montaz slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
263|KNR 2-02 Balustrada schodowa - szczeg6towe wymaga- | m
d.9.6/1209-02 nia wedtug projektu
przedmiar =112.320 m
-R--
1* robocizna r-g 308.8800 0.00 0.00
2.75 r-g/m
-M --
2" balustrady schodowe m 112.3200 0.00 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 3.3696 0.00 0.00
0.03 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1.1232 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
264 Dostawa i montaz drabin wytazowych szt
d.9.6|analiza indy- |przedmiar = 3.000 szt
widualna
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

PODSUMOWANIE
Wyposazenie - ST: "montaz $lusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Klatki schodowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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jedn.
10 Dach - konstrukcja i pokrycie
10.1 Konstrukcja - ST:"drewniana konstrukcji dachowa"
265/ NNRNKB 202 |(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.10./0416-02 - murtaty o przekroju ponad 180 cm2
1 przedmiar =1.779 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.2498 0.00 0.00
8.01 r-g/m3
- M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 1.8857 0.00 0.00
1.06 m3/m3
3 Srodek impreg-grzyboboj.solny FOBOS M-4 kg 0.5515 0.00 0.00
0.31 kg/m3
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 31.1325 0.00 0.00
17.5 m2/m3
5* klamry ciesielskie kg 11.5279 0.00 0.00
6.48 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
7" zuraw do 5t m-g 0.3736 0.00 0.00
0.21 m-g/m3
8 $rodek transportowy m-g 1.9035 0.00 0.00
1.07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
266|NNRNKB 202 |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.10.|0416-06 - ramy gorne i ptatwie o dt. ponad 3 m i prze-
1 kroju ponad 180 cm2
przedmiar = 2.840 m3
-R--
1* robocizna r-g 45.1844 0.00 0.00
15.91 r-g/m3
- M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 3.1240 0.00 0.00
1.1 m3/m3
3 Srodek impreg-grzyboboj.solny FOBOS M-4 kg 3.4080 0.00 0.00
1.2 kg/m3
4 klamry ciesielskie kg 17.0400 0.00 0.00
6 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
6" zuraw do 5t m-g 0.5964 0.00 0.00
0.21 m-g/m3
7" Srodek transportowy m-g 3.1240 0.00 0.00
1.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
267|NNRNKB 202 |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.10.|0417-06 - stupy o dt. ponad 2 m i przekroju ponad 180
1 cm2
przedmiar = 0.456 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.4529 0.00 0.00
20.73 r-g/m3
- M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.4834 0.00 0.00
1.06 m3/m3
3 Srodek impreg-grzyboboj.solny FOBOS M-4 kg 0.4697 0.00 0.00
1.03 kg/m3
4 klamry ciesielskie kg 26.2656 0.00 0.00
57.6 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00

1.5 %(od M)

-G
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
6* zuraw do 5t m-g 0.1003 0.00 0.00
0.22 m-g/m3
7" Srodek transportowy m-g 0.3374 0.00 0.00
0.74 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
268/NNRNKB 202 |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.10.{0418-01 - miecze i zastrzaly o przekroju do 180 cm2
1 przedmiar = 0.247 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.6916 0.00 0.00
31.14 r-g/m3
-M --
2" krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.2717 0.00 0.00
1.1 m3/m3
3 Srodek impreg-grzybobéj.solny FOBOS M-4 kg 0.5360 0.00 0.00
2.17 kg/m3
4 klamry ciesielskie kg 14.2272 0.00 0.00
57.6 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* zuraw do 5t m-g 0.0543 0.00 0.00
0.22 m-g/m3
7" Srodek transportowy m-g 0.1902 0.00 0.00
0.77 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
269|NNRNKB 202 |(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.10./0418-02 - kleszcze o przekroju do 180 cm2
1 przedmiar =5.830 m3
-R--
1* robocizna r-g 180.6717 0.00 0.00
30.99 r-g/m3
- M --
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 6.0632 0.00 0.00
50-75 mm KLII
1.04 m3/m3
3" Srodek impreg-grzybobéj.solny FOBOS M-4 kg 1.2826 0.00 0.00
0.22 kg/m3
4 klamry ciesielskie kg 262.3500 0.00 0.00
45 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* zuraw do 5t m-g 1.2826 0.00 0.00
0.22 m-g/m3
7 srodek transportowy m-g 4.1393 0.00 0.00
0.71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
270/NNRNKB 202 |(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.10./0418-05 - krokwie zwykte o dt. ponad 4.5 m i przekroju
1 do 180 cm2
przedmiar = 12.347 m3
-R--
1* robocizna r-g 165.2029 0.00 0.00
13.38 r-g/m3
-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 12.8409 0.00 0.00
1.04 m3/m3
3" Srodek impreg-grzybobéj.solny FOBOS M-4 kg 4.9388 0.00 0.00
0.4 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 40.7451 0.00 0.00
3.3 kg/m3
5* klamry ciesielskie kg 28.3981 0.00 0.00
2.3 kg/m3
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6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
7" zuraw do 5t m-g 2.5929 0.00 0.00
0.21 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 12.7174 0.00 0.00
1.03 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
271|NNRNKB 202 |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.10./0418-03 - krokwie zwykte o dt. do 4.5 m i przekroju do
1 180 cm2
przedmiar = 0.346 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.9996 0.00 0.00
17.34 r-g/m3
- M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.3598 0.00 0.00
1.04 m3/m3
3 Srodek impreg-grzyboboj.solny FOBOS M-4 kg 0.1730 0.00 0.00
0.5 kg/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1418 0.00 0.00
3.3 kg/m3
5* klamry ciesielskie kg 0.7958 0.00 0.00
2.3 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
7" zuraw do 5t m-g 0.0727 0.00 0.00
0.21 m-g/m3
8 Srodek transportowy m-g 0.2284 0.00 0.00
0.66 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
272|NNRNKB 202 |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3
d.10.|0419-04 - wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2
1 przedmiar = 0.260 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.9548 0.00 0.00
45.98 r-g/m3
-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.2704 0.00 0.00
1.04 m3/m3
3 Srodek impreg-grzyboboj.solny FOBOS M-4 kg 0.0650 0.00 0.00
0.25 kg/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0738 0.00 0.00
4.13 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* zuraw do 5t m-g 0.0546 0.00 0.00
0.21 m-g/m3
7" Srodek transportowy m-g 0.2756 0.00 0.00
1.06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Konstrukcja - ST:"drewniana konstrukciji dachowa"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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10.2 Pokrycie - ST: "Pokrycie dachu dachéwka betonowa", "obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe"
273|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.10.|0102-01 przedmiar = 781.058 m2
2
-R--
1* robocizna r-g 76.5437 0.00 0.00
0.098 r-g/m2
-M --
2r folia dachowa Eurofol m2 859.1638 0.00 0.00
1.1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 3.9053 0.00 0.00
0.005 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
274/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania m2
d.10./0104-06 przedmiar = 781.058 m2
2
-R--
1* robocizna r-g 78.1058 0.00 0.00
0.1 r-g/m2
- M --
2 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 m3 1.1716 0.00 0.00
mm
0.0015 m3/m2
3* gwozdzie budowlane gote kg 15.6212 0.00 0.00
0.02 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 6.2485 0.00 0.00
0.008 m-g/m2
6* samochdéd dostawczy m-g 6.2485 0.00 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
275|KNR K-05 Montaz tat pod dachowki profilowane m2
d.10./0105-03 przedmiar = 781.058 m2
2
-R--
1* robocizna r-g 140.5904 0.00 0.00
0.18 r-g/m2
- M --
2 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x60 m3 6.8186 0.00 0.00
mm
0.00873 m3/m2
3* gwozdzie budowlane gote kg 35.9287 0.00 0.00
0.046 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 3.9053 0.00 0.00
0.005 m-g/m2
6* samochdéd dostawczy m-g 6.2485 0.00 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
276|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2z | m2
d.10./0201-07 dachowki - co druga mocowana
2 przedmiar = 781.058 m2
-R--
1* robocizna r-g 385.8427 0.00 0.00
0.494 r-g/m2
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- M --
2 dachoéwka Bras Celtycka szt. | 8201.1090 0.00 0.00
10.5 szt./m2
3 klamry boczne Braas szt. | 4100.5545 0.00 0.00
5.25 szt./m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5% wyciag m-g 40.6150 0.00 0.00
0.052 m-g/m2
6" samochdd dostawczy m-g 28.1181 0.00 0.00
0.036 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
277|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg| m
d.10./0202-01 profilowang i ptaskg
2 przedmiar =45.390 m
-R--
1* robocizna r-g 21.7872 0.00 0.00
0.48 r-g/m
-M --
2" wspornik fat kalenicowych/grzbietowych szt. 63.5460 0.00 0.00
1.4 szt./m
3* taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 m3 0.0908 0.00 0.00
mm
0.002 m3/m
4 uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas m 47.6595 0.00 0.00
1.05 m/m
5* tasma uszczelniajgco-wentylacyjna Figaroll m 47.6595 0.00 0.00
1.05 m/m
6" gasior Braas szt. 113.4750 0.00 0.00
2.5 szt./m
7" klamra do gasioréw Braas szt. 113.4750 0.00 0.00
2.5 szt./m
8 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
9* wyciag m-g 0.9078 0.00 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
278|KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.10./0204-01 przedmiar =90.780 m
2
-R--
1* robocizna r-g 10.8936 0.00 0.00
0.12 r-g/m
-M --
2" tasma wentylacyjna okapu m 92.5956 0.00 0.00
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
279|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.10./0204-02 przedmiar =90.780 m
2
-R--
1* robocizna r-g 13.6170 0.00 0.00
0.15 r-g/m
- M --
2 grzebien okapu m 92.5956 0.00 0.00
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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280|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego z m
d.10./0207-01 ptotkiem
2 przedmiar = 82.960 m
-R--
1* robocizna r-g 18.2512 0.00 0.00
0.22 r-g/m
-M --
2" dachéwka Braas do mocowania zabezpieczen | szt. 99.5520 0.00 0.00
1.2 szt./m
3* uchwyt do ptotka przeciwsnieznego Braas szt. 99.5520 0.00 0.00
1.2 szt./m
4* ptotek przeciwsniezny Braas m 87.1080 0.00 0.00
1.05 m/m
5* klamra do tagczenia ptotka szt. 55.5832 0.00 0.00
0.67 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
7" wycigg m-g 0.8296 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
281|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - sto-| szt.
d.10./0208-01 pien kominiarski
2 przedmiar = 64.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 17.9200 0.00 0.00
0.28 r-g/szt.
- M --
2 dachowka Braas wsporcza pod stopien szt. 64.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
3 stopien kominiarski Braas szt. 64.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
4 taty iglaste wymiarowe nasycone k.11 m3 0.1920 0.00 0.00
0.003 m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
--S -
6* wyciag m-g 1.2800 0.00 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
282|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fa- | szt.
d.10./0208-03 weczka kominiarska duza
2 przedmiar = 39.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 24.1800 0.00 0.00
0.62 r-g/szt.
-M --
2" dachéwka Braas wsporcza pod stopien szt. 78.0000 0.00 0.00
2 szt./szt.
3* tuk wsporczy Braas do taw kominiarskich szt. 78.0000 0.00 0.00
2 szt./szt.
4* tawka kominiarska Braas duza szt. 39.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
5* taty iglaste wymiarowe nasycone Kkl.II m3 0.2340 0.00 0.00
0.006 m3/szt.
6* materiaty pomocnicze Y% 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
7" wycigg m-g 0.7800 0.00 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
283|KNR K-05 Obrébka kominéw m
d.10./0205-03 przedmiar =41.830 m
2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 19.2418 0.00 0.00
0.46 r-g/m
- M --
2 tasma Wakaflex m 60.6535 0.00 0.00
1.45 m/m
3 listwa do tasmy Wakaflex m 50.1960 0.00 0.00
1.2m/m
4 masa uszczelniajgca Braas dms3 4.1830 0.00 0.00
0.1 dm3/m
5* kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt. 133.8560 0.00 0.00
3.2 szt./m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7" wyciag m-g 0.8366 0.00 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
284/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.10./0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
2 przedmiar = 45.390 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.2765 0.00 0.00
1.35 r-g/m2
-M --
2" blacha powlekana ptaska m?2 55.8297 0.00 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 780.7080 0.00 0.00
17.2 szt./m2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0454 0.00 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.3631 0.00 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
285|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.10./0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome - wiatro-
2 tap
przedmiar = 15.496 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.5724 0.00 0.00
0.3596 r-g/m2
-M --
2" pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 54.2360 0.00 0.00
wilgociowe;j
3.5 kg/m2
3 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 18.5952 0.00 0.00
1.2 m2/m2
4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17.5105 0.00 0.00
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goragco kg 2.7893 0.00 0.00
0.18 kg/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
7" wyciag m-g 0.1736 0.00 0.00
0.0112 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.1054 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
286|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.10.|0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
2 cho - jedna warstwa - wiatrotap
przedmiar = 15.496 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4055 0.00 0.00
0.0907 r-g/m2
- M --
2 ptyty z wetny mineralnej m2 16.2708 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 0.1193 0.00 0.00
0.0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1379 0.00 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
287|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg | m2
d.10.{0534-01 zgrzewalng - wiatrotap papa podktadowa
2 przedmiar = 15.496 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4794 0.00 0.00
0.16 r-g/m2
-M --
2" Papa zgrzew.modyf.SBS podktad.Polbit PF m?2 18.5952 0.00 0.00
1.2 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 1.5496 0.00 0.00
0.1 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.0310 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.0465 0.00 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
288|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg | m2
d.10./0534-01 zgrzewalng - wiatrotap papa wierzchniego kry-
2 cia
przedmiar = 15.496 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4794 0.00 0.00
0.16 r-g/m2
-M --
2" Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF m2 18.5952 0.00 0.00
1.2 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 1.5496 0.00 0.00
0.1 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.0310 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.0465 0.00 0.00
0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
289|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - mon- | m
d.10./0522-02 taz z gotowych elementéw z blachy stalowej
2 ocynkowanej i blachy z cynku
przedmiar =90.780 m
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 41.3049 0.00 0.00
0.455 r-g/m
- M --
2 elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 93.5034 0.00 0.00
ocynkowanej-rynny pétokragte
1.03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.7248 0.00 0.00
0.019 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 181.5600 0.00 0.00
2 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.2905 0.00 0.00
0.0032 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
290|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - leje spustowe szt
d.10./0524-03 przedmiar = 6.000 szt
2
-R--
1* robocizna r-g 1.0860 0.00 0.00
0.181 r-g/szt
- M --
2 leje spustowe szt. 6.0000 0.00 0.00
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 0.0120 0.00 0.00
0.002 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
291 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o r. 15cm -montazz | m
d.10./0529-02 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
2 wanej i blachy z cynku
przedmiar = 78.300 m
-R--
1* robocizna r-g 58.0986 0.00 0.00
0.742 r-g/m
- M --
2 elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 80.6490 0.00 0.00
ocynkowanej okragte
1.03 m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3132 0.00 0.00
0.004 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 25.8390 0.00 0.00
0.33 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* srodek transportowy m-g 0.2662 0.00 0.00
0.0034 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Pokrycie - ST: "Pokrycie dachu dachéwka betonowa", "obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
10.3 Stolarka okienna - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"
292|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe kpl.
d.10./1027-01 przedmiar = 34.000 kpl.
3
-R--
1* robocizna r-g 100.9800 0.00 0.00
2.97 r-g/kpl.
-M --
2" Okno dachowe drewniane obrotowe FTS U2 0 | szt 5.0000 0.00 0.00
wymiarach 78x140 cm w kolorze naturalnym
5 szt
3 Okno dachowe drewniane obrotowe FTS U2 0 | szt 16.0000 0.00 0.00
wymiarach 94x140 cm w kolorze naturalnym
16 szt
4* Okno dachowe drewniane obrotowe FTS U2 0 | szt 10.0000 0.00 0.00
wymiarach 94x140 cm w kolorze naturalnym z
nawiewnikiem
10 szt
5* Wytaz dachowy szt 3.0000 0.00 0.00
3 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7 wyciag m-g 1.0200 0.00 0.00
0.03 m-g/kpl.
8* Srodek transportowy m-g 1.3600 0.00 0.00
0.04 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna - ST: "stolarka okienna i drzwiowa"

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie:

zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Dach - konstrukcja i pokrycie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11 Sciany oporowe zewnetrzne - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "Tynki zewnetrzne", "montaz
slusarki drzwiowej i balustrad wewnetrznych"
293|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa sciany | m3
d.11|0238-01 prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowa-
niem pompy do betonu
przedmiar = 4.566 m3
-R--
1* robocizna r-g 30.5255 0.00 0.00
6.6854 r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 4.6573 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0.0228 0.00 0.00
0.005 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1lI m3 0.0137 0.00 0.00
0.003 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4566 0.00 0.00
0.1 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
7" Srodek transportowy m-g 0.0457 0.00 0.00
0.01 m-g/m3
8 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4566 0.00 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
294|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o | m3
d.11|0239-04 wysokosci do 3 m i przekroju prostokgtnym
grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar =6.715 m3
-R--
1* robocizna r-g 147.7266 0.00 0.00
21.9995 r-g/m3
-M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 6.8493 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2015 0.00 0.00
0.03 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1I1 m3 0.2820 0.00 0.00
0.042 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1I1 m3 0.4029 0.00 0.00
0.06 m3/m3
6* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0403 0.00 0.00
0.006 m3/m3
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.0435 0.00 0.00
0.9 kg/m3
8* klamry ciesielskie kg 8.0580 0.00 0.00
1.2 kg/m3
9* Sruby,podktadki,nakretki kg 8.7295 0.00 0.00
1.3 kg/m3
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
11* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8058 0.00 0.00
0.12 m-g/m3
12* Srodek transportowy m-g 1.0744 0.00 0.00
0.16 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
295|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.11/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm stal BSt500
przedmiar =0.440t
-R--
1* robocizna r-g 18.8672 0.00 0.00
42.88 r-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg 448.8000 0.00 0.00
1020 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 prosciarka do pretow m-g 1.8920 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 2.5520 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 2.1120 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.3520 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.7040 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
296 |KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.11(2612-06 przedmiar = 42.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.0738 0.00 0.00
0.6112 r-g/m2
- M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 170.6400 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
3* siatka z witdkna szklanego m2 48.4191 0.00 0.00
1.135 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2986 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0.2218 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
297|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - tynk | m2
d.11/0118-01 mozaikowy
przedmiar = 42.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.4793 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
- M --
2 farba gruntujgca CT 16 dms3 12.7980 0.00 0.00
0.3 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 0.1706 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0171 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
298|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwo- | m2
d.11]0118-03 wych mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk
mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
przedmiar = 42.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.6866 0.00 0.00
0.5318 r-g/m2
-M --
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jedn.
2" tynk mozaikowy CT 77 kg 197.9424 0.00 0.00
4.64 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 0.2986 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.3626 0.00 0.00
0.0085 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
299|/KNR 2-02 Balustrada - szczeg6towe wymagania wedtug | m
d.11|1209-02 projektu
przedmiar = 15.800 m
-R--
1* robocizna r-g 43.4500 0.00 0.00
2.75 r-g/m
-M --
2" balustrady schodowe m 15.8000 0.00 0.00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.4740 0.00 0.00
0.03 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.1580 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Sciany oporowe zewnetrzne - ST: "roboty betonowe", "roboty zbrojarskie", "Tynki zewnetrzne", "montaz $lusarki drzwiowej i balustrad

wewnetrznych"

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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jedn.
12 Ocieplenie budynku - ST: "ocieplenie scian zewnetrznych w systemie BSO", "tynki zewnetrzne"
300(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12/2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr.
10cm do Scian
przedmiar =212.434 m2
-R--
1* robocizna r-g 282.3248 0.00 0.00
1.329 r-g/m2
- M --
2 ptyty styropianowe m3 22.3056 0.00 0.00
0.105 m3/m2
3 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg | 1274.6040 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.8679 0.00 0.00
0.0135 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 2.1243 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
301|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12/2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr.
15cm do Scian
przedmiar = 1104.868 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1468.3696 0.00 0.00
1.329 r-g/m?2
-M --
2" ptyty styropianowe m3 174.0167 0.00 0.00
0.1575 m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 6629.2080 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 14.9157 0.00 0.00
0.0135 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 11.0487 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
302|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12/2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr.
30cm do $cian
przedmiar = 346.880 m2
-R--
1* robocizna r-g 461.0035 0.00 0.00
1.329 r-g/m2
- M --
2 ptyty styropianowe m3 109.2672 0.00 0.00
0.315 m3/m2
3 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg | 2081.2800 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.6829 0.00 0.00
0.0135 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 3.4688 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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303|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12/2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr.
5cm do Scian
przedmiar = 27.770 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.9063 0.00 0.00
1.329 r-g/m2
- M --
2 ptyty styropianowe m3 1.4579 0.00 0.00
0.0525 m3/m2
3 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 166.6200 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
6 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3749 0.00 0.00
0.0135 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.2777 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
304 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | szt
d.12|2612-05 wymi - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian
przedmiar = 6767.808 szt
-R--
1* robocizna r-g 547.5157 0.00 0.00
0.0809 r-g/szt
-M --
2" dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 7038.5203 0.00 0.00
1.04 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.3536 0.00 0.00
0.0002 m-g/szt
5* srodek transportowy m-g 1.3536 0.00 0.00
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
305|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.12(2612-08 wymi - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
przedmiar = 642.740 m
-R--
1* robocizna r-g 141.4028 0.00 0.00
0.22 r-g/m
-M --
2" uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 578.4660 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9 kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny m 755.8622 0.00 0.00
1.176 m/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4499 0.00 0.00
0.0007 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.3214 0.00 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
306|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.12(2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na Scianach
i konimach
przedmiar = 1746.331 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g | 1067.3575 0.00 0.00
0.6112 r-g/m2
- M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg | 6985.3240 0.00 0.00
nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 | 1982.0857 0.00 0.00
1.135 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 12.2243 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 9.0809 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
307|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i m2
d.12/0105-08 belkach - balkony od spodu
przedmiar = 236.840 m2
-R--
1* robocizna r-g 200.1298 0.00 0.00
0.845 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa Ceresit CT 85 klejaco-szpachlowa do | kg | 1089.4640 0.00 0.00
systemdw ocieplen z ptyt styropianowych,
opak. 25 kg
4.6 kg/m?2
3 Siatka z wtokna szklanego m2 279.4712 0.00 0.00
1.18 m2/mz2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* wyciag m-g 1.6579 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 1.2316 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
308|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.12/0116-01 przedmiar = 1930.722 m2
-R--
1* robocizna r-g 202.7258 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
- M --
2 farba gruntujgca CT 16 dm3| 579.2166 0.00 0.00
0.3 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4~ wyciag m-g 7.7229 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.7723 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
309|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwo- | m2
d.12|0116-03 wych silikatowo-silikonowych na gotowym pod-
0116-14 tozu - kolorystyka wedtug projektu
przedmiar = 1930.722 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1162.1016 0.00 0.00
0.5435+0.0584=0.6019 r-g/m2
- M --
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
2 tynk silikatowo-silikonowy CT 174 - 1,5 mm kg | 4961.9555 0.00 0.00
2.57 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
4~ wyciag m-g 10.6190 0.00 0.00
0.0055 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 14.4804 0.00 0.00
0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
310{ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa - tynk | m2
d.12/0118-01 mozaikowy
przedmiar = 52.428 mz2
-R--
1* robocizna r-g 5.5049 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
-M --
2 farba gruntujgca CT 16 dms3 15.7284 0.00 0.00
0.3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4* wyciag m-g 0.2097 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0210 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
311|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwo- | m2
d.12/0118-03 wych mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk
mozaikowy; Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
przedmiar = 52.428 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.8812 0.00 0.00
0.5318 r-g/m2
- M --
2" tynk mozaikowy CT 77 kg 243.2659 0.00 0.00
4.64 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
—-S--
4~ wyciag m-g 0.3670 0.00 0.00
0.007 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.4456 0.00 0.00
0.0085 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
312 Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych m
d.12|analiza indy- |przedmiar =117.600 m
widualna
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
313 Wykonanie napisu z adresem na elewacji bu- | szt
d.12|analiza indy- |dynku
widualna przedmiar = 3.000 szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
314/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.12|1651a-02 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do
15m
przedmiar = 1644.553 m2
-R--
1* robocizna r-g 353.0855 0.00 0.00
0.2147 r-g/m2
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

2 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.1809 0.00 0.00
0.00011 m3/mz2

3 kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 141.1026 0.00 0.00
0.0858 szt./m2

4 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 141.1026 0.00 0.00
0.0858 szt./m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -

6" rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci | m-g 84.0367 0.00 0.00

0,73 m i rozstawie podtuznym 2,07 m
0.0511 m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

315|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12|r.16 z.sz.5.15 |(p0z.:300,301,302,303,304,305,306,307,308,
309,310,311,312)

-S--
1* rusztowanie m-g| 1334.1008 0.00
5603.223515/(0.84*5)=1334.1008 m-g

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Ocieplenie budynku - ST: "ocieplenie $cian zewnetrznych w systemie BSQO", "tynki zewnetrzne"

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
13 Wyposazenie - ST: "wymagania ogoine"
316 Dostawa i montaz skrzynek na listy kpl.
d.13|analiza indy- |przedmiar = 3.000 kpl.
widualna
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
317 Dostawa i montaz tablicy ogtoszen kpl.
d.13|analiza indy- |przedmiar = 3.000 kpl.
widualna
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
318 Dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych | kpl.
d.13|analiza indy- |przedmiar = 3.000 kpl.
widualna
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Wyposazenie - ST: "wymagania ogélne"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
14 Opaska wokot budynku - ST: " chodniki z betonowej kostki brukowej", "obrzeza betonowe"
319/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.14/0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il
przedmiar = 81.590 m
-R--
1* robocizna r-g 6.1111 0.00 0.00
0.0749 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
320|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.14/0407-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 81.590 m
-R--
1* robocizna r-g 16.6199 0.00 0.00
0.2037 r-g/m
-M --
2" obrzeza betonowe 20x6 cm m 83.2218 0.00 0.00
1.02 m/m
3" piasek m3 0.3835 0.00 0.00
0.0047 m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
321 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.14/0511-01 bos¢ 6 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 32.636 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.5439 0.00 0.00
1.0891 r-g/m2
- M --
2" kostka brukowa 6 cm szara m2 33.4519 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3 piasek m3 2.4901 0.00 0.00
0.0763 m3/m2
4~ woda m3 0.6854 0.00 0.00
0.021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
--S -
6" wibrator powierzchniowy m-g 4.2427 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
7" pita do cigcia kostki m-g 0.8159 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Opaska wokét budynku - ST: " chodniki z betonowej kostki brukowej", "obrzeza betonowe"
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 44125.1929 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|balustrady balkonowe m 247.4000 247.4000 0.00 0.00
2.|Blok scien. SILKA E24 kl.20-33,3x19,9x24cm szt |30407.4007 30407.4007 0.00 0.00
3.|zaprawa cem-wap TYNK 555 kg 131535.564 131535.564 0.00 0.00
4 4
4.|prety zebrowane 8-14 mm kg 34811.5800 34811.5800 0.00 0.00
5.|K50S-CV30-V8-h160-R60 szt 120.0000 120.0000 0.00 0.00
6.|balustrady schodowe m 128.1200 128.1200 0.00 0.00
7.|belki stropowe kratownicowe KONBET 5,7-6,1m |m 3060.2990 3060.2990 0.00 0.00
8.|Skrzydto drzwiowe D4 z okuciami szt 32.0000 32.0000 0.00 0.00
9. |tynk silikatowo-silikonowy CT 174 - 1,5 mm kg 4961.9555 4961.9555 0.00 0.00
10.|Okno O5 szt 24.0000 24.0000 0.00 0.00
11.|pustaki keramzytobetonowe 10-komorowe szt. |14713.4276 14713.4276 0.00 0.00
21x52x24 cm
12.|bloczki YTONG PP5/0,7 szt. 4792.4089 4792.4089 0.00 0.00
13.|beton min. C20/25 max. C25/30 m3 183.8769 183.8769 0.00 0.00
14. |ptyty styropianowe m3 307.0474 307.0474 0.00 0.00
15.|Brama uchyl.ociepl.otw.auto.do 7m2 m2 73.1250 73.1250 0.00 0.00
16.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 156.0913 156.0913 0.00 0.00
17.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 141.5227 141.5227 0.00 0.00
18.|Okno 02 szt 44.0000 44.0000 0.00 0.00
19.|dachéwka Bras Celtycka szt. 8201.1090 8201.1090 0.00 0.00
20.|Bloczek betonowy 0 wym.38x25x14cm szt 8941.2750 8941.2750 0.00 0.00
21.| Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) m3 196.4961 196.4961 0.00 0.00
22.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 72.6897 72.6897 0.00 0.00
23.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- kg 7058.5060 7058.5060 0.00 0.00
gociowej
24.|0kno O4 szt 22.0000 22.0000 0.00 0.00
25.|belki stropowe kratownicowe KONBET m 1119.9579 1119.9579 0.00 0.00
26.|tynk mozaikowy CT 77 kg 2829.0451 2829.0451 0.00 0.00
27.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- (kg 17886.1420 17886.1420 0.00 0.00
wych ATLAS STOPTER K-20
28.|pustaki szalunkowe (ksztattki wienicowe) typu "L" |szt. 1566.4752 1566.4752 0.00 0.00
KONBET 310x240x500 mm
29.|0kno dachowe drewniane obrotowe FTS U2 0 [szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
wymiarach 94x140 cm w kolorze naturalnym
30.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.|| m3 19.2359 19.2359 0.00 0.00
31.|Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m2 1111.3727 1111.3727 0.00 0.00
32.|Belka stropowa kratownicowa KONBET dtugosci |m 643.5897 643.5897 0.00 0.00
7,20 m
33.|Ptyty ze skalnej wetny mineralnej SUPERROCK |m?2 531.3893 531.3893 0.00 0.00
- gestos¢ 35 kg/m3 do izolacji stropodachéw i
poddaszy, stropow belkowych i sufitéw podwie-
szanych, lekkich $cian ostonowych, - grubosci
200 mm
34.| Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 425.0493 425.0493 0.00 0.00
35.|Blok scien. SILKA E8 kl.15-33,3x19,9x8 cm szt |10331.9410 10331.9410 0.00 0.00
36.|Blok scien.SILKA E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm szt 7523.8805 7523.8805 0.00 0.00
37.|dachéwka Braas do mocowania zabezpieczen  |szt. 99.5520 99.5520 0.00 0.00
38. |ptytki kamionkowe GRES m2 373.5953 373.5953 0.00 0.00
39.|0scieznica drzwiowa stalowa regulowana do szt 32.0000 32.0000 0.00 0.00
drzwi "60-90" typ C 146-170 mm
40.|nawiewnik higrosterowany szt 100.0000 100.0000 0.00 0.00
41.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 79.6757 79.6757 0.00 0.00
42.|0Okno dachowe drewniane obrotowe FTS U2 0  |szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
wymiarach 94x140 cm w kolorze naturalnym z
nawiewnikiem
43.|Skrzydto drzwiowe D1 z okuciami szt 32.0000 32.0000 0.00 0.00
44.|Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 1748.4720 1748.4720 0.00 0.00
45.|tawka kominiarska Braas duza szt. 39.0000 39.0000 0.00 0.00
46.|drzwi D6 szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
47.|pustaki szalunkowe typu "U" KONBET szt. 1491.4440 1491.4440 0.00 0.00
250x250x240 mm
48. |ptyty z wetny mineralnej m2 889.5149 889.5149 0.00 0.00
49.|dachéwka Braas wsporcza pod stopien szt. 142.0000 142.0000 0.00 0.00
50.|stopien kominiarski Braas szt. 64.0000 64.0000 0.00 0.00
51.|klamry boczne Braas szt. 4100.5545 4100.5545 0.00 0.00
52.|piasek do zapraw m3 201.6273 201.6273 0.00 0.00
53.|Siatka budowlana 3,0; 2000x1000; 150x150 t 1.8080 1.8080 0.00 0.00
54.| Profil oscieznic."UA 75"do $cian z pt. g-k m 497.7000 497.7000 0.00 0.00
55.|0Okno O3 szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
56.|drzwi DZ1 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
57.| Profil $cienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 1589.0014 1589.0014 0.00 0.00
58. |folia dachowa Eurofol m2 859.1638 859.1638 0.00 0.00
59.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 479.5171 479.5171 0.00 0.00
60.|K30-CV30-V6-h160-R60 szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
61./tasma uszczelniajgca LNG m 1141.6973 1141.6973 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
62.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50- |m3 6.0632 6.0632 0.00 0.00
75 mm kLIl
63.|Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ |szt 102.0000 102.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 2,10 m
64.|0Okno dachowe drewniane obrotowe FTS U2 0 [szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
wymiarach 78x140 cm w kolorze naturalnym
65.|farba gruntujgca CT 16 dms3 762.1290 762.1290 0.00 0.00
66.|taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x60 mm |m3 6.8186 6.8186 0.00 0.00
67.,0kno O7 szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
68.|Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ |szt 132.0000 132.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,50 m
69.|zaprawa m3 31.9577 31.9577 0.00 0.00
70.|prety gtadkie $r.do 7 mm kg 2034.0600 2034.0600 0.00 0.00
71.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2310.0216 2310.0216 0.00 0.00
72.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm |m?2 2420.0592 2420.0592 0.00 0.00
73.|Piasek naturalny kopany m3 251.2177 251.2177 0.00 0.00
74.|K30-CV30-V8-h160-R60 szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
75.|zaprawa m3 25.9928 25.9928 0.00 0.00
76.|zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mie- |kg 6149.2592 6149.2592 0.00 0.00
szanka
77./Q10+Q10-h160-R60 szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
78.| Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 36.3303 36.3303 0.00 0.00
79.|siatka z widkna szklanego m2 2030.5048 2030.5048 0.00 0.00
80.|gtadz szpachlowa GLADZ 601 kg 3602.7030 3602.7030 0.00 0.00
81.|Zaprawa Ceresit CT 85 klejgco-szpachlowa do  |kg 3023.7180 3023.7180 0.00 0.00
systemow ocieplen z ptyt styropianowych, opak.
25 kg
82./0kno O8 szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
83. | ptotek przeciwsniezny Braas m 87.1080 87.1080 0.00 0.00
84.|tasma Wakaflex m 60.6535 60.6535 0.00 0.00
85.| Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod pt.g-k m 1331.0036 1331.0036 0.00 0.00
86.| Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 450.5302 450.5302 0.00 0.00
87.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 5.7907 5.7907 0.00 0.00
88.|Piyta ze skalnej wetny mineralnej ROCKMIN m?2 531.3893 531.3893 0.00 0.00
PLUS - gesto$é 31 kg/m3 do izolacji stropoda-
choéw i poddaszy, stropéw belkowych, sufitéw
podwieszanych, $cian ostonowych i dziatowych,
podtég na legarach grub. 50 mm
89.|Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/ |szt 100.0000 100.0000 0.00 0.00
120 dtugosci 1,20 m
90.|tuk wsporczy Braas do taw kominiarskich szt. 78.0000 78.0000 0.00 0.00
91.|Okno O1 szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
92.|Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 42.0000 42.0000 0.00 0.00
93.|K20-CV30-V6-h160-R60 szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
94.|uchwyt do ptotka przeciw$nieznego Braas szt. 99.5520 99.5520 0.00 0.00
95.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 3.8713 3.8713 0.00 0.00
96.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dms3 402.2477 402.2477 0.00 0.00
97.|Wytaz dachowy szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
98.| Profil $cienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 641.7121 641.7121 0.00 0.00
99.|prety zebrowane ponad 16 mm kg 1058.7600 1058.7600 0.00 0.00
100.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 208.5804 208.5804 0.00 0.00
101.|gasior Braas szt. 113.4750 113.4750 0.00 0.00
102.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 467.1741 4671741 0.00 0.00
103.|Skrzydto drzwiowe D3 z okuciami szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
104.|zaprawa YTONG kg 2368.1458 2368.1458 0.00 0.00
105.]09 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
106. klamry ciesielskie kg 368.6626 368.6626 0.00 0.00
107.|Zaprawa Ceresit CT 83 klejgca do systeméw kg 2102.4500 2102.4500 0.00 0.00
ocieplen z ptyt styropianowych, opak. 25 kg
108. | pianka poliuretanowa dms3 87.6319 87.6319 0.00 0.00
109.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 93.5034 93.5034 0.00 0.00
ocynkowanej-rynny pétokragte
110.|Drzwi CP30 (S) przeciwpozarowe El 30 i antyw- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
tamaniowe kl. C, RC3 wz6r W00, rozmiar 80,
80N, 90E, 90N, wyposazenie standardowe, w ko-
lorach (m.in. biaty, dab, buk, calvados, orzech,
olcha, wenge, antracyt, szary)
111.|Siatka z wtdkna szklanego m2 775.6494 775.6494 0.00 0.00
112.|Blok $cien. SILKA E18 kl.20-33,3x19,9x18cm szt 497.6039 497.6039 0.00 0.00
113.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 271.5120 271.5120 0.00 0.00
114.|Tynk mineralny faktura "kamyczkowa" Ceresit kg 1038.6103 1038.6103 0.00 0.00
CT 137, bialy (ziarno 1,5 mm), opak. 25 kg
115.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 7038.5203 7038.5203 0.00 0.00
116.|Skrzydto drzwiowe D2 z okuciami szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
117. kotwy stalowe szt. 1489.1104 1489.1104 0.00 0.00
118.|wapno suchogaszone t 3.4614 3.4614 0.00 0.00
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119. |deski iglaste obrzynane gr. 38 mm, kl. Il m3 2.1422 2.1422 0.00 0.00
120. | blacha powlekana ptaska m2 55.8297 55.8297 0.00 0.00
121.]K40-CV30-VV-h160-R60 szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
122.|$rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W dms3 165.8258 165.8258 0.00 0.00
1283.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 80.6490 80.6490 0.00 0.00
ocynkowanej okragte
124.folia paroizolacyjna m2 581.9978 581.9978 0.00 0.00
125.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 181.5600 181.5600 0.00 0.00
126.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 363.0089 363.0089 0.00 0.00
127.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.III m3 2.0397 2.0397 0.00 0.00
128.|Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 384.4582 384.4582 0.00 0.00
129. | farba emulsyjna Polinit dms3 177.1873 177.1873 0.00 0.00
130.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm, Kl. Il m3 1.9335 1.9335 0.00 0.00
131.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 5.0510 5.0510 0.00 0.00
132.|0kno O1 szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
133. [taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 mm |m3 1.2624 1.2624 0.00 0.00
134.|Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, opak. 10 dm3 109.3274 109.3274 0.00 0.00
dm3
135.|tasma zbrojgca LNG m 3690.9274 3690.9274 0.00 0.00
136.|Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntujacy, opak. |[dm3 126.1470 126.1470 0.00 0.00
10 dm3
137./gwozdzie budowlane okragte, gote kg 192.7945 192.7945 0.00 0.00
138. kostka brukowa 6 cm szara m2 33.4519 33.4519 0.00 0.00
139.|uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas m 47.6595 47.6595 0.00 0.00
140.|tasma uszczelniajgco-wentylacyjna Figaroll m 47.6595 47.6595 0.00 0.00
141. katownik aluminiowy ochronny m 755.8622 755.8622 0.00 0.00
142.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 2.8032 2.8032 0.00 0.00
143.| Piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 70.7373 70.7373 0.00 0.00
144. profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 165.9000 165.9000 0.00 0.00
145. | ptyty z wetny mineralnegj m?2 16.2708 16.2708 0.00 0.00
146. uchwyt NIDA ES szt. 1806.7235 1806.7235 0.00 0.00
147.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. |36724.6390 36724.6390 0.00 0.00
148./masa asfaltowa kg 205.9300 205.9300 0.00 0.00
149.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 2.4408 2.4408 0.00 0.00
150. |listwa do tasmy Wakaflex m 50.1960 50.1960 0.00 0.00
151.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 83.2218 83.2218 0.00 0.00
152.| Profil ULTRASTIL do konstrukcji $cian dziato- m 165.9000 165.9000 0.00 0.00
wych UW 75 (dt. 3;4 m)
153.|gips szpachlowy NIDA Start t 0.6601 0.6601 0.00 0.00
154.|$ruba M8 do profilu UA szt. 1327.2000 1327.2000 0.00 0.00
155.|Kgtownik do profili oscieznic "UA 75" szt 331.8000 331.8000 0.00 0.00
156.|grzebien okapu m 92.5956 92.5956 0.00 0.00
157.|okno O6 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
158. |profile stalowe NIDA C50 m 126.4853 126.4853 0.00 0.00
159. | prety zebrowane do 7 mm kg 202.4040 202.4040 0.00 0.00
160.|Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 72/ szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
180 dtugosci 2,40 m
161.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1.9819 1.9819 0.00 0.00
162.|tasma wentylacyjna okapu m 92.5956 92.5956 0.00 0.00
163. | kotki rozporowe szt. 2134.9377 2134.9377 0.00 0.00
164. taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.4260 0.4260 0.00 0.00
165.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 4.7180 4.7180 0.00 0.00
166.| Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF m?2 18.5952 18.5952 0.00 0.00
167.|wspornik tat kalenicowych/grzbietowych szt. 63.5460 63.5460 0.00 0.00
168.|Papa zgrzew.modyf.SBS podktad.Polbit PF m?2 18.5952 18.5952 0.00 0.00
169. | leje spustowe szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
170.|Kotki do styropianu 16 cm szt 2186.5480 2186.5480 0.00 0.00
171.|gips szpachlowy NIDA Finisz t 0.2776 0.2776 0.00 0.00
172.|gaz propan-butan kg 99.7403 99.7403 0.00 0.00
173./gwozdzie budowlane gote kg 51.5498 51.5498 0.00 0.00
174. woda m3 50.7164 50.7164 0.00 0.00
175. | profile stalowe NIDA U50 m 57.4177 57.4177 0.00 0.00
176. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 25.8390 25.8390 0.00 0.00
177.|bale iglaste obrzynane 50 mm Kl.II m3 0.1809 0.1809 0.00 0.00
178. tacznik wzdtuzny do CD NIDA LW szt. 263.1642 263.1642 0.00 0.00
179. klamra do tgczenia ptotka szt. 55.5832 55.5832 0.00 0.00
180. | $ruby,podkiadki,nakretki kg 8.7295 8.7295 0.00 0.00
181.|Klej poliuretanowy CT 84 Express do styropianu |dm3 2.9434 2.9434 0.00 0.00
opak. 850 ml
182. | blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm szt. 4048.6800 4048.6800 0.00 0.00
183. | wkrety do drewna 3,5 x 35 mm szt. 4048.6800 4048.6800 0.00 0.00
184.|Srodek impreg-grzybobdj.solny FOBOS M-4 kg 11.4246 11.4246 0.00 0.00
185. klamra do ggsioréw Braas szt. 113.4750 113.4750 0.00 0.00
186. kotwy metalowe szt. 135.6388 135.6388 0.00 0.00
187. kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt. 133.8560 133.8560 0.00 0.00
188. |piasek m3 2.8736 2.8736 0.00 0.00
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189./masa uszczelniajgca Braas dm3 4.1830 4.1830 0.00 0.00
190. |farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowa-|dm3 2.1840 2.1840 0.00 0.00
nia
191.|farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowa- |dms3 1.9320 1.9320 0.00 0.00
nia
192. krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.0403 0.0403 0.00 0.00
193. kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 141.1026 141.1026 0.00 0.00
194.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 141.1026 141.1026 0.00 0.00
195. | drut stalowy okragty kg 5.2788 5.2788 0.00 0.00
196. | wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 780.7080 780.7080 0.00 0.00
197. rozcienczalnik dms3 0.9660 0.9660 0.00 0.00
198.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0454 0.0454 0.00 0.00
199. |stupki drewniane iglaste $§r.70mm m3 0.0406 0.0406 0.00 0.00
200. | papier scierny m2 1.2600 1.2600 0.00 0.00
201.|woda m3 0.6854 0.6854 0.00 0.00
202.|drewno opatowe kg 363.4059 363.4059 0.00 0.00
203.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.]samochdd samowytadowczy 5 t m-g 345.0147 0.00 0.00
2.|Miksokret 28 kW m-g 696.3216 0.00 0.00
3.|wyciag m-g 1654.6017 0.00 0.00
4. rusztowanie m-g 1334.1008 0.00 0.00
5.|agregat tynkarski m-g 485.6080 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 178.3263 0.00 0.00
7./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 96.8071 0.00 0.00
8./ pompa do betonu na samochodzie m-g 39.6182 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 103.9818 0.00 0.00

10.|wyciag m-g 415.0167 0.00 0.00
11.|Miksokret 28 kW m-g 100.9686 0.00 0.00
12.|samochdéd dostawczy m-g 40.6150 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 31.1127 0.00 0.00
14.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.3154 0.00 0.00
15./nozyce do pretéw m-g 214.7827 0.00 0.00
16.|gietarka do pretow m-g 177.9521 0.00 0.00
17.|rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie m-g 84.0367 0.00 0.00
podtuznym 2,07 m
18.|prosciarka do pretow m-g 159.3947 0.00 0.00
19.|zuraw do 5t m-g 5.1274 0.00 0.00
20.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 37.1678 0.00 0.00
21.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4.4080 0.00 0.00
22.|wibrator powierzchniowy m-g 4.2427 0.00 0.00
23.|pita do ciecia kostki m-g 0.8159 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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