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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie robót zewnętrznych wokół budynku nr 2:
1. Wyburzenie czterech budynków z odzyskaniem 2000 szt. cegły pełnej do wykorzystania poza budową.
2. Budowa jednego zjazdu z ul. Malinie, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, zjazdów do garaży z kostki brukowej betonowej na
podbudowie z kruszywa łamanego
3. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Malinie oraz dojść do budynków, placu zabaw, śmietników i parkingu - z kostki brukowej betonowej na
podbudowie piaskowej
4. Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadów bytowych - ścianki i zadaszenia betonowe, nawierzchnia z kostki brukowej beto-
nowej
5. Założenie trawników i nasadzenia krzewów.
 
 
 
 
 
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys został wykonany na podstawie norm KNR
Składniki cenotwórcze (stawki, ceny, narzuty) zostały oparte o dane z cennika Intercenbud obejmującego średnie ceny w IV kw. 2015 r.
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ST:  D.01.01.01
1

d.1
KNR 4-04
0401-07
analogia

Rozebranie ogrodzeń drewnianych m2

59 m2 59.000
RAZEM 59.000

2
d.1

KNR 4-04
0601-01

Rozebranie ogrodzenia betonowego m3

0.92 m3 0.920
RAZEM 0.920

3
d.1

KNR 4-04
0701-04

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do
25 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki m2

121+347+23.6+110-30 m2 571.600
RAZEM 571.600

5
d.1

KNR 0-45
0101-02
z.sz.2.2.
9909-03

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych
do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku po-
wierzchnia ponad 25 do 50 m2

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

7.5+2.55+1.03 m2 11.080
RAZEM 11.080

7
d.1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

571.6+30+11.08 m2 612.680
RAZEM 612.680

8
d.1

KNR 4-04
0402-04
z.o.3.1. 

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad
8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR 4-04
0405-01
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usytuowanie budynku uniemożliwia
dostęp osobom postronnym

m2

(79+229+14+67)*0.9 m2 350.100
RAZEM 350.100

10
d.1

KNR 4-04
0405-04
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych legarów - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m

(79+229)*0.9/0.6 m 462.000
RAZEM 462.000

11
d.1

KNR 4-04
0406-01
z.o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

(79+229)*0.9 m2 277.200
RAZEM 277.200

12
d.1

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1. 

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m2

(79+229)*0.9 m2 277.200
RAZEM 277.200

13
d.1

KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m

350.1/0.8 m 437.625
RAZEM 437.625

14
d.1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia
dostęp osobom postronnym

m3

92+160+20+56 m3 328.000
RAZEM 328.000

15
d.1

KNR 4-04
1001-04

Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie cementowo-wapiennej z roz-
biórki do użytku

szt.

2000 szt. 2000.000
RAZEM 2000.000
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.1
KNR 4-04
0301-02
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

350.1*0.1 m3 35.010
RAZEM 35.010

17
d.1

KNR 4-04
0101-05
z.o.3.1. 

Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu - Usytuo-
wanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

11+25+4+11 m3 51.000
RAZEM 51.000

18
d.1

KNR 4-04
0302-01
z.o.3.1. 

Rozebranie ław betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

11+26+4+10 m3 51.000
RAZEM 51.000

19
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

0.92+571.6*0.04+277.2*0.1+328+35.01+51+51 m3 516.514
RAZEM 516.514

20
d.1

KNR 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-
25 cm)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
równinnym (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych -

km

0.212 km 0.212
RAZEM 0.212

22
d.1

KNR 2-01
0202-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km (zebranie i wywiezienie humusu, średnia grubość 0,6m)

m3

1.1*1521.96*0.6 m3 1004.494
RAZEM 1004.494

2 PODBUDOWY - ST:  D.02.00.00,  D.04.01.01,  D.04.04.02
23

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1521.96 m2 1521.960
RAZEM 1521.960

24
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm (droga pożarowa)

m2

451.10-135.72 m2 315.380
RAZEM 315.380

25
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm (drogi dojazdowe)

m2

135.72+248.78 m2 384.500
RAZEM 384.500

26
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm (parkingi, zjazdy do garaży, śmietniki)

m2

241.16+374.12+27.79 m2 643.070
RAZEM 643.070

27
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 23 cm grubości po zagęsz-
czeniu (droga pożarowa)

m2

315.38 m2 315.380
RAZEM 315.380

28
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 28 cm grubości po zagęsz-
czeniu (drogi dojazdowe)

m2

384.5 m2 384.500
RAZEM 384.500

29
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 33 cm grubości po zagęsz-
czeniu (parkingi, zjazdy do garaży, śmietniki)

m2

643.07 m2 643.070
RAZEM 643.070

30
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Podbudowa z pospółki zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po za-
gęszczeniu (chodniki)

m2

179.01 m2 179.010
RAZEM 179.010
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.2
KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
40 cm (chodniki)

m2

179.01 m2 179.010
RAZEM 179.010

3 NAWIERZCHNIE - ST:  D.05.03.23
32

d.3
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej pełnej szarej grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej (drogi, śmietniki, zjazdy z ulicy)

m2

451.10+27.79 m2 478.890
RAZEM 478.890

33
d.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ażurowej czarnej grubość 8 cm na
podsypce piaskowej (miejsca postojowe)

m2

241.16 m2 241.160
RAZEM 241.160

34
d.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ażurowej szarej o grubości 10 cm
na podsypce piaskowej (droga dojazdowa do garaży, zjazdy do garaży)

m2

248.78+374.12 m2 622.900
RAZEM 622.900

35
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (chodniki)

m2

179.01 m2 179.010
RAZEM 179.010

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ST:  D.09.01.01
36

d.4
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

710.025 m2 710.025
RAZEM 710.025

37
d.4

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
Krotność = 2

m2

710.025 m2 710.025
RAZEM 710.025

38
d.4

KNR 2-21
0331-07

Sadzenie krzewów żywopłotowych z zaprawą rowów do połowy głębokości szt.

170 szt. 170.000
RAZEM 170.000

5 ELEMENTY ULIC
5.1 Krawężniki betonowe - ST: D.08.01.01
39

d.5.
1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

314.16 m 314.160
RAZEM 314.160

40
d.5.

1

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki i oporniki; ława betonowa B-15 (pod krawężniki z opo-
rem)

m3

141.44*0.03+172.72*0.065 m3 15.470
RAZEM 15.470

41
d.5.

1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

142.55 m 142.550
RAZEM 142.550

42
d.5.

1

KNR 2-31
0403-01
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej na łukach o promieniu do 10 m

m

30.17 m 30.170
RAZEM 30.170

43
d.5.

1

KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m

141.44 m 141.440
RAZEM 141.440

5.2 Obrzeża betonowe - ST: D.08.03.01
44

d.5.
2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

153.6 m 153.600
RAZEM 153.600

45
d.5.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

153.6 m 153.600
RAZEM 153.600

6 ŚMIETNIK - ST: str. 8, 10, 13, 16
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46

d.6
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B10 m3

(5.25+3.74)*0.1 m3 0.899
RAZEM 0.899

47
d.6

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - ręczne układanie betonu - beton
B20

m3

(5.25+3.74)*0.3 m3 2.697
RAZEM 2.697

48
d.6

KNR 2-02
0207-03
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton B20

m2

9.14*2.0+8.84*2.82 m2 43.209
RAZEM 43.209

49
d.6

KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - ręczne
układanie betonu

m2

5.64*1.15 m2 6.486
RAZEM 6.486

50
d.6

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie

t

0.099 t 0.099
RAZEM 0.099

51
d.6

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0.501 t 0.501
RAZEM 0.501

52
d.6

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa

m2

(18.68+18.08)*0.5 m2 18.380
RAZEM 18.380

53
d.6

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe ścian pod ziemią z roztworu asfaltowego - druga
warstwa

m2

18.38 m2 18.380
RAZEM 18.380

54
d.6

KNR 2-02
1501-01
analogia

Impregnacja powierzchniowa ścian żelbetowych m2

18.68*1.5+18.08*2.3 m2 69.604
RAZEM 69.604

55
d.6

KNR 2-02
1501-01

Impregnacja powierzchniowa powierzchni zadaszenia - impregnat epoksydowy
do betonu

m2

8.15*2 m2 16.300
RAZEM 16.300

56
d.6

KNR 2-02
1209-01

Montaz przegrody stalowej m

0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ST:  D.01.01.01
1

d.1
KNR 4-04
0401-07
analogia

Rozebranie ogrodzeń drewnianych
przedmiar  = 59.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 12.3900 0.00 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.003 m3/m2
m3 0.1770 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.001 m3/m2

m3 0.0590 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07 kg/m2

kg 4.1300 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-04
0601-01

Rozebranie ogrodzenia betonowego
przedmiar  = 0.920 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m3
r-g 0.2576 0.00 0.00

-- M --
2* Lina stalowa jednozwita, z drutu ocynkowane-

go T1x19, 10 mm
0.22 kg/m3

kg 0.2024 0.00 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.004 m3/m3

m3 0.0037 0.00 0.00

4* drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm
0.91 kg/m3

kg 0.8372 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* Ciągnik gąsienicowy 74-81 kW [100-110 KM]

(1)
0.18 m-g/m3

m-g 0.1656 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-04
0701-04

Demontaż przewodów wodociągowych z rur
stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm
przedmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 2.4000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z
dachówki karpiówki
przedmiar  = 571.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.71 r-g/m2
r-g 405.8360 0.00 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.002 m3/m2
m3 1.1432 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR 0-45
0101-02
z.sz.2.2.
9909-03

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbes-
towo-cementowych mocowanych do łat lub
płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające
się do użytku powierzchnia ponad 25 do 50 m2
przedmiar  = 30.000 m2

m2

-- R --
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.28*1.2=0.336 r-g/m2

r-g 10.0800 0.00 0.00

-- M --
2* Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm

1.05 m2/m2
m2 31.5000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de-
skowaniu na zakład - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym
przedmiar  = 11.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2*0.85=0.17 r-g/m2
r-g 1.8836 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych pros-
tych - Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym
przedmiar  = 612.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15*0.85=0.1275 r-g/m2
r-g 78.1167 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-04
0402-04
z.o.3.1. 

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.96*0.85=1.666 r-g/szt.
r-g 6.6640 0.00 0.00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0.013*0.5=0.0065 m3/szt.

m3 0.0260 0.00 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.004*0.5=0.002 m3/szt.

m3 0.0080 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.003*0.5=0.0015 m3/szt.

m3 0.0060 0.00 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1*0.5=0.05 kg/szt.

kg 0.2000 0.00 0.00

6* klamry ciesielskie
0.93*0.5=0.465 kg/szt.

kg 1.8600 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-04
0405-01
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usy-
tuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym
przedmiar  = 350.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17*0.8=0.136 r-g/m2
r-g 47.6136 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-04
0405-04
z.o.3.1. 

Rozebranie drewnianych legarów - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom po-
stronnym
przedmiar  = 462.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09*0.8=0.072 r-g/m
r-g 33.2640 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00

- 8 -
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11

d.1
KNR 4-04
0406-01
z.o.3.1. 

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki
stropowe - Usytuowanie budynku uniemożliwia
dostęp osobom postronnym
przedmiar  = 277.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21*0.8=0.168 r-g/m2
r-g 46.5696 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1. 

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym
przedmiar  = 277.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3*0.8=0.24 r-g/m2
r-g 66.5280 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postron-
nym
przedmiar  = 437.625 m

m

-- R --
1* robocizna

0.51*0.8=0.408 r-g/m
r-g 178.5510 0.00 0.00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0.003 m3/m

m3 1.3129 0.00 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.001 m3/m

m3 0.4376 0.00 0.00

4* klamry ciesielskie
0.15 kg/m

kg 65.6438 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zapra-
wie cementowo-wapiennej - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postron-
nym
przedmiar  = 328.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.1*0.8=2.48 r-g/m3
r-g 813.4400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-04
1001-04

Przygotowanie cegieł pełnych całych na zapra-
wie cementowo-wapiennej z rozbiórki do użyt-
ku
przedmiar  = 2000.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0115 r-g/szt.
r-g 23.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-04
0301-02
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości do 10 cm - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym
przedmiar  = 35.010 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.22*0.9=5.598 r-g/m3
r-g 195.9860 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.1

KNR 4-04
0101-05
z.o.3.1. 

Rozebranie murów z cegły na zaprawie ce-
mentowej poniżej terenu - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
przedmiar  = 51.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.11*0.8=4.088 r-g/m3
r-g 208.4880 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.1

KNR 4-04
0302-01
z.o.3.1. 

Rozebranie ław betonowych o grubości (wyso-
kości) do 70 cm - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym
przedmiar  = 51.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.01*0.9=9.009 r-g/m3
r-g 459.4590 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 10
km
przedmiar  = 516.514 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.177+9*0.037=0.51 m-g/m3
m-g 263.4221 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.1

KNR 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem
drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.12*0.955=1.0696 r-g/szt.
r-g 2.1392 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.063 m-g/szt.
m-g 0.1260 0.00 0.00

3* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM
0.112 m-g/szt.

m-g 0.2240 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (od-
tworzenie trasy i punktów wysokościowych -
przedmiar  = 0.212 km

km

-- R --
1* robocizna

117*0.955=111.735 r-g/km
r-g 23.6878 0.00 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

7.5 m-g/km
m-g 1.5900 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.1

KNR 2-01
0202-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 10 km (zebranie i wy-
wiezienie humusu, średnia grubość 0,6m)
przedmiar  = 1004.494 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1652 r-g/m3
r-g 165.9424 0.00 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0577 m-g/m3
m-g 57.9593 0.00 0.00

3* Samochód samowyład.10-15t (1)
0.1812+18*0.0152=0.4548 m-g/m3

m-g 456.8439 0.00 0.00

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ST:  D.01.01.01
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 PODBUDOWY - ST:  D.02.00.00,  D.04.01.01,  D.04.04.02
23

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar  = 1521.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 4.2615 0.00 0.00

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2
m3 7.6098 0.00 0.00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t''

0.0043 m-g/m2
m-g 6.5444 0.00 0.00

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039 m-g/m2

m-g 5.9356 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm (dro-
ga pożarowa)
przedmiar  = 315.380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0491 r-g/m2
r-g 15.4852 0.00 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+17*0.0212=0.5301 t/m2
t 167.1829 0.00 0.00

3* miał kamienny
0.0143 t/m2

t 4.5099 0.00 0.00

4* woda
0.008+17*0.001=0.025 m3/m2

m3 7.8845 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+17*0.0002=0.0059 m-g/m2
m-g 1.8607 0.00 0.00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+17*0.0013=0.0477 m-g/m2

m-g 15.0436 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (dro-
gi dojazdowe)
przedmiar  = 384.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0436 r-g/m2
r-g 16.7642 0.00 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+12*0.0212=0.4241 t/m2
t 163.0665 0.00 0.00

3* miał kamienny
0.0143 t/m2

t 5.4984 0.00 0.00

4* woda
0.008+12*0.001=0.02 m3/m2

m3 7.6900 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+12*0.0002=0.0049 m-g/m2
m-g 1.8841 0.00 0.00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+12*0.0013=0.0412 m-g/m2

m-g 15.8414 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 12 -
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

26
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (par-
kingi, zjazdy do garaży, śmietniki)
przedmiar  = 643.070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0381 r-g/m2
r-g 24.5010 0.00 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+7*0.0212=0.3181 t/m2
t 204.5606 0.00 0.00

3* miał kamienny
0.0143 t/m2

t 9.1959 0.00 0.00

4* woda
0.008+7*0.001=0.015 m3/m2

m3 9.6461 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+7*0.0002=0.0039 m-g/m2
m-g 2.5080 0.00 0.00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+7*0.0013=0.0347 m-g/m2

m-g 22.3145 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicz-
nie - 23 cm grubości po zagęszczeniu (droga
pożarowa)
przedmiar  = 315.380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0076 r-g/m2
r-g 2.3969 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.0738+17*0.0123=0.2829 m3/m2
m3 89.2210 0.00 0.00

3* woda
0.005+17*0.0008=0.0186 m3/m2

m3 5.8661 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041+17*0.0007=0.016 m-g/m2
m-g 5.0461 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicz-
nie - 28 cm grubości po zagęszczeniu (drogi
dojazdowe)
przedmiar  = 384.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0081 r-g/m2
r-g 3.1145 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.0738+22*0.0123=0.3444 m3/m2
m3 132.4218 0.00 0.00

3* woda
0.005+22*0.0008=0.0226 m3/m2

m3 8.6897 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041+22*0.0007=0.0195 m-g/m2
m-g 7.4978 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicz-
nie - 33 cm grubości po zagęszczeniu (parkin-
gi, zjazdy do garaży, śmietniki)
przedmiar  = 643.070 m2

m2

-- R --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0086 r-g/m2

r-g 5.5304 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.0738+27*0.0123=0.4059 m3/m2
m3 261.0221 0.00 0.00

3* woda
0.005+27*0.0008=0.0266 m3/m2

m3 17.1057 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041+27*0.0007=0.023 m-g/m2
m-g 14.7906 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Podbudowa z pospółki zagęszczana mecha-
nicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu
(chodniki)
przedmiar  = 179.010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0063 r-g/m2
r-g 1.1278 0.00 0.00

-- M --
2* pospółka

0.0738+4*0.0123=0.123 m3/m2
m3 22.0182 0.00 0.00

3* woda
0.005+4*0.0008=0.0082 m3/m2

m3 1.4679 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041+4*0.0007=0.0069 m-g/m2
m-g 1.2352 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.2

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub
na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne,
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 40 cm (chodniki)
przedmiar  = 179.010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2266 r-g/m2
r-g 40.5637 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.123+30*0.0123=0.492 m3/m2
m3 88.0729 0.00 0.00

3* woda
0.005+30*0.0005=0.02 m3/m2

m3 3.5802 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041+30*0.0004=0.0161 m-g/m2
m-g 2.8821 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

PODBUDOWY - ST:  D.02.00.00,  D.04.01.01,  D.04.04.02
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 NAWIERZCHNIE - ST:  D.05.03.23
32

d.3
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej peł-
nej szarej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (drogi, śmietniki, zjazdy z ulicy)
przedmiar  = 478.890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032 r-g/m2
r-g 624.0894 0.00 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm -

szara
1.025 m2/m2

m2 490.8623 0.00 0.00

3* piasek
0.0818 m3/m2

m3 39.1732 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0117 t/m2

t 5.6030 0.00 0.00

5* woda
0.027 m3/m2

m3 12.9300 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 62.2557 0.00 0.00

8* Piła do cięcia płytek
0.025 m-g/m2

m-g 11.9723 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ażu-
rowej czarnej grubość 8 cm na podsypce pias-
kowej (miejsca postojowe)
przedmiar  = 241.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1423 r-g/m2
r-g 275.4771 0.00 0.00

-- M --
2* kostka brukowa ażurowa 8 cm czarna

1.025 m2/m2
m2 247.1890 0.00 0.00

3* piasek
0.0793 m3/m2

m3 19.1240 0.00 0.00

4* woda
0.022 m3/m2

m3 5.3055 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 31.3508 0.00 0.00

7* Piła do cięcia płytek
0.025 m-g/m2

m-g 6.0290 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ażu-
rowej szarej o grubości 10 cm na podsypce
piaskowej (droga dojazdowa do garaży, zjazdy
do garaży)
przedmiar  = 622.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1423 r-g/m2
r-g 711.5387 0.00 0.00

-- M --
2* kostka brukowa ażurowa 10 cm szara

1.025 m2/m2
m2 638.4725 0.00 0.00

3* piasek
0.0793 m3/m2

m3 49.3960 0.00 0.00

4* woda
0.022 m3/m2

m3 13.7038 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Użytkownik: Kaldo



zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 80.9770 0.00 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 15.5725 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(chodniki)
przedmiar  = 179.010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 220.9341 0.00 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025 m2/m2
m2 183.4853 0.00 0.00

3* piasek
0.0788 m3/m2

m3 14.1060 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0117 t/m2

t 2.0944 0.00 0.00

5* woda
0.026 m3/m2

m3 4.6543 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 23.2713 0.00 0.00

8* Piła do cięcia płytek
0.025 m-g/m2

m-g 4.4753 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIE - ST:  D.05.03.23
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ST:  D.09.01.01
36

d.4
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy
grub.warstwy humusu 5 cm
przedmiar  = 710.025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.258*0.955=0.24639 r-g/m2
r-g 174.9431 0.00 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052 m3/m2
m3 36.9213 0.00 0.00

3* nasiona traw
0.012 kg/m2

kg 8.5203 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.4

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za
każde nast.5 cm humusu
Krotność = 2
przedmiar  = 710.025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17*0.955*2=0.3247 r-g/m2
r-g 230.5451 0.00 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052*2=0.104 m3/m2
m3 73.8426 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.4

KNR 2-21
0331-07

Sadzenie krzewów żywopłotowych z zaprawą
rowów do połowy głębokości
przedmiar  = 170.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.171*0.955=0.163305 r-g/szt.
r-g 27.7619 0.00 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.018 m3/szt.
m3 3.0600 0.00 0.00

3* krzewy żywopłotowe
1.05 szt./szt.

szt. 178.5000 0.00 0.00

4* woda
0.005 m3/szt.

m3 0.8500 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ST:  D.09.01.01
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 ELEMENTY ULIC
5.1 Krawężniki betonowe - ST: D.08.01.01
39

d.5.1
KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar  = 314.160 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4461 r-g/m
r-g 140.1468 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.5.1

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki i oporniki; ława betonowa
B-15 (pod krawężniki z oporem)
przedmiar  = 15.470 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 139.5394 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.6188 0.00 0.00

3* mieszanka betonowa'
1.04 m3/m3

m3 16.0888 0.00 0.00

4* piasek
0.27 m3/m3

m3 4.1769 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M4+M6)

% 0.5000 0.00 0.00

6* woda
0.47 m3/m3

m3 7.2709 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.5.1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 142.550 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3838 r-g/m
r-g 54.7107 0.00 0.00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 145.4010 0.00 0.00

3* piasek
0.0128 m3/m

m3 1.8246 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003 t/m

t 0.0428 0.00 0.00

5* woda
0.0042 m3/m

m3 0.5987 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.5.1

KNR 2-31
0403-01
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowej na łukach o
promieniu do 10 m
przedmiar  = 30.170 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7408 r-g/m
r-g 22.3499 0.00 0.00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m
m 30.7734 0.00 0.00

3* piasek
0.0128 m3/m

m3 0.3862 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003 t/m

t 0.0091 0.00 0.00

5* woda
0.0042 m3/m

m3 0.1267 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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43
d.5.1

KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 141.440 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3118 r-g/m
r-g 44.1010 0.00 0.00

-- M --
2* Krawężnik drogowy betonowy (opornik)

100x25x12 cm, szary
1.02 m/m

m 144.2688 0.00 0.00

3* piasek
0.0127 m3/m

m3 1.7963 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0002 t/m

t 0.0283 0.00 0.00

5* woda
0.004 m3/m

m3 0.5658 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Krawężniki betonowe - ST: D.08.01.01
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 Obrzeża betonowe - ST: D.08.03.01
44

d.5.2
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar  = 153.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1489 r-g/m
r-g 22.8710 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.5.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
przedmiar  = 153.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771 r-g/m
r-g 42.5626 0.00 0.00

-- M --
2* Obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach

8x30x100 cm, szare
1.02 m/m

m 156.6720 0.00 0.00

3* piasek
0.0055 m3/m

m3 0.8448 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0016 t/m

t 0.2458 0.00 0.00

5* woda
0.0014 m3/m

m3 0.2150 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Obrzeża betonowe - ST: D.08.03.01
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ELEMENTY ULIC
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Użytkownik: Kaldo
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ŚMIETNIK - ST: str. 8, 10, 13, 16
46

d.6
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
beton B10
przedmiar  = 0.899 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 4.7287 0.00 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1.03 m3/m3
m3 0.9260 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.6

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe -
ręczne układanie betonu - beton B20
przedmiar  = 2.697 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.41 r-g/m3
r-g 19.9848 0.00 0.00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20

(B 20)
1.015 m3/m3

m3 2.7375 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004 m3/m3

m3 0.0108 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.007 m3/m3

m3 0.0189 0.00 0.00

5* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0135 0.00 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53 kg/m3

kg 1.4294 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05 m-g/m3
m-g 0.1349 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.6

KNR 2-02
0207-03
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wyso-
kości do 6 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu - beton B20
przedmiar  = 43.209 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.5187 r-g/m2
r-g 152.0395 0.00 0.00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20

(B 20)
0.122+8*0.01=0.202 m3/m2

m3 8.7282 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002 m3/m2

m3 0.0864 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.01 m3/m2

m3 0.4321 0.00 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.023 m3/m2

m3 0.9938 0.00 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6 kg/m2

kg 25.9254 0.00 0.00

7* drut stalowy okrągły
0.12 kg/m2

kg 5.1851 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.3948+8*0.0094=0.47 m-g/m2
m-g 20.3082 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.08 m-g/m2

m-g 3.4567 0.00 0.00
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11* pompa do betonu na samochodzie
0.01+8*0.001=0.018 m-g/m2

m-g 0.7778 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.6

KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm
płaskie lub na żebrach - ręczne układanie beto-
nu
przedmiar  = 6.486 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.276 r-g/m2
r-g 14.7621 0.00 0.00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20

(B 20)
0.082+4*0.0102=0.1228 m3/m2

m3 0.7965 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00203 m3/m2

m3 0.0132 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00439 m3/m2

m3 0.0285 0.00 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.001 m3/m2

m3 0.0065 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274 kg/m2

kg 1.7772 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.1361+4*0.0153=0.1973 m-g/m2
m-g 1.2797 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.0134 m-g/m2

m-g 0.0869 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.6

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie
przedmiar  = 0.099 t

t

-- R --
1* robocizna

39.82 r-g/t
r-g 3.9422 0.00 0.00

-- M --
2* Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm

1002 kg/t
kg 99.1980 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.03 m-g/t
m-g 0.3990 0.00 0.00

5* nożyce do prętów
5.31 m-g/t

m-g 0.5257 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.51 m-g/t

m-g 0.4465 0.00 0.00

7* wyciąg
0.81 m-g/t

m-g 0.0802 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.44 m-g/t

m-g 0.1426 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.6

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
przedmiar  = 0.501 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75 r-g/t
r-g 23.9228 0.00 0.00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 511.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
4* prościarka do prętów

4.8 m-g/t
m-g 2.4048 0.00 0.00

5* nożyce do prętów
6.4 m-g/t

m-g 3.2064 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
5.4 m-g/t

m-g 2.7054 0.00 0.00

7* wyciąg
1 m-g/t

m-g 0.5010 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.8 m-g/t

m-g 0.9018 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.6

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa
przedmiar  = 18.380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1095 r-g/m2
r-g 2.0126 0.00 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0.4 kg/m2
kg 7.3520 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0011 m-g/m2
m-g 0.0202 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.6

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe ścian pod ziemią z
roztworu asfaltowego - druga warstwa
przedmiar  = 18.380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0502 r-g/m2
r-g 0.9227 0.00 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0.4 kg/m2
kg 7.3520 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0006 m-g/m2
m-g 0.0110 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.6

KNR 2-02
1501-01
analogia

Impregnacja powierzchniowa ścian żelbeto-
wych
przedmiar  = 69.604 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0523 r-g/m2
r-g 3.6403 0.00 0.00

-- M --
2* Impregnaty hydrofobizujący, płynny, rozpusz-

czalnikowy do betonu Funcosil Bl opak. 30 l
1.2 dm3/m2

dm3 83.5248 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0012 m-g/m2
m-g 0.0835 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

55
d.6

KNR 2-02
1501-01

Impregnacja powierzchniowa powierzchni za-
daszenia - impregnat epoksydowy do betonu
przedmiar  = 16.300 m2

m2
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0523 r-g/m2
r-g 0.8525 0.00 0.00

-- M --
2* impregnat epoksydowy

0.25 m3/m2
m3 4.0750 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0012 m-g/m2
m-g 0.0196 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

56
d.6

KNR 2-02
1209-01

Montaz przegrody stalowej
przedmiar  = 0.900 m

m

-- R --
1* robocizna

1.93 r-g/m
r-g 1.7370 0.00 0.00

-- M --
2* Przegroda stalowa

8.5 kg/m
kg 7.6500 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa m. 80
0.003 m3/m

m3 0.0027 0.00 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.04 dm3/m

dm3 0.0360 0.00 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.04 dm3/m

dm3 0.0360 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03 m-g/m
m-g 0.0270 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.01 m-g/m

m-g 0.0090 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ŚMIETNIK - ST: str. 8, 10, 13, 16
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 836.4400 0.00 0.00
2. robocizna r-g 5019.7174 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 1.7658 0.00 0.00
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.0037 0.00 0.00
3. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0.9260 0.00 0.00
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20) m3 12.2622 0.00 0.00
5. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 8.0233 0.00 0.00
6. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0.0135 0.00 0.00
7. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.6188 0.00 0.00
8. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0650 0.00 0.00
9. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.4794 0.00 0.00

10. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 1.0003 0.00 0.00
11. drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm m3 1.3389 0.00 0.00
12. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1104 0.00 0.00
13. drut stalowy okrągły kg 5.1851 0.00 0.00
14. drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm kg 0.8372 0.00 0.00
15. farba olejna do gruntowania dm3 0.0360 0.00 0.00
16. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0360 0.00 0.00
17. Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm m2 31.5000 0.00 0.00
18. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6.1072 0.00 0.00
19. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 27.3548 0.00 0.00
20. impregnat epoksydowy m3 4.0750 0.00 0.00
21. Impregnaty hydrofobizujący, płynny, rozpuszczalnikowy do betonu

Funcosil Bl opak. 30 l
dm3 83.5248 0.00 0.00

22. klamry ciesielskie kg 67.5038 0.00 0.00
23. kostka brukowa 6 cm szara m2 183.4853 0.00 0.00
24. kostka brukowa ażurowa 10 cm szara m2 638.4725 0.00 0.00
25. kostka brukowa ażurowa 8 cm czarna m2 247.1890 0.00 0.00
26. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - szara m2 490.8623 0.00 0.00
27. Krawężnik drogowy betonowy (opornik) 100x25x12 cm, szary m 144.2688 0.00 0.00
28. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 176.1744 0.00 0.00
29. krzewy żywopłotowe szt. 178.5000 0.00 0.00
30. Lina stalowa jednozwita, z drutu ocynkowanego T1x19, 10 mm kg 0.2024 0.00 0.00
31. miał kamienny t 19.2042 0.00 0.00
32. mieszanka betonowa' m3 16.0888 0.00 0.00
33. nasiona traw kg 8.5203 0.00 0.00
34. Obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, szare m 156.6720 0.00 0.00
35. piasek m3 701.5658 0.00 0.00
36. pospółka m3 22.0182 0.00 0.00
37. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 99.1980 0.00 0.00
38. pręty żebrowane 8-14 mm kg 511.0200 0.00 0.00
39. Przegroda stalowa kg 7.6500 0.00 0.00
40. roztwór asfaltowy do izolacji kg 14.7040 0.00 0.00
41. tłuczeń kamienny niesortowany t 534.8100 0.00 0.00
42. woda m3 115.7606 0.00 0.00
43. zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0027 0.00 0.00
44. ziemia urodzajna (humus) m3 113.8239 0.00 0.00
45. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Ciągnik gąsienicowy 74-81 kW [100-110 KM] (1) m-g 0.1656 0.00 0.00
2. giętarka do prętów m-g 3.1519 0.00 0.00
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 57.9593 0.00 0.00
4. nożyce do prętów m-g 3.7321 0.00 0.00
5. piła do cięcia kostki m-g 15.5725 0.00 0.00
6. Piła do cięcia płytek m-g 22.4765 0.00 0.00
7. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0.2240 0.00 0.00
8. pompa do betonu na samochodzie m-g 0.7778 0.00 0.00
9. prościarka do prętów m-g 2.8038 0.00 0.00

10. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.2528 0.00 0.00
11. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1.5900 0.00 0.00
12. Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 456.8439 0.00 0.00
13. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 263.4221 0.00 0.00
14. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.9356 0.00 0.00
15. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1260 0.00 0.00
16. środek transportowy m-g 4.8662 0.00 0.00
17. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'' m-g 6.5444 0.00 0.00
18. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 84.6512 0.00 0.00
19. wibrator powierzchniowy m-g 197.8548 0.00 0.00
20. wyciąg m-g 22.1961 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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