KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadéw
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJl :  Zespo6t budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - etap 1
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie robét zewnetrznych wokét budynku nr 2:

1. Wyburzenie czterech budynkéw z odzyskaniem 2000 szt. cegly petnej do wykorzystania poza budowa.

2. Budowa jednego zjazdu z ul. Malinie, drog wewnetrznych, miejsc postojowych, zjazdéw do garazy z kostki brukowej betonowej na
podbudowie z kruszywa tamanego

3. Budowa chodnika wzdtuz ulicy Malinie oraz doj$¢ do budynkéw, placu zabaw, $smietnikdw i parkingu - z kostki brukowej betonowej na
podbudowie piaskowej

4. Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadéw bytowych - $cianki i zadaszenia betonowe, nawierzchnia z kostki brukowej beto-
nowej

5. Zatozenie trawnikow i nasadzenia krzewow.

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys zostat wykonany na podstawie norm KNR
Sktadniki cenotworcze (stawki, ceny, narzuty) zostaly oparte o dane z cennika Intercenbud obejmujacego $rednie ceny w IV kw. 2015 r.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo



zagospodarowanie terenu - etap 1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ST: D.01.01.01
1/KNR 4-04 Rozebranie ogrodzen drewnianych m2
d.1/0401-07
analogia
59 m2 59.000
RAZEM 59.000
2|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia betonowego m3
d.1/0601-01
0.92 m3 0.920
RAZEM 0.920
3|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. do |m
d.1/0701-04 25 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4|KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachdwki karpiowki m2
d.1/0507-02
121+347+23.6+110-30 m?2 571.600
RAZEM 571.600
5/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
d.1/0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do uzytku po-
z2.52.2.2. wierzchnia ponad 25 do 50 m2
9909-03
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad - Usytuowa- |m2
d.1/0509-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
7.5+2.55+1.03 m?2 11.080
RAZEM 11.080
7|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - Usytuowanie budynku m2
d.1/0403-04 uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
571.6+30+11.08 m?2 612.680
RAZEM 612.680
8/KNR 4-04 Rozebranie schodow (biegoéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.1/0402-04 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog slepych - Usytuowanie budynku uniemozliwia |m2
d.1/0405-01 dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
(79+229+14+67)*0.9 m?2 350.100
RAZEM 350.100
10/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep |m
d.1/0405-04 osobom postronnym
z.0.3.1.
(79+229)*0.9/0.6 m 462.000
RAZEM 462.000
11|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie budynku |m2
d.1/0406-01 uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
(79+229)*0.9 m?2 277.200
RAZEM 277.200
12/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku unie- m2
d.1/0406-03 mozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
(79+229)*0.9 m?2 277.200
RAZEM 277.200
13/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep m
d.1/0406-05 osobom postronnym
z.0.3.1.
350.1/0.8 m 437.625
RAZEM 437.625
14/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia
z.0.3.1. dostep osobom postronnym
92+160+20+56 m3 328.000
RAZEM 328.000
15/KNR 4-04 Przygotowanie cegiet petnych catych na zaprawie cementowo-wapiennej z roz- |szt.
d.1/1001-04 bidrki do uzytku
2000 szt. 2000.000
RAZEM 2000.000
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - Usytuowanie |m3
d.1/0301-02 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
350.1%0.1 m3 35.010
RAZEM 35.010
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty na zaprawie cementowej ponizej terenu - Usytuo- |m3
d.1/0101-05 wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
11+25+4+11 m3 51.000
RAZEM 51.000
18/KNR 4-04 Rozebranie taw betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm - Usytuowanie |m3
d.1/0302-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
11+426+4+10 m3 51.000
RAZEM 51.000
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
0.92+571.6*0.04+277.2*0.1+328+35.01+51+51 m3 516.514
RAZEM 516.514
20|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.1/0101-02 25 cm)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych -
0.212 km 0.212
RAZEM 0.212
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 10 km (zebranie i wywiezienie humusu, $rednia grubos¢ 0,6m)
1.1*1521.96*0.6 m3 1004.494
RAZEM 1004.494
2 PODBUDOWY - ST: D.02.00.00, D.04.01.01, D.04.04.02
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1521.96 m?2 1521.960
RAZEM 1521.960
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 25 cm (droga pozarowa)
0114-08
451.10-135.72 m?2 315.380
RAZEM 315.380
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 20 cm (drogi dojazdowe)
0114-08
135.72+248.78 m?2 384.500
RAZEM 384.500
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 15 cm (parkingi, zjazdy do garazy, $mietniki)
0114-08
241.16+374.12+27.79 m?2 643.070
RAZEM 643.070
27|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 23 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.2/0106-03 czeniu (droga pozarowa)
0106-04
315.38 m?2 315.380
RAZEM 315.380
28|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 28 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.2/0106-03 czeniu (drogi dojazdowe)
0106-04
384.5 m?2 384.500
RAZEM 384.500
29|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 33 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.2/0106-03 czeniu (parkingi, zjazdy do garazy, Smietniki)
0106-04
643.07 m?2 643.070
RAZEM 643.070
30|KNR 2-31 Podbudowa z pospétki zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po za- m2
d.2/0106-03 geszczeniu (chodniki)
0106-04
179.01 m?2 179.010
RAZEM 179.010
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-06 40 cm (chodniki)
179.01 m?2 179.010
RAZEM 179.010
3 NAWIERZCHNIE - ST: D.05.03.23
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej petnej szarej grubos¢ 8 cm na pod- |m?2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej (drogi, $mietniki, zjazdy z ulicy)
451.10+27.79 m?2 478.890
RAZEM 478.890
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azurowej czarnej grubo$¢ 8 cm na |mz2
d.3/0511-04 podsypce piaskowej (miejsca postojowe)
241.16 m?2 241.160
RAZEM 241.160
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azurowej szarej o grubosci 10 cm  |m2
d.3/0511-04 na podsypce piaskowej (droga dojazdowa do garazy, zjazdy do garazy)
248.78+374.12 m?2 622.900
RAZEM 622.900
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-02 towo-piaskowej (chodniki)
179.01 m?2 179.010
RAZEM 179.010
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ST: D.09.01.01
36|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4/0510-01
710.025 m?2 710.025
RAZEM 710.025
37|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.4/0510-02 Krotnos¢ = 2
710.025 m?2 710.025
RAZEM 710.025
38|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych z zaprawg rowéw do potowy gtebokosci szt.
d.4/0331-07
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
5 ELEMENTY ULIC
5.1 Krawezniki betonowe - ST: D.08.01.01
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- {m
d.5.|0401-06 v
1
314.16 m 314.160
RAZEM 314.160
40|KNR 2-31 tawy pod krawezniki i oporniki; tawa betonowa B-15 (pod krawezniki z opo- ms3
d.5./0402-04 rem)
1
141.4470.03+172.72*0.065 m3 15.470
RAZEM 15.470
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5.|0403-01 wej
1
142.55 m 142.550
RAZEM 142.550
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5./0403-01 wej na tukach o promieniu do 10 m
1/0403-07
30.17 m 30.170
RAZEM 30.170
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.5.|0403-06
1
141.44 m 141.440
RAZEM 141.440
5.2 Obrzeza betonowe - ST: D.08.03.01
44/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5.|0401-02 kat.ll-1V
2
153.6 m 153.600
RAZEM 153.600
45|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
153.6 m 153.600
RAZEM 153.600
6 SMIETNIK - ST: str. 8, 10, 13, 16
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10 m3
d.6(1101-01
(5.25+3.74)*0.1 m3 0.899
RAZEM 0.899
47|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - reczne uktadanie betonu - beton |m3
d.6|0202-01 B20
(5.25+3.74)*0.3 m3 2.697
RAZEM 2.697
48|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.6/0207-03 pompy do betonu - beton B20
0207-07
9.14*2.0+8.84*2.82 m?2 43.209
RAZEM 43.209
49|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - reczne m2
d.6/0216-01 uktadanie betonu
0216-05
5.64*1.15 m2 6.486
RAZEM 6.486
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-03 gtadkie
0.099 t 0.099
RAZEM 0.099
51|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-04 zebrowane
0.501 t 0.501
RAZEM 0.501
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe z roztworu asfalto- |m?2
d.6/0603-09 wego - pierwsza warstwa
(18.68+18.08)*0.5 m2 18.380
RAZEM 18.380
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe $cian pod ziemig z roztworu asfaltowego - druga m2
d.6/0603-10 warstwa
18.38 m?2 18.380
RAZEM 18.380
54|KNR 2-02 Impregnacja powierzchniowa $cian zelbetowych m2
d.6(1501-01
analogia
18.68*1.5+18.08*2.3 m?2 69.604
RAZEM 69.604
55|KNR 2-02 Impregnacja powierzchniowa powierzchni zadaszenia - impregnat epoksydowy | m2
d.6/1501-01 do betonu
8.15*2 m2 16.300
RAZEM 16.300
56|KNR 2-02 Montaz przegrody stalowej m
d.6|1209-01
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

przedmiar = 30.000 m2

~-R--

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ST: D.01.01.01
1|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzen drewnianych m2
d.1/0401-07 przedmiar =59.000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 12.3900 0.00 0.00
0.21 r-g/mz2
- M-
2" bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.1770 0.00 0.00
0.003 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m3 0.0590 0.00 0.00
0.001 m3/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.1300 0.00 0.00
0.07 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2/KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia betonowego m3
d.1/0601-01 przedmiar = 0.920 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.2576 0.00 0.00
0.28 r-g/m3
- M-
2" Lina stalowa jednozwita, z drutu ocynkowane- | kg 0.2024 0.00 0.00
go T1x19, 10 mm
0.22 kg/m3
3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.11I m3 0.0037 0.00 0.00
0.004 m3/m3
4 drut stalowy okragty miekki $r.2.0-5.0 mm kg 0.8372 0.00 0.00
0.91 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
6" Ciagnik gasienicowy 74-81 kW [100-110 KM] | m-g 0.1656 0.00 0.00
(1)
0.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-04 Demontaz przewoddw wodociggowych z rur m
d.1/0701-04 stalowych ocynkowanych o $r. do 25 mm
przedmiar = 15.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.4000 0.00 0.00
0.16 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z| m2
d.1/0507-02 dachéwki karpiowki
przedmiar =571.600 m2
-R--
1* robocizna r-g 405.8360 0.00 0.00
0.71 r-g/m2
- M-
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 1.1432 0.00 0.00
0.002 m3/m2
3* materiaty pomocnicze Y% 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbes- | m2
d.1/0101-02 towo-cementowych mocowanych do tat lub
2.52.2.2. ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace
9909-03 sie do uzytku powierzchnia ponad 25 do 50 m2




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
1* robocizna r-g 10.0800 0.00 0.00
0.28*1.2=0.336 r-g/m?2
- M --
2 Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m2 31.5000 0.00 0.00
1.05 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de- | m2
d.1/0509-02 skowaniu na zaktad - Usytuowanie budynku
z.0.3.1. uniemozliwia dostep osobom postronnym
przedmiar = 11.080 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.8836 0.00 0.00
0.2*0.85=0.17 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych pros- | m2
d.1/0403-04 tych - Usytuowanie budynku uniemozliwia do-
z.0.3.1. step osobom postronnym
przedmiar = 612.680 m2
-R--
1* robocizna r-g 78.1167 0.00 0.00
0.15*0.85=0.1275 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 4-04 Rozebranie schodow (biegoéw) o konstrukciji szt.
d.1/0402-04 drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni -
z.0.3.1. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
osobom postronnym
przedmiar = 4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.6640 0.00 0.00
1.96"0.85=1.666 r-g/szt.
- M-
2" drewno na stemple (okragte) iglaste korowane | m3 0.0260 0.00 0.00
$r. 6 do 20 cm
0.013*0.5=0.0065 m3/szt.
3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1l m3 0.0080 0.00 0.00
0.004*0.5=0.002 m3/szt.
4 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0060 0.00 0.00
0.003*0.5=0.0015 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2000 0.00 0.00
0.1%0.5=0.05 kg/szt.
6" klamry ciesielskie kg 1.8600 0.00 0.00
0.93*0.5=0.465 kg/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog slepych - Usy-| m2
d.1/0405-01 tuowanie budynku uniemozliwia dostep o0so-
z.0.3.1. bom postronnym
przedmiar = 350.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 47.6136 0.00 0.00
0.17*0.8=0.136 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw - Usytuowa- | m
d.1/0405-04 nie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
z.0.3.1. stronnym
przedmiar = 462.000 m
-R--
1* robocizna r-g 33.2640 0.00 0.00
0.09*0.8=0.072 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki m2
d.1/0406-01 stropowe - Usytuowanie budynku uniemozliwia
z.0.3.1. dostep osobom postronnym
przedmiar = 277.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.5696 0.00 0.00
0.21*0.8=0.168 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych -| m2
d.1/0406-03 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
z.0.3.1. osobom postronnym
przedmiar = 277.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 66.5280 0.00 0.00
0.3*0.8=0.24 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie m
d.1/0406-05 budynku uniemozliwia dostep osobom postron-
z.0.3.1. nym
przedmiar =437.625 m
-R--
1* robocizna r-g 178.5510 0.00 0.00
0.51*0.8=0.408 r-g/m
- M --
2 drewno na stemple (okragte) iglaste korowane | m3 1.3129 0.00 0.00
8r. 6 do 20 cm
0.003 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.11 m3 0.4376 0.00 0.00
0.001 m3/m
4 klamry ciesielskie kg 65.6438 0.00 0.00
0.15 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o m3
d.1/0102-02 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zapra-
z.0.3.1. wie cementowo-wapiennej - Usytuowanie bu-
dynku uniemozliwia dostep osobom postron-
nym
przedmiar = 328.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 813.4400 0.00 0.00
3.1*0.8=2.48 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 4-04 Przygotowanie cegiet petnych catych na zapra- | szt.
d.1/1001-04 wie cementowo-wapiennej z rozbiorki do uzyt-
ku
przedmiar = 2000.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 23.0000 0.00 0.00
0.0115 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o gru- | m3
d.1/0301-02 bosci do 10 cm - Usytuowanie budynku unie-
z.0.3.1. mozliwia dostep osobom postronnym
przedmiar =35.010 m3
~-R--
1* robocizna r-g 195.9860 0.00 0.00
6.22*0.9=5.598 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-9-




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw z ceglty na zaprawie ce- m3
d.1/0101-05 mentowej ponizej terenu - Usytuowanie budyn-
z.0.3.1. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
przedmiar =51.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 208.4880 0.00 0.00
5.11*0.8=4.088 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 4-04 Rozebranie taw betonowych o grubosci (wyso- | m3
d.1/0302-01 kosci) do 70 cm - Usytuowanie budynku unie-
z.0.3.1. mozliwia dostep osobom postronnym
przedmiar =51.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 459.4590 0.00 0.00
10.01*0.9=9.009 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
przedmiar =516.514 m3
S -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g| 263.4221 0.00 0.00
0.177+970.037=0.51 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem szt.
d.1/0101-02 drewna pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm)
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1392 0.00 0.00
1.1270.955=1.0696 r-g/szt.
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1260 0.00 0.00
0.063 m-g/szt.
3 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.2240 0.00 0.00
0.112 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym (od-
tworzenie trasy i punktow wysokosciowych -
przedmiar =0.212 km
-R--
1* robocizna r-g 23.6878 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
~-S--
2 Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1.5900 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1/0202-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 10 km (zebranie i wy-
wiezienie humusu, $rednia grubos$¢ 0,6m)
przedmiar = 1004.494 m3
-R--
1* robocizna r-g 165.9424 0.00 0.00
0.1652 r-g/m3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 57.9593 0.00 0.00
0.0577 m-g/m3
3 Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g| 456.8439 0.00 0.00

0.1812+18*0.0152=0.4548 m-g/m3

-10 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami: 0.00

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ST: D.01.01.01

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

-11 -

OGOLEM




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
2 PODBUDOWY - ST: D.02.00.00, D.04.01.01, D.04.04.02
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.2|0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar = 1521.960 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2615 0.00 0.00
0.0028 r-g/m2
- M --
2" woda m3 7.6098 0.00 0.00
0.005 m3/m2
-8 -
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 6.5444 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
4 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.9356 0.00 0.00
0.0039 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2|0114-07 gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm (dro-
0114-08 ga pozarowa)
przedmiar = 315.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.4852 0.00 0.00
0.0491 r-g/m?2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany t 167.1829 0.00 0.00
0.1697+1770.0212=0.5301 t/m2
3 miat kamienny t 4.5099 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4~ woda m3 7.8845 0.00 0.00
0.008+17*0.001=0.025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
6" rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.8607 0.00 0.00
0.0025+17*0.0002=0.0059 m-g/m?2
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.0436 0.00 0.00
0.0256+17*0.0013=0.0477 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2|0114-07 gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm (dro-
0114-08 gi dojazdowe)
przedmiar = 384.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.7642 0.00 0.00
0.0436 r-g/mz2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany t 163.0665 0.00 0.00
0.1697+1270.0212=0.4241 t/m2
3 miat kamienny t 5.4984 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4~ woda m3 7.6900 0.00 0.00
0.008+12*0.001=0.02 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
6" rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.8841 0.00 0.00
0.0025+12*0.0002=0.0049 m-g/m?2
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.8414 0.00 0.00
0.0256+12*0.0013=0.0412 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-12 -




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2|0114-07 gbrna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (par-
0114-08 kingi, zjazdy do garazy, $mietniki)
przedmiar = 643.070 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.5010 0.00 0.00
0.0381 r-g/m?2
M --
2 tluczen kamienny niesortowany t 204.5606 0.00 0.00
0.1697+7*0.0212=0.3181 t/m2
3 miat kamienny t 9.1959 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4~ woda m3 9.6461 0.00 0.00
0.008+7%0.001=0.015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
6" rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.5080 0.00 0.00
0.0025+7*0.0002=0.0039 m-g/m?2
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22.3145 0.00 0.00
0.0256+7*0.0013=0.0347 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.2|/0106-03 nie - 23 cm grubosci po zageszczeniu (droga
0106-04 pozarowa)
przedmiar = 315.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3969 0.00 0.00
0.0076 r-g/mz2
- M --
2" piasek m3 89.2210 0.00 0.00
0.0738+17*0.0123=0.2829 m3/m?2
3* woda m3 5.8661 0.00 0.00
0.005+17*0.0008=0.0186 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.0461 0.00 0.00
0.0041+17*0.0007=0.016 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.2/0106-03 nie - 28 cm grubosci po zageszczeniu (drogi
0106-04 dojazdowe)
przedmiar = 384.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.1145 0.00 0.00
0.0081 r-g/m?2
- M --
2" piasek m3 132.4218 0.00 0.00
0.0738+22*0.0123=0.3444 m3/m?2
3* woda m3 8.6897 0.00 0.00
0.005+22*0.0008=0.0226 m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.4978 0.00 0.00
0.0041+22*0.0007=0.0195 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.2/0106-03 nie - 33 cm grubosci po zageszczeniu (parkin-
0106-04 gi, zjazdy do garazy, $mietniki)

przedmiar = 643.070 m2

~-R--

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 5.5304 0.00 0.00
0.0086 r-g/mz2
- M --
2" piasek m3 | 261.0221 0.00 0.00
0.0738+27*0.0123=0.4059 m3/m?2
3* woda m3 17.1057 0.00 0.00
0.005+27*0.0008=0.0266 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14.7906 0.00 0.00
0.0041+27*0.0007=0.023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-31 Podbudowa z pospétki zageszczana mecha- m2
d.2/0106-03 nicznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04 (chodniki)
przedmiar =179.010 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1278 0.00 0.00
0.0063 r-g/mz2
- M --
2 pospotka m3 22.0182 0.00 0.00
0.0738+4*0.0123=0.123 m3/m?2
3* woda m3 1.4679 0.00 0.00
0.005+4*0.0008=0.0082 m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2352 0.00 0.00
0.0041+4*0.0007=0.0069 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub m2
d.2/0104-05 na catej szerokosci drogi, wykonanie reczne,
0104-06 zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy

po zageszczeniu 40 cm (chodniki)
przedmiar = 179.010 m2

-R--
1* robocizna r-g 40.5637 0.00 0.00
0.2266 r-g/m?2
- M-
2 piasek m3 88.0729 0.00 0.00
0.123+30*0.0123=0.492 m3/m?2
3" woda m3 3.5802 0.00 0.00
0.005+30*0.0005=0.02 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.8821 0.00 0.00
0.0041+30*0.0004=0.0161 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
PODBUDOWY - ST: D.02.00.00, D.04.01.01, D.04.04.02

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
3 NAWIERZCHNIE - ST: D.05.03.23
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej pet- | m2
d.3/0511-03 nej szarej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (drogi, $mietniki, zjazdy z ulicy)
przedmiar = 478.890 m2
-R--
1* robocizna r-g 624.0894 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
- M --
2 Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm - m2 490.8623 0.00 0.00
szara
1.025 m2/m2
3" piasek m3 39.1732 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 5.6030 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5% woda m3 12.9300 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
7" wibrator powierzchniowy m-g 62.2557 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* Pita do ciecia ptytek m-g 11.9723 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azu-| m2
d.3/0511-04 rowej czarnej grubo$¢ 8 cm na podsypce pias-
kowej (miejsca postojowe)
przedmiar =241.160 m2
-R--
1* robocizna r-g 275.4771 0.00 0.00
1.1423 r-g/m2
- M-
2" kostka brukowa azurowa 8 cm czarna m2 247.1890 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3" piasek m3 19.1240 0.00 0.00
0.0793 m3/m2
4~ woda m3 5.3055 0.00 0.00
0.022 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
6* wibrator powierzchniowy m-g 31.3508 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
7 Pita do ciecia ptytek m-g 6.0290 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azu-| m2
d.3/0511-04 rowej szarej o grubosci 10 cm na podsypce
piaskowej (droga dojazdowa do garazy, zjazdy
do garazy)
przedmiar = 622.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 711.5387 0.00 0.00
1.1423 r-g/m2
- M --
2 kostka brukowa azurowa 10 cm szara m2 638.4725 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 49.3960 0.00 0.00
0.0793 m3/mz2
4* woda m3 13.7038 0.00 0.00
0.022 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-15-




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
6" wibrator powierzchniowy m-g 80.9770 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
7" pita do ciecia kostki m-g 15.5725 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(chodniki)
przedmiar = 179.010 m2
-R--
1* robocizna r-g 220.9341 0.00 0.00
1.2342 r-g/m2
- M --
2 kostka brukowa 6 cm szara m2 183.4853 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 14.1060 0.00 0.00
0.0788 m3/mz2
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2.0944 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 4.6543 0.00 0.00
0.026 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
7" wibrator powierzchniowy m-g 23.2713 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 Pita do ciecia ptytek m-g 4.4753 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE - ST: D.05.03.23

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ST: D.09.01.01
36|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy m2
d.4|0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
przedmiar = 710.025 m2
-R--
1* robocizna r-g 174.9431 0.00 0.00
0.258%0.955=0.24639 r-g/m2
- M-
2" ziemia urodzajna (humus) m3 36.9213 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 8.5203 0.00 0.00
0.012 kg/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2
d.4/0510-02 kazde nast.5 cm humusu
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 710.025 m2
~-R--
1* robocizna r-g 230.5451 0.00 0.00
0.17%0.955*2=0.3247 r-g/m?2
- M-
2" ziemia urodzajna (humus) m3 73.8426 0.00 0.00
0.052*2=0.104 m3/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych z zaprawg | szt.
d.4|0331-07 rowow do potowy gtebokosci
przedmiar = 170.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 27.7619 0.00 0.00
0.171*0.955=0.163305 r-g/szt.
M --
2 ziemia urodzajna (humus) m3 3.0600 0.00 0.00
0.018 m3/szt.
3 krzewy zywoptotowe szt. 178.5000 0.00 0.00
1.05 szt./szt.
4 woda m3 0.8500 0.00 0.00
0.005 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE - ST: D.09.01.01
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
5 ELEMENTY ULIC
5.1 Krawezniki betonowe - ST: D.08.01.01
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5.1/0401-06 wym. 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V
przedmiar =314.160 m
-R--
1* robocizna r-g 140.1468 0.00 0.00
0.4461 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR 2-31 tawy pod krawezniki i oporniki; fawa betonowa | m3
d.5.1/0402-04 B-15 (pod krawezniki z oporem)
przedmiar = 15.470 m3
-R--
1* robocizna r-g 139.5394 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
- M-
2" deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.III m3 0.6188 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3" mieszanka betonowa' m3 16.0888 0.00 0.00
1.04 m3/m3
4~ piasek m3 4.1769 0.00 0.00
0.27 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M4+M6)
6* woda m3 7.2709 0.00 0.00
0.47 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.5.1/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 142.550 m
-R--
1* robocizna r-g 54.7107 0.00 0.00
0.3838 r-g/m
M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 145.4010 0.00 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 1.8246 0.00 0.00
0.0128 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0428 0.00 0.00
0.0003 t/m
5% woda m3 0.5987 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.5.1{0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej na tukach o
0403-07 promieniu do 10 m
przedmiar =30.170 m
-R--
1* robocizna r-g 22.3499 0.00 0.00
0.7408 r-g/m
M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 30.7734 0.00 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.3862 0.00 0.00
0.0128 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0091 0.00 0.00
0.0003 t/m
5% woda ms3 0.1267 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-18 -




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.5.1/0403-06 12x25 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 141.440 m
-R--
1* robocizna r-g 44.1010 0.00 0.00
0.3118 r-g/m
- M-
2" Kraweznik drogowy betonowy (opornik) m 144.2688 0.00 0.00
100x25x12 cm, szary
1.02 m/m
3 piasek m3 1.7963 0.00 0.00
0.0127 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0283 0.00 0.00
0.0002 t/m
5* woda m3 0.5658 0.00 0.00
0.004 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Krawezniki betonowe - ST: D.08.01.01
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19 -
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5.2 Obrzeza betonowe - ST: D.08.03.01
44|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5.2|/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV
przedmiar = 153.600 m
~-R--
1* robocizna r-g 22.8710 0.00 0.00
0.1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5.2|/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 153.600 m
~-R--
1* robocizna r-g 42.5626 0.00 0.00
0.2771 r-g/m
M-
2" Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach m 156.6720 0.00 0.00
8x30x100 cm, szare
1.02 m/m
3 piasek m3 0.8448 0.00 0.00
0.0055 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2458 0.00 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.2150 0.00 0.00
0.0014 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Obrzeza betonowe - ST: D.08.03.01
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ELEMENTY ULIC
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

_21-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
6 SMIETNIK - ST: str. 8, 10, 13, 16
46|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.6(1101-01 beton B10
przedmiar = 0.899 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.7287 0.00 0.00
5.26 r-g/m3
- M-
2" Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.9260 0.00 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - | m3
d.6|/0202-01 reczne uktadanie betonu - beton B20
przedmiar = 2.697 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.9848 0.00 0.00
7.41 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 | m3 2.7375 0.00 0.00
(B 20)
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0108 0.00 0.00
0.004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0189 0.00 0.00
0.007 m3/m3
5* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KL.111 m3 0.0135 0.00 0.00
0.005 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4294 0.00 0.00
0.53 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.1349 0.00 0.00
0.05 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wyso- | m2
d.6/0207-03 kosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do be-
0207-07 tonu - beton B20
przedmiar = 43.209 m2
-R--
1* robocizna r-g 152.0395 0.00 0.00
3.5187 r-g/m2
- M-
2" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 | m3 8.7282 0.00 0.00
(B 20)
0.122+8*0.01=0.202 m3/m?2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0864 0.00 0.00
0.002 m3/m2
4 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.111 m3 0.4321 0.00 0.00
0.01 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.9938 0.00 0.00
0.023 m3/m2
6" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 25.9254 0.00 0.00
0.6 kg/m2
7" drut stalowy okragty kg 5.1851 0.00 0.00
0.12 kg/m2
8 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
9* wyciag m-g 20.3082 0.00 0.00
0.3948+8*0.0094=0.47 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 3.4567 0.00 0.00
0.08 m-g/m2




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.7778 0.00 0.00
0.01+8*0.001=0.018 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm m2
d.6|0216-01 ptaskie lub na zebrach - reczne uktadanie beto-
0216-05 nu
przedmiar = 6.486 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.7621 0.00 0.00
2.276 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 | m3 0.7965 0.00 0.00
(B 20)
0.082+4*0.0102=0.1228 m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0132 0.00 0.00
0.00203 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0285 0.00 0.00
0.00439 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kL1l m3 0.0065 0.00 0.00
0.001 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7772 0.00 0.00
0.274 kg/mz2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8" wyciag m-g 1.2797 0.00 0.00
0.1361+4*0.0153=0.1973 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.0869 0.00 0.00
0.0134 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.6/0290-03 monolitycznych budowli - prety gtadkie
przedmiar = 0.099 t
-R--
1* robocizna r-g 3.9422 0.00 0.00
39.82 r-g/t
- M --
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 99.1980 0.00 0.00
1002 kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 0.3990 0.00 0.00
4.03 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.5257 0.00 0.00
5.31 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.4465 0.00 0.00
4.51 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0802 0.00 0.00
0.81 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.1426 0.00 0.00
1.44 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.6/0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0.501 t
-R--
1* robocizna r-g 23.9228 0.00 0.00
47.75 r-git
- M-
2" prety zebrowane 8-14 mm kg 511.0200 0.00 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-22 -




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

KOSZTORYS

przedmiar = 16.300 m2

-23 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 2.4048 0.00 0.00
4.8 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 3.2064 0.00 0.00
6.4 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 2.7054 0.00 0.00
5.4 m-g/t
7" wyciag m-g 0.5010 0.00 0.00
1 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.9018 0.00 0.00
1.8 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.6/0603-09 miczne pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa
przedmiar = 18.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.0126 0.00 0.00
0.1095 r-g/mz2
- M --
2 roztwér asfaltowy do izolacji kg 7.3520 0.00 0.00
0.4 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0202 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe $cian pod ziemig z | m2
d.6/0603-10 roztworu asfaltowego - druga warstwa
przedmiar = 18.380 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9227 0.00 0.00
0.0502 r-g/m?2
- M-
2" roztwor asfaltowy do izolacji kg 7.3520 0.00 0.00
0.4 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0110 0.00 0.00
0.0006 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|KNR 2-02 Impregnacja powierzchniowa scian zelbeto- m2
d.6(1501-01 wych
analogia przedmiar = 69.604 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.6403 0.00 0.00
0.0523 r-g/m2
- M --
2 Impregnaty hydrofobizujacy, ptynny, rozpusz- |dm3 83.5248 0.00 0.00
czalnikowy do betonu Funcosil Bl opak. 30 |
1.2 dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0835 0.00 0.00
0.0012 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR 2-02 Impregnacja powierzchniowa powierzchni za- | m2
d.6{1501-01 daszenia - impregnat epoksydowy do betonu




zagospodarowanie terenu - etap 1.ath KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.8525 0.00 0.00
0.0523 r-g/m2
M --
2 impregnat epoksydowy m3 4.0750 0.00 0.00
0.25 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
4 Srodek transportowy m-g 0.0196 0.00 0.00
0.0012 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR 2-02 Montaz przegrody stalowej m
d.6/1209-01 przedmiar = 0.900 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7370 0.00 0.00
1.93 r-g/m
M --
2 Przegroda stalowa kg 7.6500 0.00 0.00
8.5 kg/m
3 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0027 0.00 0.00
0.003 m3/m
4 farba olejna do gruntowania dms3 0.0360 0.00 0.00
0.04 dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0360 0.00 0.00
0.04 dm3/m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 0.0270 0.00 0.00
0.03 m-g/m
8 Srodek transportowy m-g 0.0090 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
SMIETNIK - ST: str. 8, 10, 13, 16
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-24 -
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 836.4400 0.00 0.00
2./robocizna r-g 5019.7174 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4597 Uzytkownik: Kaldo
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLl m3 1.7658 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0037 0.00 0.00
3.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.9260 0.00 0.00
4.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20) m3 12.2622 0.00 0.00
5./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 8.0233 0.00 0.00
6.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KL.I11 m3 0.0135 0.00 0.00
7.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.6188 0.00 0.00
8.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.1| m3 0.0650 0.00 0.00
9.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.II1 m3 0.4794 0.00 0.00

10.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.111 m3 1.0003 0.00 0.00
11.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowane sr. 6 do 20 cm m3 1.3389 0.00 0.00
12.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1104 0.00 0.00
13.|drut stalowy okragty kg 5.1851 0.00 0.00
14.|drut stalowy okragty miekki $r.2.0-5.0 mm kg 0.8372 0.00 0.00
15. |farba olejna do gruntowania dms3 0.0360 0.00 0.00
16.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0360 0.00 0.00
17.|Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m2 31.5000 0.00 0.00
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.1072 0.00 0.00
19.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 27.3548 0.00 0.00
20.|impregnat epoksydowy m3 4.0750 0.00 0.00
21.|Impregnaty hydrofobizujacy, ptynny, rozpuszczalnikowy do betonu dm3 83.5248 0.00 0.00
Funcosil Bl opak. 30 |
22.|klamry ciesielskie kg 67.5038 0.00 0.00
283.|kostka brukowa 6 cm szara m2 183.4853 0.00 0.00
24.|kostka brukowa azurowa 10 cm szara m2 638.4725 0.00 0.00
25.|kostka brukowa azurowa 8 cm czarna m2 247.1890 0.00 0.00
26.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm - szara m2 490.8623 0.00 0.00
27.|Kraweznik drogowy betonowy (opornik) 100x25x12 cm, szary m 144.2688 0.00 0.00
28. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 176.1744 0.00 0.00
29. krzewy zywoptotowe szt. 178.5000 0.00 0.00
30.|Lina stalowa jednozwita, z drutu ocynkowanego T1x19, 10 mm kg 0.2024 0.00 0.00
31.|miat kamienny t 19.2042 0.00 0.00
32.|mieszanka betonowa' m3 16.0888 0.00 0.00
33.|nasiona traw kg 8.5203 0.00 0.00
34.|Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, szare m 156.6720 0.00 0.00
35. |piasek ms3 701.5658 0.00 0.00
36.|pospotka m3 22.0182 0.00 0.00
37.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 99.1980 0.00 0.00
38. |prety zebrowane 8-14 mm kg 511.0200 0.00 0.00
39.|Przegroda stalowa kg 7.6500 0.00 0.00
40. |roztwor asfaltowy do izolaciji kg 14.7040 0.00 0.00
41. |ttuczen kamienny niesortowany t 534.8100 0.00 0.00
42.\woda ms3 115.7606 0.00 0.00
43.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0027 0.00 0.00
44.|ziemia urodzajna (humus) m3 113.8239 0.00 0.00
45./materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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zagospodarowanie terenu - etap 1.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik gasienicowy 74-81 kW [100-110 KM] (1) m-g 0.1656 0.00 0.00
2.|gietarka do pretéow m-g 3.1519 0.00 0.00
3.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 57.9593 0.00 0.00
4./nozyce do pretéow m-g 3.7321 0.00 0.00
5.|pita do ciecia kostki m-g 15.5725 0.00 0.00
6.|Pita do ciecia ptytek m-g 22.4765 0.00 0.00
7.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.2240 0.00 0.00
8.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.7778 0.00 0.00
9.|prosciarka do pretéw m-g 2.8038 0.00 0.00

10.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.2528 0.00 0.00
11.|Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1.5900 0.00 0.00
12.|Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 456.8439 0.00 0.00
13.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 263.4221 0.00 0.00
14.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.9356 0.00 0.00
15.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1260 0.00 0.00
16.|$rodek transportowy m-g 4.8662 0.00 0.00
17.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 6.5444 0.00 0.00
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 84.6512 0.00 0.00
19.|wibrator powierzchniowy m-g 197.8548 0.00 0.00
20.|wyciag m-g 22.1961 0.00 0.00
RAZEM
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