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SZCZEGOLOWA SPEC]?S(E%ACJA TECHNICZNA

1. WSTEP.
1.1  Przedmiot szczegdtowej specyfikacji tectuzne.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnesisiwymaga wspolnych technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach niniejszego zadania:

Termomodernizacja stropu (przejazd) budynku mieszklnego wielorodzinnego
w Pleszewie, ul. Rynek 10 i 10a.

1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji diiczne;.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviem dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wuig opracowania. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmuj wszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich
robét przewidzianych dotygzych termomodernizacji stropu (przejazdu) budyr@®bejmup prace
zwiazane z dostaavmateriatdw, wykonawstwem i wykozeniem robot, wykonywanych

na miejscu.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zgodne sasadami "Wytycznych zlecania robot, ustug i
dostaw w drodze przetargu” i uwgdhiajp normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogag se¢ do
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowa

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45262110-5 Demontarusztowan

1.4. Zakres stosowanidSST/.

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych, Szczegdd®pecyfikaagt Techniczia naley odczytywd i
rozumie w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil. Integralpczesé opracowania
stanowi: Przedmiar Robdt.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione parej okr&lenia, naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Dziennik budowy - opatrzony piecgia zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stizacy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordvétroprzekazywania polet@innej



korespondencji technicznej pagtizy Inspektorem Nadzoru i Wykonaavc

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji

Ksiega obmiaru -akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z perawanymi

stronami, stizcy do wpisywania przez Wykonagyobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowycharahikow Wpisy w ksidze obmiaru podlegagj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane phasgektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyEz sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakozastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,icta
zgodnd¢ z wytycznymi przekazanym przez Zamawiggo, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia j&kip projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialh@a doktadne wyliczenie ( sztuk

i powierzchni) wszystkich elementow robo6t zgodnieakresem przekazanym przez inwestora
(przedmiar robét). Decyzje Zamawjaggo dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementow robotdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowieggimaarze robot

i szczego6towej specyfikacjach technicznych, aéak normach i wytycznych wykonania

i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawagjuwzgkdnia wyniki bada materiatow

i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadob normalnie wysipujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzam kwestk. Polecenia inspektora nadzordp wykonywane nie piiej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymapiaez Wykonawg pod graba
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutuinigsie Wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okr&lonym w Szczegotowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczyweapowiedzialné za ochrorn
przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili adbastatecznego robot.

1.6.2. Zgodnd¢ robot z przedmiarem robot i SST.

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawegzplnspektora Nadzoru stanawi
zahkczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nich sobowizujace dla

Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumeritaWykonawca jest zobowzany

wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej z wytycznymi Zamaveieggo.

Wykonawca zobowizany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, m tyykonania robot
bezpdrednio wynikajcych z dokumentaciji, jak rownieobdt nie ugtych w przedmiarze robét,

a ktorych wykonanie niezldne jest w celu poprawnego wykonania i funkcjonaagrzedmiotu
zamoéwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu magtuWykonawca nie mae wykorzystywa
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btedow lub opuszczew przedmiarze robot, a o ich wykryciu winien ndtygast powiadondi
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyajwprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbhmci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdWszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty leda zgodne z przedmiarem robot i S¥Jane okrélone w przedmiarze rob6t i w SST
beda uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementivdowli musz wykazywa zgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancjW przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne

z przedmiarem robét lub SST i wplynie to na niezealajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykwomana koszt
Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniavaalizacji kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca adosy, zainstaluje i dalzie
utrzymywa& wszystkie niezédne, tymczasowe wdzenia zabezpieczaje, w tym: bariery,
sygnalizac} ruchu, znaki drogowe, wszelkie indeodki niezlekdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy paellega odibne] zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cer kontraktova.

1.6.4. Ochrona witasnéci i urzadzen.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w bullynspowodowane przez jego
dziatania podczas realizacji prac. Wykonawca jedpowiedzialny za ochran istniepcych
instalacji naziemnych i podziemnych adzex znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak
rurociagi i kable etc. Wykonawca spowodujeby te instalacje i uszlzenia zostaty wkiwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem kwidraealizacji robét . W przypadku gdy
wystapi konieczng¢ przeniesienia instalacji i wdzen w granicach placu budowy, Wykonawca ma
obowiazek poinformowa Zamawiajcego o zamiarze rozpagza takiej pracy. Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawaggpgo o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych gnizea lub
instalacji i lzdzie wspotpracowat przy naprawie udzietayszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkzek zna i stosowa w czasie prowadzenie robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania remontwykanczania robot
Wykonawca hdzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie:si

do przepiséw i norm dotyazych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub ucazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynidaych

z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczerbainaych przyczyn powstatych w nggstwie
jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Materiaty tatwopalnecta
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamabezpieczone przed dgsém o0sob
trzecich. Wykonawcaduolzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.



1.6.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposaenie i odzie wymagaa dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Usassk, ze koszty zachowania zgodiod

Z wspomnianymi powxej przepisami bezpiecistwa i ochrony zdrowiaaswliczone

w cerg ryczattows.

Wykonawcabedzie stosowat gi do wszystkich przepisow prawnych obemtjacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. RBdzie stale utrzymywal wyposanie
przeciwpagarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tabhop lzda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwparowymi, w bezpiecznej odledla od budynkdéw i skladowisk, w
miejscach niedogpnych dla 0os6b trzecich. Wykonawoedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktéry mogitby powstaw okresie realizacji robo6t lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego rnatkow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitujacych promieniowanie w ikziach wyszych ni zalecane w projekcie niegdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robot musg by¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wiladze jako
bezpieczne dlarodowiska. Materiaty, ktoreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,materiaty pydlce) mog by¢
dozwolone, pod warunkiemze keda spetnione wymagania techniczne dotyez ich
wbudowania. Przed zyciem takich materialtdw Zamawigy musi uzyské aproba¢ od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje aiiwos$¢ spadania z wysokoi przedmiotow
powinna by oznakowana i ogrodzona w sposob unigimeajacy dostp osobom
postronnym. Strefa ta nie @ wynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktorej boga spada
przedmioty , lecz nie mniej hi6,0 m.

Przegcia | przejazdy oraz stanowiska pracy w strefiebempiecznej powinny gy
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochropoeinny znajdow& sig ha
wysokasci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w najsizym miejscu i b§ nachylone pod
katem 48 w kierunku zrédta zagraenia. Pokrycie tych daszkéw winno dgzczelne i
odporne na przebicie przez spadaj przedmioty. Wywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowa lub miejsc sktadowania nawdzi, sprztu i materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeehudowy powinny by wykonane oraz
utrzymywanie i aytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagroa paarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed gerdem padem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasigp uradzenia mechaniczne niezime przy pracy winny &y
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymchapohczenia z urzdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapevdolaj bezpieczéstwo pracy 0soOb
obstugujcych takie urzdzenia.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot wykezeniowych to:

mozliwos¢ upadku pracownika z wysoém (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania gfprzhronacego przed upadkiem z wyscko
przy wykonywaniu robot zwagzanych z monteem lub demontaéem rusztowania),

mozliwos¢ uderzenia spadgjym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z cagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzialstrefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritaowinny by wykonane zgodnie z instrukgcj
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zdwrane przy montal i demontau
rusztowa winny posiadé& odpowiednie uprawnienia oraz ®bowhzane do stosowania
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urzadzen zabezpieczagych przed upadkiem z wysaiab.

= Nalezy wyznaczy stret niebezpieczimn Rusztowania i podesty winny dwykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementétalowych winny b§ uziemione i
posiadé instalacg piorunochrona. Rusztowania usytuowane bezmmnio w miejscach
przeg¢ dla pieszych winny posiadaaszki ochronne i ostqrz siatek ochronnych.

= Maszyny i uradzenia wykorzystywane przy pracach termomodernjpgciz winny by
montowane i eksploatowane zgodnie z instrykrpducenta tych usdzen oraz spetnia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyeniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowtany do opracowania i przekazania Zamay@nu do akceptacji
nastpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jaka.

1.7.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawprojekt organizacji robot musi bylostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Mazapewnd zaplanowany sposob realizacji
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie iaoigacyjne, ktére zapewniealizacg robot
zgodnie z przedmiarem robot, specyfikadechnicza i instrukcjami Zamawiajcego oraz
harmonogramem robét.
Projekt powinien zawieta

- organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot.

1.7.3. Szczego6towy harmonogram robét.

Szczegdtowy harmonogram rob6t musi uwdgiacé uwarunkowania wynikape z ustalg
zawartych w umowie. Maiwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowtdm i
montaowych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapetwwykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét Wykonawcacedrie stosowat si do wszystkich obowizujacych
przepisoéw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z vegami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowhzany opracowa i przedstawd do akceptacji Zamawiggemu, program zapewnienia
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi sapé& zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktore as niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spginiadpowiednich
wymaga sanitarnych.



1.7.5. Program zapewnienia jak&ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za j&korobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jaki i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawdago. Program zapewnienia
jakaoéci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0gOlm opisupca system (sposob i procedlrproponowanej kontroli i sterowania

jakoscia wykonywanych robot,

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow adaen przed utrat ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrsiementow robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1SC0OB(Jest zobowizany do

opracowania programu i planu zapewnienia §akagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.8. Dokumenty budowy.

1.8.1. Dziennik budowy.

1.

Dziennik budowy jest obowrujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb Zamawieggo jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budoagi@zak@czenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dzienhudowy zgodnie z obowaujacymi
przepisami (Rozposzizenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisydo dziennika budowydula czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robot,
stan bezpieczestwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie zwizane

Z zaradzaniem budow

. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéefago da¢, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugimge pozostawiaic pustych mgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzycie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréykonawe

jak i zaradzapcego realizagj umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

data przejcia przez Wykonawgterenu budowy;

zatwierdzenie przez Zamawdapgo dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowlanyc
przez Wykonawe,

daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét;

postp roboét, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwkekvieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgtoszenia robot do griowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresealizacji robot mace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeghlhwgmaga wynikajacych z warunkdéw
klimatycznych;



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o pagie robot.

7. Wszystkie wyjdanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzikenrbudowy przez
Wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokwd i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, amgisdo dziennika budowy, musby¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktogkjeeptuje lub gido nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejgstrse ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegdtowe obmiafiyonanych robét robionessia biezaco
i zapisywane do ksiki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach11i8l.8.2, dokumenty budowy zawiefaj
tez:
= Dokumenty wchodxce w sktad umowy;
= Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdansppéka | narad na budowie;
Protokoty odbioru robat,
Opinie ekspertow i konsultantéw,
Korespondencja dotygza budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robodt. Wszystkie dokumenty zagubiongdab natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumentgidwy keda stale dosipne do wgidu
inspektora nadzoru oraz upaim@onych przedstawicieli Zamawigego w dowolnym czasie i na
kazdezadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe w trakcie trwania
budowy.

1.9.1. Informacje ogodlne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét Wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie inspektora hadzotgpuggcych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robot ;

= dokumentacja powykonawcza,

= instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen.
Przedktadane dane winnydna tyle szczegbétowe, aby o byto ustali ich zgodné¢
z dokumentami wchodeymi w skiad umowy. Sprawdzenie, praye i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazéw matanatoraz procedur zionych lub
wnioskowanych przez Wykonawaie kxda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikage
stad koszty ponoszonextis wytacznie przez Wykonawec

1.9.2. Rysunki robocze.



1. Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzorude polecenie przedtenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw niectls wykonywane, aywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezédnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych estaych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedyw zakresie ogolnych warunkow
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowigdasci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do spranwih po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W praggu wikszych rysunkow, ktére nie
mog by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazygtarzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w ferelektronicznej. Rysunki roboczeda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednimitg@e tak, by zapewaimu nie mniej niz
20 zwyktych dni roboczychna ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, nfsuiobocze sktadanextla przez Wykonawg
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umiesngzn na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposolig zostaty sprawdzone prze Wykonaweatwierdzone orazg roboty w nich
przedstawioneaszgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone woagledem wymiarow i
powiazan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzonuzasadnionych przypadkach,
moze wymaga akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowiani montaowych, kolejnd¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapedwyiykonanie rob6t w terminie okdienym w umowie

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.¥AB/konawca we wsgpnej fazie robot przedstawia
do zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram robétnarfsowania, zgodnie z wymaganiami
umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian

w rodzaju materiatow, usglzen, lokalizacji i wielkdci rob6t. Zmiany te nalgy rejestrowa

na komplecie rysunkow, wagznie na to przeznaczonych. Po zZakeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawgamu.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdob
Zwiazane z robotami idalzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkactyteczndci publicznej nalgy stosowa materiaty
posiadajce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. @d Inaja 2004 roku za dopuszczone
do obrotu i stosowania uznaje sryroby dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgod®&oi wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
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okreslonego systemu oceny zgodob

- wydat krajowa deklaracg zgodnaci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanBmzgodnie z obowizujacymi

przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwig sdwniez dopuszczone wyroby na podstawie

dotychczasowych przepisdw, na zasadach w tych [saep okrélonych; tzn.ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodoioz norma lub aprobat techniczi, zachowwy waznosé
do dnia okrélonego w tych dokumentach.

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonyvearmbot musz by¢ zgodne

z wymaganiami okidonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca praegt Zamawiajcemu
szczegotow informack o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, itp.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pocdiogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpoeggiem
wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich  wymaganych dokumentéw pozwatgch na jego prawidtowv eksploatag.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dogtanta na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich i i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen.

Inspektor Nadzoru ni@ okresowo kontrolowadostarczane na budewmaterialy i uradzenia,
zeby sprawdi czy s one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikaapnicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzadli. ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robdt,znie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpdwio przewartgciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.K@dy rodzaj robot, w ktorym znajdupic zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazdask z jego nieprzyjciem, usurgciem

I niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowgplecyfikacjach technicznych wymagane s
atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonaweada jakosci materiatdw, inspektor nadzoru oeo
dopuci¢ do wycia materialy posiadafe atest producenta stwierdmdj petra zgodndé tych
materiatbw z warunkami podanymi w szczegotowyclecsfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razizgiy wynikami
wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada musz by¢ dostarczone przez
Wykonawe zaradzapcemu realizagi umowy. Materiaty posiadaje atesty, a uaglzenia — wana
legalizacg, mogy by¢ badane przez zajdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgddnaviasciwosci przewidzianych do aycia
materiatdw i uradzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyiikett technicznych
nie zostan one przygte do wbudowania.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i ugdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane

na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzervamsi utrzymywé ich jakasé¢ | wikasndaci

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowafub montau. Musz one w kadej chwili
by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez adzapcego realizagj umowy, & do chwili
kiedy zostan uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowaatariatow i uradzer beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamajen i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zajswoh przez Wykonawc Zapewni onze
tymczasowo skladowane na budowie materialy iadeenia kda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spiii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljék tez
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw. Sprg uzywany do robdt powinien ktyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypditkku ustale w wymienionych wyej
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarze robot, Specyfikacji Technigzngskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany

w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska

I przepisami dotyczcymi jego uytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny, urzdzenia i nargdzia
nie gwarantuyjce zachowania warunkédw umowy, zostarprzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca hdzie usuwé na biegaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy. Liczba i rodzaje
srodkéw transportu dula okreslone w projekcie organizacji robot. Musane zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z obawriljacymi zasadami , wskazaniami zgilzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robo6t. Przy ruchu po drogattiganych
pojazdy musz spetni@ wymagania dotycge przepisow ruchu drogowego, szczegolnie

w odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametréw techniczny$todki
transportu nie odpowiadgje warunkom umowy,dola usungte z terenu budowy. Wykonawca jest
zobowhzany usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay&tazenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publatzoyaz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da 2godné¢ z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, projektem organizacji robot opracowanprzez Wykonawg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialgtosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytycegenvszystkich elementéw robot
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru. ¢BY popetnione przez Wykonawcw
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wyznaczaniu robot zostamsungte przez Wykonawgena wiasny koszt z wyikiem sytuacii, kiedy
dany bhd okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &aipi
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzotyczce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow roboklla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy i
w Specyfikacji Technicznej, a ta& w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Naadz
powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfotuniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli jakéci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniemykonaniem, aby oggnac¢
zalazong jakas¢ robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrobbdt i jakdci materiatbw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badania materiatow faieaci wykonania robot
Wykonawca khdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw raz robét zesintliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Specyfikacji Technicznej.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru mie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodrimi lub certyfikat zgodngci z:Polsk Normg lub Aprobaj technicza,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie % objte
certyfikacph okreslona w pkt 1 ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.

Obmiar kgdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z gramrem robot

i Specyfikacj Technicza, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiasbét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nagzozakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ty@nminem. Wyniki obmiaru dala wpisane do
ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Teatemej nie zwalnia Wykonawcy od obawku
ukonczenia wszystkich robot. 8lne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pimie. Obmiar gotowych robételzie przeprowadzony z eztaécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoséci od ustalé, roboty podlegace nasipujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
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odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenies$db i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realiz ulegr zakryciu. Odbidér robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie umwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@n@s¢pu rob6t. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowé danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem éhksmra Nadzoru. Odbior ¢dzie
przeprowadzony niezwitocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Indpea Nadzoru. Jakoé i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalsleumentow zawieragych komplet
wynikéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kontacji z przedmiarem robét, Specyfikac]
Techniczn i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @rdhiob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robaot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Odbidr ostateczny robot nagt w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkormzenia robot i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbiostatecznego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecriwi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jadalowej na podstawie przedionych dokumentow

i pomiardw, ocenie wizualnej. W toku odbioru ostatego robot komisja zapozna girealizacy
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupeta@jch i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupéheiech, komisja przerwie swoje czyniuoi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkwierdzenia przez komigjze jakaé
wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentaiznacznie odbiega od wymaganej z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajgc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobggainy przygotowanastpujace dokumenty:
» dokumentag ze zmianami oraz dodatkayjesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
= szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentow umowy i ew.
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uzupetniagce lub zamienne),
= ksiazke obmiarow (oryginaty),
» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,
» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot éacielom uradzen.,
= protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawe wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie sdwane przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniagce kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggjo. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i robot uzupetniaych wyznaczy komisja

8.5. Odbiér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwizanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotat w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbio6r ostateczny rob6t.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

9.2. Warunki umowy.

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki citome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U.88rz 25.08.1994r, poz. 414 z
p&zniejszymi zmianami,

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20oku w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresaaju
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowatdo.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdwkublicznych- Dz. U. Nr 19, po6z. 177, z
p&zniejszymi zmianami,

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004vrsprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego - Dz. U. Nr 202, pdéz. 2072, z
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paézniejszymi zmianami,

8. Rozporadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 zadd6.12. 2003 r. zmienkge

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 22802 w sprawie Wspdblnego
Stownika Zamoéwié /CPV/

Norm

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-887b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaagp | badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne/mdgania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamidmyoni i wodorozci@czalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno od@m& wymaganiom normy
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