PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45331220-4 Instalacja klimatyzacji
45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

NAZWA INWESTYCJI : Biblioteka publiczna

ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul. Kolejowa, dz. nr 898/3

INWESTOR . Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew

ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Stowackiego 19A

BRANZA : INSTALACJA KLIMATYZACJI

DATA OPRACOWANIA : 06.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



170613_Biblioteka Pleszew KLIMATYZACJA ETAP PRD DZIALY PRZEMIARU ROBOT

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45331220-4 | Instalacja klimatyzaciji 1 41
1.1 Montaz urzadzen 1 19
1.2 Instalacja freonowa 20 35
1.3 Instalacja odprowadzenia skroplin 36 41
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji
1.1 Montaz urzadzen
1|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej RYMQ10T szt.
d.1.1/0126-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej RYMQ12T szt.
d.1.1/0126-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej RYYQS8T szt.
d.1.1/0126-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej FXAQ32P szt.
d.1.1/0127-01
analogia
2+1+4 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5/KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej FXAQ40P szt.
d.1.1/0127-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej FXZQ15A szt.
d.1.1/0127-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej FXZQ20A szt.
d.1.1/0127-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej FXZQ25A szt.
d.1.1/0127-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej FXZQ32A szt.
d.1.1/0127-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej FXZQ50A szt.
d.1.1/0127-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 7-24 Montaz tréjnika KHRQ22M20T kpl.
d.1.1/0238-08
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
12|KNR 7-24 Montaz tréjnika KHRQ22M29T9 kpl.
d.1.1/0238-08
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 7-24 Montaz tréjnika KHRQ22M64T kpl.
d.1.1/0238-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 5 Montaz sterownika zdalnego BRC1E52A szt.
d.1.1/0406-01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
15|Dostawa System VRV - komplet wg oferty producenta kpl
dl1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.1/0514-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.1.1/0515-07 chtodniczym
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.1/0516-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Okablowanie sterownicze jednostek wewnetrznych i sterownikéw kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
poz.4+poz.6+poz.7 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Instalacja freonowa
20|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potgczeniach lu- |m
d.1.2|0405-01 towanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 6,35mm
50+20 m 70,000
RAZEM 70,000
21/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potaczeniach |m
d.1.2|0405-01 lutowanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 9,52mm
145+20 m 165,000
RAZEM 165,000
22|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potaczeniach |m
d.1.2|0405-02 lutowanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 12,7mm
50+20 m 70,000
RAZEM 70,000
23|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach |m
d.1.2|0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 15,88mm
103+20 m 123,000
RAZEM 123,000
24/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach |m
d.1.2|0405-05 lutowanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 19,05mm
34 m 34,000
RAZEM 34,000
25/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach |m
d.1.2|0405-05 lutowanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 22,23mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
26| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potaczeniach |m
d.1.2|0405-07 lutowanych na $cianach w budynkach
Rura miedziana chfodnicza 28,6mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
27|KNR 0-34 Otuliny AF/Armaflex gr. 13 mm d=6,35 m
d.1.2/0104-06
poz.20 m 70,000
RAZEM 70,000
28/KNR 0-34 Otuliny AF/Armaflex gr. 13 mm d=9,52 m
d.1.2/0104-06
poz.21 m 165,000
RAZEM 165,000
29/KNR 0-34 Otuliny AF/Armaflex gr. 13 mm d=12,7 m
d.1.2/0104-06
poz.22 m 70,000
RAZEM 70,000
30|KNR 0-34 Otuliny AF/Armaflex gr. 13 mm d=15,88 m
d.1.2/0104-06
poz.23 m 123,000
RAZEM 123,000
31|KNR 0-34 Otuliny AF/Armaflex gr. 13 mm d=19,05 m
d.1.2/0104-06
poz.24 m 34,000
RAZEM 34,000
32|KNR 0-34 Otuliny AF/Armaflex gr. 13 mm d=22,23 m
d.1.2/0104-06
poz.25 m 17,000
RAZEM 17,000
33|KNR 0-34 Otuliny AF/Armaflex gr. 13 mm d=28,6 m
d.1.2/0104-07
p0z.26 m 7,000
RAZEM 7,000
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34|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociggéw o $r. zewn. 60-191 |m?
d.1.2/0604-02 mm
[4]*3,14*0,16 m?2 2,010
RAZEM 2,010
35 Przepusty w dachu szt
d.1.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja odprowadzenia skroplin
36|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 20 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-05 kalnych o potaczeniach klejonych
Rura CPVC d=20mm
8+7+6+5+10+4+8+6+6+9+16+6 m 91,000
RAZEM 91,000
37|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-05 kalnych o potaczeniach klejonych
Rura CPVC d=25mm
16+3+14+3+7+4 m 47,000
RAZEM 47,000
38|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3/0208-05 kalnych o potaczeniach klejonych
Rura CPVC d=32mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
39|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.3|0208-06 kalnych o potaczeniach klejonych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
40|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 20 mm o potgczeniach  |szt.
d.1.3/0211-04 klejonych
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
41 Zasyfonowanie i wigczenie do pionéw kpl.
d.1.3|kalk. wlasna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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