Fundusze SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia EUITOPEjSkB T
Europejskie WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz L
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego ol Aed
Zalgcznik nr 12 do SIWZ
WZOR UMOWY
zawarta w Pleszewie w dniu .........cccoeeevveeiieennnnn, pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,
reprezentowang przez Zast¢pce Burmistrza Miasta 1 Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje
zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowa, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia oraz warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, zadanie inwestycyjne pn. ,,Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na
terenie dworca PKP Pleszew Miasto” zwane dalej ,,przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy okreslony jest szczegélowo w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia z dnia 28.12.2017 r., zwanej dalej ,,SIWZ”, zawierajagcej miedzy innymi
dokumentacj¢ projektowa, kosztorysy Slepe i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych.

3. Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ...ccceerueeeuieriieesireniieereenenennneas zt brutto 1 zwana
jest dalej ,,ceng UMOWY” (STOWNIC:......ccccuiiiiiiiiiie e e eeae e ),
W tym cena netto .........cccveeeveenennns zt 1 podatek VAT w wysoKOSCl ...ocvvvenveeniriiniiinenn. zt.

4. Cena umowy moze ulec zmianie na zasadach okreslonych niniejszg umows, z zastrzezeniem,
ze zwigkszenie ceny umowy moze nastapi¢ maksymalnie do kwoty przewidzianej w budzecie
Miasta 1 Gminy Pleszew — Wieloletniej Prognozie Finansowej na zrealizowanie zadania
inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP
Pleszew Miasto” w dniu dokonania zmiany umowy.

5. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z Harmonogramem robét realizacji zadania
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

§2
Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji robot:
1) rozpoczecie robot - od ............ 2018 r.,

2) zakonczenie robot - do 15.04.2019 r. przy czym za dzien zakonczenia uznaje si¢ dzien
zlozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgloszenia o zakonczeniu robot
wraz z kompletna dokumentacja odbiorowg opisang w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2 kpl.
1 z uzyskanym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu w ostatecznym terminie do dnia
14 maja 2019 r.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.



1.

§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

8)

9)

terminowego wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i decyzja o pozwoleniu
na budowe nr AB.6740.1.9.2017 z dnia 26.01.2017r.

wykonania robdt zgodnie z zapisami SIWZ, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz sztuka budowlana,

prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez
Wykonawce,

prowadzenia robot z umozliwieniem dost¢pu do parowozowni i do torow,

zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robdt na terenie przekazanym Wykonawcy,

zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz
odpaddéw na koszt wlasny,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow
pracownikow 1 0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,

wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

10) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,
11)uzgadniania 1 uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego w sprawie rozwigzan materialowych

przed ich wbudowaniem.

12)uporzadkowania zaplecza budowy po zakonczeniu robdt, jak réwniez terenow sasiadujgcych

zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce.

Postanowienia dodatkowe:

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materiaty 1 urzadzenia

przewidziane w SIWZ;

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy

o wykonaniu robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest

do dokonania odbioru tych robot oraz sprawdzenia zgodnosci tych robot z warunkami

technicznymi i normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

a) zwigzane z przygotowaniem terenu pod budow¢ w tym miedzy innymi optata za zajecie
pasa drogowego,

b) zorganizowania zaplecza budowy,

c) zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem osob trzecich,

d) zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen 1 pomiarow potrzebnych do
udokumentowania wymaganej jako$ci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

e) zwigzane z wykonaniem dokumentacji odbiorowej - 2 kpl., w tym z inwentaryzacja
geodezyjng powykonawcza w 3 kpl.,

f) sporzadzenia na biezgco obmiaréw robot,

g) sporzadzenia kosztorysow powykonawczych i réznicowych w formie uproszczonej
z tabelg elementow scalonych i1 zestawieniem materiatéw,

h) energii, wody i innych mediow infrastruktury techniczno — socjalnej niezbgdnych na
czas budowy,

1) odtworzenie nawierzchni ulicy i chodnika, uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi
pracami w ramach przedmiotowej umowy,

j) zapewnienie transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, skladowania lub
utylizacji, tacznie z kosztem utylizacji,

k) ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnos$ci za wypadki i szkody wyrzadzone
przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia wlasnych pracownikow 1 0s6b postronnych,



4)

1) uzyskania niezbednych uzgodnien dokumentacji technicznej i zakresu robot w Urzedzie
Dozoru Technicznego oraz koszty odbioru dzwigu przez UDT (wniosek rejestracji
dzwigu do Urzedu Dozoru Technicznego sktada Inwestor);

m) wszystkich tych elementdw cenowych, ktore z technicznego punktu widzenia okaza si¢
niezb¢edne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamoOwienia oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu przez Zamawiajacego;

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nieobjete SIWZ,

zwigzane z realizacja robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie

ktorych bedzie kazdorazowo sporzadzony protokot koniecznosci akceptowany przez

Zamawiajacego. Warto$¢ zamowien dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% ceny umowy.

Na wykonanie zamowien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy. Roboty beda

realizowane na warunkach jak nizej :

a) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia spisania
protokotu koniecznos$ci kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
nie wyzszych niz $rednie ceny materialdéw, sprzetow 1 transportu publikowane
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartatu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,
a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”,
wg innych ogodlnie stosowanych katalogow lub nakladow wlasnych Wykonawcy
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

b) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach,

c¢) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokosci wynagrodzen wynikajacych ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

3. Wymog zatrudnienia na podstawie umdéw o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a 1 art. 36
ust. 2 pkt. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 ze zm.) :

1)

2)

3)

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane okreslone
w kosztorysie Slepym (zatacznik nr 9 do SIWZ) byly zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace;

w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow 1
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedltozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis
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osoby uprawnionej do zlozenia oS$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez!
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

¢) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytutlu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

4) Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okre§lonej w § 10 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie
, ktore  zostang = wykonane  przy  udziale

podwykonawcy/ow.

W przypadku powierzenia wykonania zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ uczestniczenia w odbiorze robdt wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

12.

13.

iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 5,

musi przedstawi¢ czes¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie

umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia
jest wyzsza niz cena tej czesci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 2;

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisoéw warunkujacych
podpisania tych umoéw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa

w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz

0,5% ceny umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze byc¢

dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.



14.

15

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

. Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
16.

Korzystanie przez Zamawiajacego z terminéw, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest
podstawg do wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

§6

Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o cztery faktury czesciowe i fakture

koncowa platne w terminie do 60 dni od ich dostarczenia Zamawiajgcemu na konto

.................................................. , Z zastrzezeniem zapisoéw ust. 4-10.

Sposéb rozliczenia przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco ksiggi obmiaréw robot w celu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych robot; za roboty
ujete w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje;

2) Zamawiajacy dopuszcza czg¢sciowe rozliczenie przedmiotu umowy w oparciu o — cztery
faktury czgéciowe.

3) Pierwsza faktura cze¢sciowa wystawiona bgdzie w miesigcu czerwcu 2018r. po wykonaniu
czesci przedmiotu umowy (nie mniej niz 10% wartosci robot) na podstawie podpisanego
przez obie strony umowy protokotu odbioru czesciowego robdt bez uwag i rozliczeniu
robot. Faktura nie moze by¢ wigksza niz 405.000,00 zt brutto.

4) Druga faktura czeSciowa wystawiona bedzie w miesigcu wrzesniu 2018r. po wykonaniu
czgsci przedmiotu umowy (nie mniej niz 30% wartosci robot) na podstawie podpisanego
przez obie strony umowy protokotu odbioru czesciowego robdt bez uwag i rozliczeniu
robot. Faktura nie moze by¢ wigksza niz 947.000,00 zt brutto.

5) Trzecia faktura czesciowa wystawiona bedzie w miesigcu listopadzie 2018r. po wykonaniu
czesci przedmiotu umowy (nie mniej niz 40% wartosci robot) na podstawie podpisanego
przez obie strony umowy protokotu odbioru czesciowego robdt bez uwag i rozliczeniu
robot. Faktura nie moze by¢ wigksza niz 314.612,82 zt brutto.

6) Czwarta faktura czgsciowa wystawiona bedzie w pierwszym kwartale 2019r. po wykonaniu
czesci przedmiotu umowy (nie mniej niz 70% wartosci robot) na podstawie podpisanego
przez obie strony umowy protokotu odbioru czesciowego robdt bez uwag i rozliczeniu
robot. Faktura nie moze by¢ wigksza niz 1.100.000,00 zt brutto.

7) Faktura koncowa wystawiona bg¢dzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:
podpisanego przez obie strony umowy ostatecznego protokolu odbioru robot bez uwag
1 rozliczeniu robdt oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

8) Rozliczenie robot (w formie uproszczonego kosztorysu powykonawczego) dokonane
zostanie w oparciu o:

a) zakres rzeczowy okreSlony w kosztorysie §lepym stanowigcym zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy (roboty wedtug pozycji przewidzianych w kosztorysie §lepym),

b) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 3 do
niniejszej umowy,

c¢) ilo$¢ wykonanych robdt okre§long w ksiedze obmiaréw robot przez kierownika budowy
1 potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9) Ewentualne zwickszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynika¢ ze zwigkszenia ilo$ci
robdt odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie §lepym przemnozonej przez ceng
jednostkowa tej pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapiséw § 12
ust. 11 ust. 2 pkt 2.

Faktury nalezy wystawi¢ na Miasto i Gming Pleszew, 63-300 Pleszew, Rynek 1,

NIP 6080074221.




4.

10.

11.

12.

W przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5, zaplata

wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom tj. :

1) protokét odbioru zakonczonego etapu robdt, podpisany przez inspektora nadzoru,
wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i1 dalszego
podwykonawce, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,

2) kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcy
przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty,
dostawy 1 ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze
elementy robot, dostawe lub ustuge.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Suma bezposrednich platnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw oraz
ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 3.
Wystapienie okoliczno$ci opisanych w ust. 5-10 powodujace wstrzymanie przez
Zamawiajacego platnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia
w zaplacie i1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.



§7
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt 1 nie realizuje ich przez okres dwéch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczat robot i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowga, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne,

6) Wykonawca powierzyl podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci,
o ktorych mowa w § 5;

7) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6
ust. 5, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% ceny
umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli :

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie bedzie mogl wywiazac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktére moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) oraz do zaptaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robot,

2) odkupienia materiatléw okre§lonych w ust. 4 pkt 2),

3) przejecia przekazanego terenu budowy.

[98)

§8
Odbidr, rekojmia 1 gwarancja:
1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.
Do zgtoszenia o zakonczeniu ostatecznym robdt Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 kpl.
dokumentacji odbiorowej opracowanej na wlasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane
przepisami prawa (art.57 ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajacego tj.:
— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami polowymi z zestawieniami
powierzchni, dlugosci 1 ilosci obiektow, urzadzen elementow policzalnych w 3 kpl., przy
czym mape¢ inwentaryzacyjng geodezyjng zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie nalezy dostarczy¢ niezwlocznie
po zatwierdzeniu,
— oryginat dziennika budowy wypekiony i1 podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,



(98]

~

— os$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo Budowlane na drukach
obowigzujacych w Pleszewie tj.: os§wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania
przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, oraz o$§wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy, oraz os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

— o$wiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania
na drukach obowiazujacych w Pleszewie,

— informacj¢ uprawnionego geodety na drukach obowiazujacych w Pleszewie,

— kart¢ informacyjng do zakonczenia budowy wypetliong przez kierownika budowy na
drukach obowigzujacych w Pleszewie,

— kopie rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami,
aw razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz podpisane o$wiadczenie kierownika
budowy z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez projektanta
1 inspektora nadzoru inwestorskiego,

— protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania wymagane;j
jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow branzy budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej,

— atesty, Swiadectwa jako$ci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne
wg obowigzujacych przepisow,

— szczegblowy obmiar wykonanych roboét potwierdzony przez kierownika budowy
1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru,

— kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej z tabelg elementow scalonych,
zestawieniem materialow i1 kosztorys réznicowy,

— kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem
wraz z protokotem odbioru zakonczonego etapu robot, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, wskazujacy wydzielone elementy robdt wykonane przez
podwykonawce 1 dalszego podwykonawce potwierdzony odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem (w przypadku
zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

. Odbidr zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego

zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

. Odbidr koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
. Ustala si¢ okres rekojmi rowny okresowi gwarancji. W zakresie rekojmi majg zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ... miesiecy, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt ujawnionych

wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie,
a wad szczegodlnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W wuzasadnionych przypadkach
podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy
moze w/w terminy przedtuzyc.
W przypadku opdznienia w usunig¢ciu wad, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy
moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu ich usuni¢cie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo
zastegpcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na kwote ................... zh, stanowiagcg 5% ceny umowy.



Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo

zamowien publicznych.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostala cze¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za

wady.

§10

Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania

zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
ceny umowy,

b) za zwloke w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2%
ceny umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny
umowy za kazdy dziefn zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za zwlok¢ w usunigeciu wad 1 usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny
umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
1 usterek,

e) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 10% niezaplaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy,
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 14;

j) w przypadku niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1) osob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy
Prawo zaméwien publicznych).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupehniajacego na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1 litera od a do k

z zaplaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§11

10



Funkcje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego pelni¢ beda osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego.

1.

2.

§12
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu stron, wyrazong na
pismie w formie aneksu do umowy pod rygorem ich niewazno$ci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci
przedstawionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty zamienne):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji ich
niedostgpnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materialéw badz urzadzen;

2) zmiany ceny umowy (zmniejszenie lub zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy):

a) bedace wynikiem rozliczenia robot zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okre§lonych w pkt 1 - pod warunkiem, ze warto$¢ zwigkszenia
ceny umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy;

c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT — o kwote wynikajaca ze
zmienionych stawek podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku
podatkowego;

d) cena umowy ulegnie odpowiedniej zmianie o ile Wykonawca wykaze, ze zmiany
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne maja wplyw na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce - o kwotg wynikajaca ze zmiany tych stawek. Zmiany obowigzywac
beda od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé¢ wplyw przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu
dokumenty wskazujace na wzrost wynagrodzen (w wyniku przedmiotowych zmian)
0sOb bioracych udziat w realizacji zamowienia oraz wykaza¢ wplyw wzrostu kosztow
wynagrodzen na wzrost kosztéw realizacji niniejszej Umowy.

3) zmiany zakresu czg¢sci zamoéOwienia, ktoérych ~wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom — pod warunkiem, ze zmiany te nie dotyczg tych cze$ci zamowienia,
codo ktorych Zamawiajacy w SIWZ zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce;

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamoéwien publicznych — pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

11



N —

5)

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postgpowania o udzielenie zamowienia;

zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy - terminy te moga ulec przedtuzeniu

w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych

niemoznos$cig dotrzymania terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystgpienie niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen — fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

b) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie
znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z wurzadzeniami
infrastruktury;

c) dzialanie sily wyzsze] rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do
przewidzenia i1niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powodz, epidemie, trzgsienie ziemi, strajki itp.);

d) przestoje 1 opdznienia zawinione przez Zamawiajacego, zawieszenie wykonywania
robot przez Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych
Wykonawcow;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

f) dziatania organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

— przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego;

g) okolicznosci niezalezne zarowno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wplywa na
zmiang¢ terminu wykonania zamdéwienia podstawowego;

— w okolicznosciach, o ktérych mowa powyzej, termin wykonania zamdwienia zostanie
przedluzony o czas, jaki wynika z zaistnialej sytuacji.

6) Zmiana sposobu rozliczania, o ktorym mowa w przepisie § 6 ust.2 moze ulec
zmianie tylko w przypadku wyrazenia zgody przez Zarzad Wojewoddztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, dziatajacego jako Instytucja Zarzadzajaca
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

§13

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

W

sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzuja Strony odpowiednie

postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
otrzymuje Wykonaweca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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