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Spis zawartości projektu rozbiórki 

                  

I.Oświadczenie o kompletności dokumentacji  

 

II.Kopia uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby 

 

III.Wypis z rejestru gruntów  

 

IV.Projekt rozbiórki 

  

1.Opis techniczny 

1.1.Inwestor  

1.2.Jednostka projektowa  

1.3.Podstawa opracowania  

1.4.Lokalizacja  

1.5.Cel inwentaryzacji  

1.6.Charakterystyka budynków  

 

2.Roboty rozbiórkowe 

3.Gospodarka odpadami w trakcie rozbiórki  

4.Uwagi końcowe 

5.Przedmiar robót rozbiórkowych Część rysunkowa    

  

R – 01 – Plan sytuacyjny – projekt rozbiórek                1:1000 

R – 02 – Rzut przyziemia, dachu i przekrój  1:100 

R – 03 – Elewacje     1:100 
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OPIS TECHNICZNY  

DO INWENTARYZACJI BUDYNKU  

PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI 

 

1.Opis techniczny: 

 

1.1.Inwestor: 

Urząd Miasta Pleszew 

ul. Rynek 1 

63-300 Pleszew 

 

1.2.Jednostka projektowa: 

Biuro Projektowe „ArchiTraf” 

ul. Wiosenna 8 

64-600 Oborniki 

 

1.3.Podstawa opracowania: 

- zlecenie Inwestora, 

- mapa geodezyjna w skali 1:500, 

- wizja lokalna, 

- pomiary inwentaryzacyjne. 

 

1.4.Lokalizacja: 

Budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest w Pleszewie przy ul. 

Kolejowej/Sienkiewicza na działce nr 898/2. Na powyższej działce znajdują się 

także inne obiekty – 1 inny budynek przeznaczone do rozbiórki, oraz 2 budynki 

parowozowni, jeden mniejszy a drugi większy. 

 

1.5.Cel inwentaryzacji: 

Inwentaryzację budowlaną przeprowadzono w celu dokonania rozbiórki 

istniejącego na działce budynku.  
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1.6.Charakterystyka budynku: 

 

Budynek gospodarczy o prostej bryle z dachem jednospadowym. 

Obiekt zakwalifikowano do XVIII kategorii budowlanej , (k) = 10,0 , (w) = 1,0 

 

Dane techniczne: 

Wysokość budynku                                                     3,60 m 

Powierzchnia zabudowy budynku:     132,84 m² 

Kubatura budynku                                              471,58 m³ 

 

Opis budowlany budynku: 

-ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej oraz z bloczków gazobetonowych 

gr. 30 cm, + tynk 

-ściany wewnętrzne - brak 

-dach płaski 

-więźba dachowa drewniana 

-deskowanie pełne 

-pokrycie – papa termozgrzewalna 

-pochylenie dachu - 7° 

-stolarka okienna i drzwiowa – drzwi stalowe i drewniane. 

-rynny stalowe 

-posadzka betonowa 

 

2.Roboty rozbiórkowe: 

2.1 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie 

niezbędne zabezpieczenia terenu rozbiórki - wygrodzić przed dostępem osób 

postronnych i oznakować o grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu 

oznakować tablicami koloru żółtego informującymi o grożącym niebezpieczeństwie. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących przyłączy 

energetycznych i wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji 

zewnętrznych. Planuje się rozbiórkę metodą tradycyjną w następującej kolejności:  
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2.1a. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. Urządzenia i instalacje 

przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności.  

2.1b. Rozbiórka pozostałych po oknach i drzwiach opasek i ościeżnic oraz ew. 

zawiasów. Otwory zaleca sie zabić deskami lub blatami dla zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.  

2.1c. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Rozbiórkę 

pokrycia prowadzić od górnej części dachu w kierunku okapu.  

2.1d.  Rozbiórka więźby dachowej. W pierwszej kolejności dokonać 

demontażu łat z desek rozpoczynając od górnej części dachu i posuwając się w dół. 

Następnie zdemontować krokwie z równoczesnym usunięciem stempli. Drewno 

zeskładować.  

2.1e. Rozbiórka ścian zewnętrznych parteru. Sukcesywnie z rozbiórką dachu 

dokonywać rozbiórki ścian parteru.  

2.1f. Rozbiórka fundamentów i podmurówek. Dokonać rozbiórki ścian 

fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za 

pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć. Powstały w 

wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym 

piaskiem, z zagęszczeniem warstwami 

2.1g. Segregacja odpadów, transport, utylizacja. W czasie prowadzenia prac 

rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 

wykorzystane jako surowce wtórne. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę 

postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami ciężarowymi 

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

 

2.2. Prace rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

2.3. Inwestor zleci roboty rozbiórkowe firmie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia do przeprowadzenia tego typu prac. 

2.4.  Po wykonaniu prac rozbiórkowych gruz oraz elementy stalowe powinny być 

systematycznie wywożone na odpowiednie miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

         3.Gospodarka odpadami w trakcie rozbiórki: 

Powstające odpady z rozbiórek będą gromadzone na specjalnie wyznaczonym miejscu  

i usuwane przez firmę budowlaną prowadzącą rozbiórkę obiektów.  
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W trakcie rozbiórki obiektów będą powstawały następujące odpady: 

 -  odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek remontów 

   (170101) 

  -  gruz ceglany 

   (170102) 

-  zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych  

  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

   (170107) 

-  odpady drewniane 

  (170201) 

-  odpadowa papa 

    (170380) 

  - mieszaniny metali 

    (170407) 

-   gleba i ziemia, w tym kamienie 

(170504) 

-  zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

(170904) 

 

4. Uwagi końcowe          

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy muszą zapoznać się z planem 

prac rozbiórkowych. Każdy pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie ochrony 

p. poż. i BHP. 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003-Dz. U. Nr.120, poz.1126. 

 
 Zakres robót zamierzenia budowlanego. 

Zamierzenie budowlane obejmuje: 

- rozbiórkę istniejącego obiektu 

- wywiezienie gruzu i materiałów z odzysku. 

- zasypanie wraz z zagęszczeniem zagłębień po wykopach i murach fundamentowych. 

- wyrównanie terenu. 

- uporządkowanie terenu 
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 Elementy wyposażenia działki , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

- zabudowa przy granicy działki. 

- istniejąca infrastruktura (linie i sieci podziemne i napowietrzne). 

- roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością (możliwość napotkania na 

niezidentyfikowane obiekty podziemne). 

 
 
 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać: 

 

– podziemne sieci energetyczne 

– podziemne sieci wod – kan.  

– praca budowlana przy wykonywaniu budynku 

– przy instalowaniu elementów technologicznych 

 

 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeprowadzić następujące szkolenia 

pracowników w zakresie BHP. 

     - szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

     - instruktaż ogólny związany przepisami BHP 

     - instruktaż stanowiskowy 

     - zapoznanie pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach 

udzielonych szkoleń jak wyżej 

W aktach budowy powinny znajdować się dokumenty pracowników potwierdzeniem 

przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako 

dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych 

uzupełniających, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące. 

Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy opracować i 

udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje ryzyka dla 

poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką 
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odpowiedniego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na 

tablicy ogłoszeń. 

 Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

- teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi, 

- przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu, 

- drogi i wyjścia ewakuacyjne; wymagające oświetlenia zaopatrzyć w oświetlenie awaryjne, 

- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekty odłączyć od sieci gazowej, 

cieplnej, wodociągowej i kanalizacyjnej – jeżeli do budynku są takie podłączone, 

- roboty prowadzić w sposób ręczny lub zmechanizowany, 

- w czasie wykonania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 

maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną,  

- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji przez wiatr jest zabronione, 

- roboty wstrzymać, jeżeli prędkość wiatru przekracza 10 m/s, 

- ściany i przegrody mogące ulec przewróceniu należy odpowiednio zabezpieczyć  

- roboty prowadzić w sposób ograniczający rozrzut gruzu i pylenie, 

- przerwanie ścian lub części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione, 

- w czasie wykonywania prac rozbiórkowych – przewracania - długość mocowanych lin 

powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu a ich mocowanie powinno być 

niezawodne, 

- roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, 

- bezwzględnie stosować przepisy zawarte w ‘ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas robót budowlanych”(Dz. U. Nr. 47,poz.401). 

  

               Opracował: 

 

mgr inż. arch. Łukasz Trafas 

   upr. nr 22/WPOKK/2013 

 

 

 

mgr inż. Mariusz Kończal 

upr. nr WKP/0051/POOK/10 


