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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

   

a)      Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego : 

 

       Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego 

 

       Dz. Nr 72/2 obręb 0009 - Kowalew Jedn. Ewid.302006-5 ul. Chrobrego 36,  

      63-300 Pleszew 

 

 

 

b) Uczestnicy procesu inwestycyjnego : 

 

    

             Zamawiający :  Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie 

                                       ul. Chrobrego 36  

                                       63-300 Pleszew 

                   

 

 

 

 

 

 

  c)          Nazwy i adresy jednostek projektowych   :  

 
               Dariusz Parzeński 
           
               ul. Grawerska 12    
               
               63-400 Ostrów Wielkopolski 
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 Charakterystyka przedsięwzięcia : 

 

 

Projektuje się zespół boisk sportowych powszechnego użytku z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.  

Podstawowym elementem programu funkcjonalnego jest płyta boiska o wymiarach 26x44m z wykorzystaniem 

przemiennym boisk do piłki ręcznej oraz dwóch boisk do koszykówki i siatkówki. Na całości zamierzenia 

projektuje się nawierzchnię poliuretanową o kolorystyce ceglastej. Wyznaczone zostaną linie separacyjne 

szerokości 5cm dla poszczególnych boisk o zróżnicowanej kolorystyce (proponowana: koszykówka – biały, 

siatkówka – żółty, piłka ręczna – niebieski) malowane elastycznym lakierem wg zaleceń producenta 

nawierzchni. Kolorystyka uzgodniona zostanie z Inwestorem na etapie realizacji.  

Wszystkie oznaczenia i lokalizacja elementów stałego wyposażenia wszystkich pól gry należy wykonać zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi określonymi przez PZKosz, PZPS oraz ZPRP.  

Płyta boiska wielofunkcyjnego ograniczona jest obrzeżem betonowym na całym obwodzie. Zaprojektowano  

spadki nawierzchni 0,8% w kierunku dłuższych boków boiska do piłki ręcznej (44m) z odprowadzeniem wody 

opadowej wg szczegółowego opracowania branży sanitarnej.  

Zaprojektowano oświetlenie całości inwestycji na 6 masztach oświetleniowych h=9,0m wg szczegółowego 

opracowania branży elektrycznej.  

Zaprojektowano piłko chwyty wzdłuż dwóch krótszych boków planowanego boiska (l=24m) o wysokości 

h=6,0m. 

 

Boisko do piłki ręcznej – projektuje się boisko do piłki ręcznej (mini piłki nożnej) z polem gry o wymiarach 

20x40m i dwumetrowym pasem bezpieczeństwa wzdłuż krótkich boków boiska i trzymetrowym pasem wzdłuż 

dłuższych boków. Należy zamontować tuleje do bramek do piłki ręcznej z możliwością zaślepiania deklami po 

ich demontażu celem zabezpieczenia (wg zaleceń producenta urządzeń). 

Boisko do koszykówki -  projektuje się dwa boiska do koszykówki z polem gry o wymiarach 15x24m z pasem 

wolnej przestrzeni pomiędzy nimi o szerokości 5,0m i metrowym zewnętrznym pasem bezpieczeństwa. Należy 

zamontować tuleje do 4 konstrukcji stalowych, dwusłupowych do koszykówki z deklami (wg zaleceń 

producenta urządzeń). 

Boisko do siatkówki – projektuje się dwa boiska do siatkówki z polem gry o wymiarach 9x18m z pasem wolnej 

przestrzeni 5÷7,5m. Należy zamontować tuleje do słupków do siatkówki z możliwością zaślepiania deklami po 

ich demontażu celem zabezpieczenia (wg zaleceń producenta urządzeń). 
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DANE OGÓLNE: 

 

 powierzchnia głównej płyty boiska o wym. 26x44m  1144,0 m
2
 

 powierzchnia obrzeża utwardzonego kostką betonową                   45,0 m
2
 

 powierzchnia zieleni przy obiektowej                140,0 m
2
 

 

Łączna powierzchnia terenu objętego inwestycją                                1.329,0m
2
 

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

 

Obiekt zaprojektowano w centralnej części istniejącego boiska asfaltowego na planie prostokąta o bokach 

44x26m z obrzeżem betonowym, odwodnieniem i słupami oświetleniowymi w formie wielofunkcyjnego boiska 

sportowego dla dzieci i młodzieży. 

 

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT I ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Charakterystyka podłoża i robót przygotowawczych: 

- istniejące podłoże asfaltowe należy przygotować do wykonania warstwy gruntującej i podbudowy betonowej 

poprzez : 

 oczyszczenie powierzchni z elementów luźnych i sypkich; 

 mechaniczne i chemiczne usunięcie mchów i chwastów; 

 zerwanie fragmentów podłoża zdewastowanego przez system korzeniowy okolicznych drzew i 

wykonanie warstwy nośnej podbudowy z betonu C20/25 o grub. 20cm (przyjęto ok. 100m
2
); 

 wycięcie fragmentów asfaltu w miejscach lokalizacji stóp fundamentowych bramek do piłki 

ręcznej (40x40cm), konstrukcji koszy do koszykówki (200x80cm) i słupków do mocowania 

siatki do siatkówki (60x60cm); 

 wycięcie fragmentów asfaltu pod wykonanie stóp fundamentowych piłkochwytów (80x80cm);  

 wycięcie pasów asfaltu o szer. 20cm pod montaż obrzeży betonowych ograniczających pole 

boiska; 

 demontaż stalowej rury bramkowej; 

- warstwy podbudowy: 

 płyta betonu C20/25 grub. min 12cm (max do 26,5cm!), zbrojenie rozproszone 20kg/m
3 

(włókna stalowe l=50mm) z wyprofilowanym spadkiem 0,8%, dwukierunkowo w stronę 

dłuższych boków (l=44,0m); 

 płyta asfaltowa o zmiennej grub. ok. 8-12cm; 

 warstwa nasypu niekontrolowanego ok. 1,0m; 

 grunt rodzimy;  

 

Podłoże pod podbudowę stanowiącą płytę betonu powinno być ustabilizowane, nieujawniające tendencji do 

osiadania, pęcznienia lub kurczenia pod wpływem zmian wilgotności lub temperatury. Układanie betonu musi 

odbywać się w sposób ciągły w temperaturach +5
0
C<+30

o
C.  

Zmiany wymiarów liniowych płyt betonu o max pow. 36m
2
 wymuszają wykonanie szczelin dylatacyjnych 

wypełnionych materiałem plastycznym wg rozwiązań systemowych producenta nawierzchni. Beton pod 

układanie nawierzchni poliuretanowych sportowych należy zacierać "na ostro" 

Płyta betonu ze zbrojeniem rozproszonym została zaprojektowana z uwzględnieniem zmiany istniejących 

spadków płyty asfaltowej (1,9%) w oparciu o szczegółowe pomiary geodezyjne.  

Przyjęto min grub. betonu 12cm i max 26,5cm.  

 

Charakterystyka nawierzchni 

 Nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego 

- wymagane cechy charakterystyczne nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej: 

wysoka elastyczność, dobre tłumienie drgań udarowych, odporność na promieniowanie UV, zmienne warunki 

atmosferyczne i niskie temperatury, bezspoinowość, wysoki współczynnik tarcia z charakterystyczną cechą 

niezbierania się wody na powierzchni, 

- proponowane parametry techniczne dla projektowanej nawierzchni sportowej firmy NOVOL lub równoważnej; 

 wytrzymałość na rozciąganie (N/mm
2
)   ≥ 0,90 

 PN-EN 12230:2005 

 wydłużanie względne przy rozciąganiu (%)  ≥ 85 

 PN-EN 12230:2005 
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 wytrzymałość na rozdzieranie (N)   ≥ 150 

 twardość w skali Shore’a „A” (Sh)   60-70 

 odporność na ścieranie Tabera (ubytek masy)(g)  ≤0,65 PN-EN 54701:2001 

 prędkość przesiąkania wody (mm/h)   ≥16000  PN-EN 12616:2005 

 odporność nawierzchni na działania temperatury, wody i  promieni UV - PN-EN 

12230:2005, PN-EN 14810:2006, PN-EN  14877:2014, PN-EN 

14836:2006/AC:2007, PN-EN 20105- A02:1996 

- dokumenty wymagane dla nawierzchni z poliuretanu: 

 ważną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB 

 atest higieniczny PZH, 

 aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877, wykonane i potwierdzone przez 

laboratorium, posiadające akredytację na wykonywanie w/w badań,  

 kartę techniczną nawierzchni wydaną przez producenta systemów poliuretanowych 

(zawierającą charakterystykę i parametry techniczne oferowanej nawierzchni). 

 autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana specjalnie na 

przedmiotowe zadanie, musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta 

wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania nawierzchni sportowej,  

- projektowana nawierzchnia sportowa na bazie żywic poliuretanowych, dwuwarstwowa w systemie 

NOVOFLOOR odmiana EG lub równoważna,  

- układ warstw nawierzchni sportowej na podbudowie płyty betonowej o min grub. 12cm: 

 warstwa użytkowa NOVOFLOOR P22, granulat EPDM (1÷3,5mm) grub. ok. 6÷8mm wg 

rozwiązań systemowych producenta lub równoważnych, 

 warstwa podkładowa NOVOFLOOR P22, granulat gumowy SBR (1÷4mm) grub. ok. 

8mm wg rozwiązań systemowych producenta lub równoważnych, 

 warstwa gruntująca NOVOFLOOR P11 wg zaleceń producenta lub równoważna  

- linie separacyjne malować należy elastycznymi lakierami na linie NOVOFLOOR P68 lub równoważnymi. 

- nawierzchnia sportowa (płyta boiska wielofunkcyjnego) obramowana zostanie obrzeżem betonowym o wym. 

6x30x100cm układanym na ławie betonowej z betonu C16/20 (wzdłużnie z trapezowym oporem betonowym) z 

poziomem górnej krawędzi zlicowanym na krótszych bokach boiska i z zaniżeniem pod przejście nawierzchnią 

poliuretanową wzdłuż koryta z kostki betonowej dla prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych, 

o łącznej ilości 232,5mb; 

- w strefie wejściowej zlokalizowana została w poziomie kostki betonowej wycieraczka ochronna o wym. 

240x100cm, wykonana z kraty pomostowej ocynkowanej, zgrzewanej z prętami żłobionymi o oczku ok. 

34x38mm, 

 

2.2 Nawierzchnie utwardzone kostką betonową 

- nawierzchnia pasa obrzeża dłuższych boków boiska z ukształtowanym korytem odwodnienia, 

- uwarstwienie nawierzchni pasa obrzeża (łącznie pow. 45,0m
2
): 

 kostka betonowa w kolorze szarym, grub. 6cm,  

 podsypka piaskowa stabilizowana grub. 5cm, 

 podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grub. 10cm, 

 podsypka piaskowa stabilizowana grub. 30cm, 

 grunt rodzimy 

 

Piłkochwyty i ogrodzenie 

wykonać należy systemowe piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego wzdłuż jego krótszych boków  o wysokości 

6,0m i długości 2 x 24,0m z uwzględnieniem obowiązujących norm, wymaganych świadectw jakości, deklaracji 

zgodności i atestów producenta, 

- konstrukcja piłkochwytów: 

 stopy fundamentowe 80x80x190 cm, z poziomem posadowienia ok. 1,90m poniżej 

poziomu projektowanej nawierzchni boiska, wylewanych z betonu C20/25, szt. 14; 

 słupy stalowe 80x80mm zamknięte górą, długość min. 7,6m,  

osiowy rozstaw słupów 4,0m, ze skrajnymi zastrzałami i olinowaniem kolor RAL 6005, szt.14; 

 siatka ochronna polipropylenowa (PP), oczka 50x50mm, grub. splotu 3mm, kolor zielony, 

łącznie 288,0m
2
; 

wykonać należy systemowe ogrodzenie o wysokości 1,8 m i łącznej długości ok. 140,omb z siatki plecionej na 

słupkach stalowych usytuowane w granicy południowej i wschodniej działki, wg rozwiązań systemowych 

MOSTOSTAL-MET lub równoważnych, z uwzględnieniem obowiązujących norm, wymaganych świadectw 

jakości, deklaracji zgodności i atestów producenta, 
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- konstrukcja ogrodzenia: 

 stopy fundamentowe 30x30x80 cm, z betonu C16/20, szt.56 

 słupki stalowe, rurowe o średnicy ø42, długość min. 2,2m, osiowy rozstaw słupków 2,5m, 

z zaślepką PCV, kolor RAL 6005 

 rygli pośrednich i górnych o średnicy ø42 zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia, 

kolor RAL 6005, 

 ściągów z linki ocynkowanej ø 4,0mm w rozstawie pionowym co 80cm do naprężania 

siatki zakończonych napinaczami,  

 siatki z drutu stalowego ø 3,0mm ocynkowanego i powlekanego tworzywem PCV, 

rozmiar oczka 40 x 40 mm, kolor RAL 6005, montowana do słupków od strony boiska, 

 przęseł narożnych o zróżnicowanych wymiarach, z ryglami pośrednimi o średnicy ø42 

montowanymi w 1/5 i 3/5 wysokości ogrodzenia kolor RAL 6005 i ściągami z linki 

ocynkowanej zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia i rys. nr A04,  

- wszystkie elementy stalowe ogrodzenia i piłkochwytów należy zabezpieczyć przed korozją poprzez 

ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. 

 

 

 

 

 

Zestawienie elementów wyposażenia boisk 

Boisko do piłki ręcznej: 

- 2 bramki do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m, rama bramki, poprzeczka, słupki  wykonane z profili stalowych 

ocynkowanych, zamkniętych 80x80x2mm, malowanych metodą proszkową, łuk podtrzymujący z grubościennej 

rury stalowej ø32, 

- słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stałe w fundamencie betonowym w podłożu boiska (wg zaleceń 

producenta sprzętu) w poziomie nawierzchni!, 

- stopy fundamentowe 40x40x80 cm, z betonu C20/25.  

Układ i wymiarowanie stóp fundamentowych oznaczono na rysunkach. 

- tuleje wyposażone w pokrywy maskujące, 

- konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna umożliwiać ich demontaż, bramki wyposażone w siatki 

polipropylenowe. 

Boisko do koszykówki: 

- 4 stojaki dwusłupowe, konstrukcji stalowej ocynkowanej profil zamknięty 100x100x5mm o wysięgu 160 m z 

tablicą z kratownicy stalowej ocynkowanej o wym. 105x180x1.7 cm, obręcz uchylna i siatka łańcuchowa, 

regulacja wysokości (montaż i użytkowanie wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa), 

- stojaki osadzone w tulejach, tuleje 110x110x3mm, h-50cm osadzone w fundamencie betonowym ( wg zaleceń 

producenta sprzętu)w poziomie nawierzchni!, 

- stopa fundamentowa 80x200x100 cm, z betonu C20/25, zbrojona u dołu siatką z 7 prętów podłużnych  #12 co 

10cm i 12 prętów poprzecznych  #12 co 15cm, zbrojone stalą klasy A-II znak 34GS. Układ i wymiarowanie stóp 

fundamentowych oznaczono na rysunkach. 

 

Boisko do siatkówki: 

- 2 komplety słupków stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz 

siatką (montaż i użytkowanie wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa), 

- słupki demontowane osadzone w tulejach stalowych, tuleje ø 88x3mm zabetonowane w bloku fundamentowym 

(wg zaleceń producenta sprzętu) w poziomie nawierzchni!, 

- słupki wyposażone w mechanizm naciągowy z napinaczem śrubowym i zaczepowy, siatka poliestrowa, 

- stopa fundamentowa 60x60x100 cm, z betonu C20/25 
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Dokumentacja techniczna określa przedmiot zamówienia i stanowi podstawę realizacji robót.  

             

       

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Ogólne zasady wykonania robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi wdokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostanąpoprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lubwyznaczenia wysokości przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy ododpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który wrazie potrzeby 

będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniulokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczonaprzez wykonawcę, zaś 

w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 

jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 

odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 

że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Wyszczególnienie bezpośrednie robót towarzyszących i uzupełniających po stronie wykonawcy zawartych w 

cenie umownej: 

1. 

Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy. 

2. Utrzymanie stanu czystości na chodnikach i placach dostępu wokół placu budowy. 

3. Wszelkie, niezbędne roboty rozbiórkowe. 

4. Wszelkie roboty niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

5. Uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach, 

6. Przygotowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych (dokumentów odbiorowych). 

d) Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

organizacja robót budowlanych. 

• wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu 

objętego zakresem robót. 

• wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno - sanitarne dla 

pracowników. 

• Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z 

instalacji zamawiającego. 

• Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z instalacji 

zamawiającego. 

• Pracownicy wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu 

budowy wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zewnątrz. 

• wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia majątku zamawiającego 

w trakcie realizacji robót w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania. 
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Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 

innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa. 

 

Ochrona własności i urządzeń: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

zabezpieczenie interesów osób trzecich, Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinając dostęp osób  

niepowołanych do miejsca bezpośredniego prowadzenia robót. 

  

Ochrona środowiska, 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

Wszelkie materiały rozbiórkowe kubaturowe (np. gruz) wywożone będą bezpośrednio z placu budowy za 

pośrednictwem sprzętu załadowczego i transportowego wykonawcy, w trakcie prowadzonej rozbiórki. 

Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie. 

Wszelkie roboty budowlane powodujące hałas można prowadzić dopiero w godz. 8.00 do 15.00. 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób trzecich na placu 

budowy odpowiada wykonawca. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
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pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 

z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 

urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Zaplecze socjalne z szatnią dla pracowników może znajdować się w obrębie przekazanego placu budowy. 

Zaplecze magazynowe wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

Zaleca się dostawę materiałów bezpośrednio „ z osi „ na plac budowy. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Niezależny dostęp do placu budowy poprzez wejście od strony ulicy . 

ogrodzenia. 

Wykonawca po zakończonej pracy, każdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. 

  

Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Na terenie budowy środki transportowe wykonawcy poruszają się z prędkością do 

1 km/godz. 

Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i 

placu budowy. 

e) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

„Zarządzający" - zamawiający. 

2.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIE 

ZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAWY, SKŁADOWANIEM l KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI 

SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM. 

Zamawiający zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, użył celem 

dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze należy 

przyporządkować wyraz lub „równoważne". 

Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty 

potwierdzające możliwość ich stosowania. 

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 

te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 

ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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Kontrola materiałów i urządzeń: 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 

realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 

urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

Atesty materiałów i urządzeń: 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 

przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 

umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy: 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: 

wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Stosowanie materiałów zamiennych: 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 

wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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3.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 

Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz 

osób trzecich. 

Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych 

istnieje dla konkretnego sprzętu). 

Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  

Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 

wykonawcy oraz osób trzecich. 

Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg 

takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 

Transport: 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 

robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera budowy (kierownika budowy) usunięte z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy (zamawiającego). 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

5.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów, 

Zgodnie z ich technologią. 

5.2 Tolerancja wymiarowa, 

 Stosować zgodnie z normami. 

5.3 Szczegóły technologiczne. 

Roboty będą prowadzone zgodnie z technologią ich realizacji. 

5.4 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia, 

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 

5.5 Wymagania specjalne. 

Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 

Wszelkie roboty objęte umową muszą być wykonane w sposób kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I MONTAŻOWE 

•     WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH 

TOM IV, 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW l 

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

Odbiorowi podlegają następujące elementy robót: 

1. Roboty rozbiórkowe, 

2. Roboty budowlane, 

3. Całość robót w odbiorze końcowym. 
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Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 

6.1 zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 

6.2 niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

6.3 obowiązującymi normami i przepisami, 

6.4 wiedzą i sztuką budowlaną, 

Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zamawiający. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ma prawo żądać od wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych 

materiałów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w 

każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym. 

Kontrola jakości robót -  Zasady kontroli jakości robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 

zapewnienia jakości omówionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 

oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 

wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

Pobieranie próbek: 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający. 

Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 

wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 

tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie 

przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów 

kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 

podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
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Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

Obmiar prowadzi Wykonawca na bieżąco. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 

 obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 

linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 

wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Czas przeprowadzania obmiaru: 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  

Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 

8.1 Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających) 

rzeczowo - prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiającym. 

Odbiór częściowy nie oznacza uruchomienia płatności dla Wykonawcy 

8.2 Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi zamawiający przy udziale i przygotowaniu go przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych. 

Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków: 

* kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi 

aneksami, 

* pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi 

aneksami, 

* przedłożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych: 

oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót objętych umową i aneksami, 

oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 

razie potrzeby korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu, 

* przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń wraz z 
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ich zestawieniem, 

  

*    przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej 

powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji zamawiającego lub wykonaniu robót w oparciu o 

uzgodnienia). 

Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., zamawiający sprawdza ich 

poprawność, kompletność. 

W przypadku braków wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie zamawiającego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowość robót do 

odbioru. 

W terminie 7 dni od daty przekazania zamawiającemu poprawnego kompletu dokumentów 

odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu 

potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Z czynności odbioru końcowego zamawiający spisuje PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

ROBÓT, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w. 

Kopia PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT (bez załączników) zostanie 

przekazana wykonawcy. 

Podpisany PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT stanowi podstawę do: 

a) podpisania protokołu odbioru elementu robót na umowny zakres rzeczowy robót przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) wystawienia faktury przez wykonawcę robót, 

c) uruchomienia płatności umownej przez zamawiającego. 

8.3       Odbiór ostateczny prowadzi zamawiający przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin 

odbioru ostatecznego ustala zamawiający przed datą terminu zakończenia gwarancji lub rękojmi. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej kontraktu 

podstawowego. 

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

 

a) Projekt budowlany  

 

10.1  

Aprobaty techniczne; 

Wszystkie niezbędne dla materiałów wbudowywanych w kubaturę o charakterze administracji 

publicznej. 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne: 

Standard wykonania robót adekwatny do obiektów administracyjnych użyteczności publicznej. 

 

Przepisy związane: Normy i normatywy: 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 

muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 

Przepisy prawne: 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48) 

3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072). 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw. 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


