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1. WYMAGANIA OGOLNE

a) Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego :
Budowa boiska zewngtrznego wielofunkcyjnego

Dz. Nr 72/2 obreb 0009 - Kowalew Jedn. Ewid.302006-5 ul. Chrobrego 36,
63-300 Pleszew

b) Uczestnicy procesu inwestycyjnego :

Zamawiajacy : ZespoOt Szkot Publicznych w Kowalewie
ul. Chrobrego 36
63-300 Pleszew

C) Nazwy i adresy jednostek projektowych

Dariusz Parzenski
ul. Grawerska 12
63-400 Ostrow Wielkopolski



Charakterystyka przedsiewziecia :

Projektuje si¢ zespot boisk sportowych powszechnego uzytku z przeznaczeniem dla dzieci i mlodziezy.
Podstawowym elementem programu funkcjonalnego jest ptyta boiska o wymiarach 26x44m z wykorzystaniem
przemiennym boisk do pitki r¢cznej oraz dwoch boisk do koszykowki i siatkowki. Na catosci zamierzenia
projektuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowa o kolorystyce ceglastej. Wyznaczone zostang linie separacyjne
szerokosci Scm dla poszczegolnych boisk o zroznicowanej kolorystyce (proponowana: koszykowka — bialy,
siatkowka — z6tty, pitka reczna — niebieski) malowane elastycznym lakierem wg zalecen producenta
nawierzchni. Kolorystyka uzgodniona zostanie z Inwestorem na etapie realizacji.

Wszystkie oznaczenia i lokalizacja elementdw statego wyposazenia wszystkich pol gry nalezy wykonac zgodnie
z aktualnie obowiazujgcymi przepisami i wytycznymi okre§lonymi przez PZKosz, PZPS oraz ZPRP.

Plyta boiska wielofunkcyjnego ograniczona jest obrzezem betonowym na catym obwodzie. Zaprojektowano
spadki nawierzchni 0,8% w kierunku dtuzszych bokow boiska do pitki recznej (44m) z odprowadzeniem wody
opadowej wg szczegdlowego opracowania branzy sanitarne;j.

Zaprojektowano o§wietlenie cato$ci inwestycji na 6 masztach o$wietleniowych h=9,0m wg szczegotowego
opracowania branzy elektrycznej.

Zaprojektowano pitko chwyty wzdtuz dwoch krotszych bokow planowanego boiska (I=24m) o wysokosci
h=6,0m.

Boisko do pitki recznej — projektuje si¢ boisko do pitki rgcznej (mini pitki noznej) z polem gry o wymiarach
20x40m i dwumetrowym pasem bezpieczenstwa wzdhuz krotkich bokow boiska i trzymetrowym pasem wzdtuz
dtuzszych bokéw. Nalezy zamontowac tuleje do bramek do pitki r¢cznej z mozliwoscia zaslepiania deklami po
ich demontazu celem zabezpieczenia (wg zalecen producenta urzadzen).

Boisko do koszykéwki - projektuje si¢ dwa boiska do koszykowki z polem gry o wymiarach 15x24m z pasem
wolnej przestrzeni pomiedzy nimi o szerokosci 5,0m i metrowym zewngtrznym pasem bezpieczenstwa. Nalezy
zamontowac tuleje do 4 konstrukcji stalowych, dwustupowych do koszykowki z deklami (wg zalecen
producenta urzadzen).

Boisko do siatkéwki — projektuje si¢ dwa boiska do siatkéwki z polem gry o wymiarach 9x18m z pasem wolnej
przestrzeni 5+7,5m. Nalezy zamontowac tuleje do shupkow do siatkowki z mozliwo$cig zaslepiania deklami po
ich demontazu celem zabezpieczenia (wg zalecen producenta urzadzen).




DANE OGOLNE:

e powierzchnia gtéwnej ptyty boiska o wym. 26x44m 1144,0 m?
e powierzchnia obrzeza utwardzonego kostka betonowa 45,0 m?
e powierzchnia zieleni przy obiektowej 140,0 m?
Laczna powierzchnia terenu objgtego inwestycja 1.329,0m?

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano w centralnej czesci istniejacego boiska asfaltowego na planie prostokata o bokach
44x26m z obrzezem betonowym, odwodnieniem i stupami o§wietleniowymi w formie wielofunkcyjnego boiska
sportowego dla dzieci i mtodziezy.

CHARAKTERYSTYKA ROBOT I ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWYCH

Charakterystyka podtoza i robét przygotowawczych:
- istniejgce podloze asfaltowe nalezy przygotowaé do wykonania warstwy gruntujacej i podbudowy betonowej
poprzez :

e oczyszczenie powierzchni z elementéw luznych i sypkich;

e mechaniczne i chemiczne usunigcie mchow i chwastow;

e zerwanie fragmentow podtoza zdewastowanego przez system korzeniowy okolicznych drzew i
wykonanie warstwy nosnej podbudowy z betonu C20/25 o grub. 20cm (przyjeto ok. 100m?);

e wyciecie fragmentow asfaltu w miejscach lokalizacji stop fundamentowych bramek do pitki
rgcznej (40x40cm), konstrukeji koszy do koszykowki (200x80cm) i stupkéw do mocowania
siatki do siatkdwki (60x60cm);

e wyciecie fragmentow asfaltu pod wykonanie stop fundamentowych pitkochwytéw (80x80cm);

e wyciecie pasow asfaltu o szer. 20cm pod montaz obrzezy betonowych ograniczajacych pole

boiska;
e demontaz stalowej rury bramkowej;
- warstwy podbudowy:

e plyta betonu C20/25 grub. min 12cm (max do 26,5cm!), zbrojenie rozproszone 20kg/m®
(wtokna stalowe 1=50mm) z wyprofilowanym spadkiem 0,8%, dwukierunkowo w strong
dtuzszych bokow (1=44,0m);

e plyta asfaltowa o zmiennej grub. ok. 8-12cm;

e warstwa nasypu niekontrolowanego ok. 1,0m;

e grunt rodzimy;

Podtoze pod podbudowe stanowiaca ptyte betonu powinno by¢ ustabilizowane, nieujawniajace tendencji do
osiadania, pgcznienia lub kurczenia pod wpltywem zmian wilgotno$ci lub temperatury. Uktadanie betonu musi
odbywacé si¢ w sposob ciagly w temperaturach +5°C<+30°C.

Zmiany wymiardéw liniowych plyt betonu o max pow. 36m? wymuszaja wykonanie szczelin dylatacyjnych
wypetnionych materiatem plastycznym wg rozwigzan systemowych producenta nawierzchni. Beton pod
uktadanie nawierzchni poliuretanowych sportowych nalezy zaciera¢ "na ostro"

Plyta betonu ze zbrojeniem rozproszonym zostata zaprojektowana z uwzglednieniem zmiany istniejacych
spadkow plyty asfaltowej (1,9%) w oparciu o szczegdtowe pomiary geodezyjne.

Przyjeto min grub. betonu 12cm i max 26,5cm.

Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego

- wymagane cechy charakterystyczne nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej:
wysoka elastycznos$¢, dobre ttumienie drgan udarowych, odporno$¢ na promieniowanie UV, zmienne warunki
atmosferyczne i niskie temperatury, bezspoinowo$¢, wysoki wspoétczynnik tarcia z charakterystyczng cechg
niezbierania si¢ wody na powierzchni,

- proponowane parametry techniczne dla projektowanej nawierzchni sportowej firmy NOVOL lub réwnowaznej;

e wytrzymato$é na rozciaganie (N/mm?) >0,90
PN-EN 12230:2005
e wydluzanie wzgledne przy rozciaganiu (%) >85

PN-EN 12230:2005



e wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) > 150

e twardo$¢ w skali Shore’a ,,A” (Sh) 60-70

e odpornos¢ na $cieranie Tabera (ubytek masy)(g) <0,65 PN-EN 54701:2001

o predkos¢ przesigkania wody (mm/h) >16000 PN-EN 12616:2005

e  odporno$¢ nawierzchni na dziatania temperatury, wody i promieni UV - PN-EN
12230:2005, PN-EN 14810:2006, PN-EN 14877:2014, PN-EN

14836:2006/AC:2007, PN-EN 20105- A02:1996
- dokumenty wymagane dla nawierzchni z poliuretanu:
e wazng aprobate lub rekomendacje techniczng ITB
e atest higieniczny PZH,
e aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, wykonane i potwierdzone przez
laboratorium, posiadajace akredytacje na wykonywanie w/w badan,

e  karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta systeméw poliuretanowych
(zawierajgca charakterystyke i parametry techniczne oferowanej nawierzchni).

e autoryzacj¢ producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana specjalnie na
przedmiotowe zadanie, musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta
wszystkich niezbednych oryginalnych materiatdéw do wykonania nawierzchni sportowej,

- projektowana nawierzchnia sportowa na bazie zywic poliuretanowych, dwuwarstwowa w systemie
NOVOFLOOR odmiana EG lub réwnowazna,
- uktad warstw nawierzchni sportowej na podbudowie plyty betonowej o min grub. 12cm:
e warstwa uzytkowa NOVOFLOOR P22, granulat EPDM (1+3,5mm) grub. ok. 6+8mm wg
rozwigzan systemowych producenta lub rdwnowaznych,
e warstwa podktadowa NOVOFLOOR P22, granulat gumowy SBR (1+4mm) grub. ok.
8mm wg rozwigzan systemowych producenta lub réownowaznych,
e warstwa gruntujaca NOVOFLOOR P11 wg zalecen producenta lub réwnowazna
- linie separacyjne malowac¢ nalezy elastycznymi lakierami na linie NOVOFLOOR P68 lub réwnowaznymi.
- nawierzchnia sportowa (plyta boiska wielofunkcyjnego) obramowana zostanie obrzezem betonowym o wym.
6x30x100cm uktadanym na tawie betonowej z betonu C16/20 (wzdhuznie z trapezowym oporem betonowym) z
poziomem gornej krawedzi zlicowanym na krétszych bokach boiska i z zanizeniem pod przejscie nawierzchnig
poliuretanowa wzdhuz koryta z kostki betonowej dla prawidtowego odprowadzenia wod deszczowych,
o tacznej ilosci 232,5mb;
- w strefie wejsciowej zlokalizowana zostata w poziomie kostki betonowej wycieraczka ochronna o wym.
240x100cm, wykonana z kraty pomostowej ocynkowanej, zgrzewanej z pretami zlobionymi o oczku ok.
34x38mm,

2.2 Nawierzchnie utwardzone kostka betonowsa
- nawierzchnia pasa obrzeza dtuzszych bokéw boiska z uksztalttowanym korytem odwodnienia,
- uwarstwienie nawierzchni pasa obrzeza (facznie pow. 45,0m?):
e kostka betonowa w kolorze szarym, grub. 6¢cm,
podsypka piaskowa stabilizowana grub. 5¢cm,
podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grub. 10cm,
podsypka piaskowa stabilizowana grub. 30cm,
grunt rodzimy

Pitkochwyty i ogrodzenie
wykona¢ nalezy systemowe pitkochwyty boiska wielofunkcyjnego wzdtuz jego krotszych bokow o wysokosci
6,0m i dtugosci 2 x 24,0m z uwzglednieniem obowiazujacych norm, wymaganych swiadectw jakosci, deklaracji
zgodnosci i atestow producenta,
- konstrukcja pitkochwytow:
e stopy fundamentowe 80x80x190 c¢m, z poziomem posadowienia ok. 1,90m ponizej
poziomu projektowanej nawierzchni boiska, wylewanych z betonu C20/25, szt. 14;
e shupy stalowe 80x80mm zamknigte gora, dlugo$¢ min. 7,6m,
osiowy rozstaw stupéw 4,0m, ze skrajnymi zastrzatami i olinowaniem kolor RAL 6005, szt.14;
e siatka ochronna polipropylenowa (PP), oczka 50x50mm, grub. splotu 3mm, kolor zielony,
tacznie 288,0m?;
wykona¢ nalezy systemowe ogrodzenie o wysokosci 1,8 m i facznej dlugosci ok. 140,0mb z siatki plecionej na
stupkach stalowych usytuowane w granicy potudniowej i wschodniej dziatki, wg rozwigzan systemowych
MOSTOSTAL-MET lub réwnowaznych, z uwzglednieniem obowiazujacych norm, wymaganych §wiadectw
jakosci, deklaracji zgodnosci i atestow producenta,




- konstrukcja ogrodzenia:
e stopy fundamentowe 30x30x80 cm, z betonu C16/20, szt.56
e stupki stalowe, rurowe o $rednicy 942, dtugo$¢ min. 2,2m, osiowy rozstaw stupkow 2,5m,
z za$lepka PCV, kolor RAL 6005
e rygli posrednich i gérnych o $rednicy 942 zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia,
kolor RAL 6005,
e Sciggdw z linki ocynkowanej ¢ 4,0mm w rozstawie pionowym co 80cm do naprezania
siatki zakonczonych napinaczami,
e siatki z drutu stalowego ¢ 3,0mm ocynkowanego i powlekanego tworzywem PCV,
rozmiar oczka 40 x 40 mm, kolor RAL 6005, montowana do stupkow od strony boiska,
e przegset naroznych o zréznicowanych wymiarach, z ryglami posrednimi o $rednicy @42
montowanymi w 1/5 i 3/5 wysokosci ogrodzenia kolor RAL 6005 i $ciagami z linki
ocynkowanej zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia i rys. nr A04,
- wszystkie elementy stalowe ogrodzenia i pitkochwytéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Zestawienie elementéw wyposazenia boisk

Boisko do pitki recznej:

- 2 bramki do pitki rgcznej 3,0 x 2,0 m, rama bramki, poprzeczka, stupki wykonane z profili stalowych
ocynkowanych, zamknigtych 80x80x2mm, malowanych metoda proszkowa, tuk podtrzymujacy z grubosciennej
rury stalowej 932,

- shupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stale w fundamencie betonowym w podtozu boiska (wg zalecen
producenta sprzetu) w poziomie nawierzchni!,

- stopy fundamentowe 40x40x80 cm, z betonu C20/25.

Uktad i wymiarowanie stop fundamentowych oznaczono na rysunkach.

- tuleje wyposazone w pokrywy maskujace,

- konstrukcja bramek i sposob ich mocowania winna umozliwiaé¢ ich demontaz, bramki wyposazone w siatki
polipropylenowe.

Boisko do koszykowki:

- 4 stojaki dwustupowe, konstrukeji stalowej ocynkowanej profil zamkniety 100x100x5Smm o wysiegu 160 m z
tablica z kratownicy stalowej ocynkowanej o wym. 105x180x1.7 cm, obre¢cz uchylna i siatka tancuchowa,
regulacja wysokosci (montaz i uzytkowanie wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa),

- stojaki osadzone w tulejach, tuleje 110x110x3mm, h-50cm osadzone w fundamencie betonowym ( wg zalecen
producenta sprzetu)w poziomie nawierzchni!,

- stopa fundamentowa 80x200x100 cm, z betonu C20/25, zbrojona u dotu siatkg z 7 pretéw podtuznych #12 co
10cm i 12 pretow poprzecznych #12 co 15cm, zbrojone stalg klasy A-11 znak 34GS. Uktad i wymiarowanie stop
fundamentowych oznaczono na rysunkach.

Boisko do siatkowki:

- 2 komplety stupkéw stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych z regulacja wysokosci siatki oraz
siatkg (montaz i uzytkowanie wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa),

- stupki demontowane osadzone w tulejach stalowych, tuleje @ 88x3mm zabetonowane w bloku fundamentowym
(wg zalecen producenta sprzg¢tu) w poziomie nawierzchni!,

- shupki wyposazone w mechanizm naciggowy z napinaczem $rubowym i zaczepowy, siatka poliestrowa,

- stopa fundamentowa 60x60x100 cm, z betonu C20/25



Dokumentacja techniczna okresla przedmiot zamowienia i stanowi podstawe realizacji robot.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Ogolne zasady wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i $ciste

przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji

technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami

zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokosci wszystkich
elementdow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi wdokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostangpoprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lubwyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy ododpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory wrazie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniulokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczonaprzez wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig,
ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i

elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie

wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wyszczegodlnienie bezposrednie robot towarzyszacych i uzupetniajacych po stronie wykonawcy zawartych w
cenie umownej:

1.

Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy.

2. Utrzymanie stanu czystosci na chodnikach i placach dostgpu wokoét placu budowy.
3. Wszelkie, niezbedne roboty rozbiorkowe.

4, Wszelkie roboty niezbgdne z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.

5. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach,

6. Przygotowanie kompletnych operatéw kolaudacyjnych (dokumentéw odbiorowych).
d) Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacja rob6t budowlanych.

. wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu
objetego zakresem robot.

. wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zaplecze socjalno - sanitarne dla
pracownikow.

. Energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez wykonawcg z
instalacji zamawiajgcego.

. Woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez wykonawce z instalacji
zamawiajacego.

. Pracownicy wykonawcy beda mieli zapewniony dostep do znajdujacych si¢ na placu
budowy wszelkich materiatow budowlanych, sprzetu technologicznego, z zewnatrz.

. wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia majatku zamawiajacego

w trakcie realizacji robot w obszarze placu budowy i zasiggu oddziatywania.



Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezb¢dne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich, Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinajac dostep os6b
niepowotanych do miejsca bezposredniego prowadzenia robot.

Ochrona srodowiska,

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Wszelkie materiaty rozbiorkowe kubaturowe (np. gruz) wywozone bedg bezposrednio z placu budowy za
posrednictwem sprzetu zatadowczego i transportowego wykonawcy, w trakcie prowadzonej rozbiorki.
Pozostate odpady budowlane bgdg zbierane do systemowego kontenera i wywozone sukcesywnie.

Wszelkie roboty budowlane powodujace hatas mozna prowadzi¢ dopiero w godz. 8.00 do 15.00.

warunki bezpieczenstwa pracy.

Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla 0sob trzecich, za bezpieczenstwo osob trzecich na placu
budowy odpowiada wykonawca.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego



pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materialdéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ po§wiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne z szatnig dla pracownikéw moze znajdowacé si¢ w obrebie przekazanego placu budowy.
Zaplecze magazynowe wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich.
Zaleca si¢ dostawe materialdow bezposrednio ,, z osi ,, na plac budowy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Niezalezny dostep do placu budowy poprzez wejscie od strony ulicy .

ogrodzenia.

Wykonawca po zakonczonej pracy, kazdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Na terenie budowy $rodki transportowe wykonawcy poruszajg si¢ z predkoscig do

1 km/godz.

Srodki transportowe poruszaja sie tylko w zakresie najkrotszej drogi dostepu do zaplecza i

placu budowy.

e) Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okres§len nigdzie wczesniej nie

zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisoéw dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

,Zarzadzajacy" - zamawiajacy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE
ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI
SIE DO POSTANOWIEN NORM.

Zamawiajacy zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, uzyt celem
doktadnego opisu przedmiotu zamowienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze nalezy
przyporzadkowac wyraz lub ,,réwnowazne".

Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce muszg posiada¢ wszelkie niezbgdne atesty i certyfikaty
potwierdzajace mozliwos$¢ ich stosowania.

Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen:

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczego6lnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrddle produkceji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii
materiatdw z danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wlaczajac
te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentoéw
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materialow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.



Kontrola materiatéw i urzadzen:

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materialow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowigzek spelniaé nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatlow i urzadzen:

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegblowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych
badan musza by¢ dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom umowy:

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunicte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen:

wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w migjscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatow zamiennych:

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robdt muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz
0s0b trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli wymog takowych
istnieje dla konkretnego sprzetu).

Sprzet:

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzgt, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie §rodki transportu stosowane przez wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
wykonawcy oraz o0séb trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji srodkéw transportu (jezeli wymog
takowych istnieje dla konkretnego $rodka transportu).

Transport:

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera budowy (kierownika budowy) usunigte z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy (zamawiajacego).

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
5.1 Sposob wykonczenia poszezegolnych elementow,

Zgodnie z ich technologig.

5.2 Tolerancja wymiarowa,

Stosowaé zgodnie z normami.

5.3 Szczegdty technologiczne.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z technologig ich realizacji.

54 Odcinki robot budowlanych, przerwy i ograniczenia,

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ich technologig.

5.5 Wymagania specjalne.

Zapewni¢ pelne bezpieczenstwo osob trzecich.

Wszelkie roboty objete umowa musza by¢ wykonane w sposéb kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE I MONTAZOWE

«  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -MONTAZOWYCH
TOM 1V,

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Odbiorowi podlegaja nastepujace elementy robot:

1. Roboty rozbiorkowe,
2. Roboty budowlane,
3. Cato$¢ robot w odbiorze koncowym.
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Zamawiajacy wymaga wykonania robot zgodnie z:

6.1 zawartg umowa i ewentualnymi aneksami,
6.2 niniejsza specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
6.3 obowigzujacymi normami i przepisami,

6.4 wiedzg i sztukg budowlana,

Biezaca kontrole robot prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zamawiajacy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo zada¢ od wykonawcy wszelkich dokumentoéw potwierdzajacych jako§¢ dostarczonych
materiatdw na plac budowy, oraz stosownych dokumentoéw potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robot w
kazdej chwili przed odbiorem czg$ciowym i koncowym.

Kontrola jako$ci robdt - Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t i jako$ci materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow
oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegolowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robot zgodnie z umowa, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek:

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wihasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaroéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda na
tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie
przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rdOwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi wykonawca. Dla celéw
kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosée
wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a

ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiar prowadzi Wykonawca na biezaco.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. Ilosci, ktdre majg byc
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoseig 1 terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie

lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w

przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbierane beda w nastgpujacych zakresach:

8.1 Odbiory cze$ciowe (obejmujgce rowniez odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych)
rzeczowo - prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Odbidr czesciowy nie oznacza uruchomienia ptatnosci dla Wykonawcy

8.2 Odbior koncowy (techniczny) prowadzi zamawiajgcy przy udziale i przygotowaniu go przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych.

Podstawa do rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych jest spetnienie nastepujacych warunkow:

* kompleksowe zakonczenie robot objetych umowa i ewentualnymi

aneksami,

* pisemne zgloszenie zakonczenia robot objgtych umowa i ewentualnymi

aneksami,

* przedtozenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych:

oryginat dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu roboét objetych umows i aneksami,
oswiadczenie kierownika budowy:

a) o0 zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie potrzeby korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub

lokalu,

*

przedtozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokotow badan i sprawdzen wraz z

13



ich zestawieniem,

*  przedtozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji techniczne;j
powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentacji zamawiajgcego lub wykonaniu robot w oparciu o
uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w., zamawiajacy sprawdza ich

poprawnos¢, kompletnosc.

W przypadku brakéw wykonawca uzupeinia dokumenty na wezwanie zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ robot do
odbioru.

W terminie 7 dni od daty przekazania zamawiajagcemu poprawnego kompletu dokumentow
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Data rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu

potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru koncowego zamawiajacy spisuje PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO
ROBOT, ktérego integralng cze$é stanowia dokumenty odbiorowe j.w.

Kopia PROTOKOLU ODBIORU KONCOWEGO ROBOT (bez zatacznikow) zostanie

przekazana wykonawcy.

Podpisany PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO ROBOT stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robdt na umowny zakres rzeczowy robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystawienia faktury przez wykonawce robot,

c) uruchomienia ptatno$ci umownej przez zamawiajacego.

8.3  Odbidr ostateczny prowadzi zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin
odbioru ostatecznego ustala zamawiajacy przed datg terminu zakonczenia gwarancji lub rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Wszelkie koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych mieszcza si¢ w cenie umownej kontraktu
podstawowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

a) Projekt budowlany

10.1

Aprobaty techniczne;

Wszystkie niezbedne dla materialtdow wbudowywanych w kubature o charakterze administracji
publicznej.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Standard wykonania rob6t adekwatny do obiektow administracyjnych uzytecznosci publicznej.

Przepisy zwigzane: Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow, lecz

muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore s3 w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz

nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, pdz. 48)

3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz. U. 22004 r. Nr 202, p6z. 2072).
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i1 innych wymaganych §wiadectw.
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