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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku sali wiejskiej w Rokutowie w następującym zakresie:
-docieplenie stropodachu płytami styropianowymi EPS100 laminowanymi papą o gr. 20cm  o wsp. przewodzenia ciepła 0,038WmK z wykona-
niem pokrycia dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej,
-montaż opierzeń z blachy powlekanej gr. 0,5mm,
-montaz podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,7mm
-docieplenie ścian przyziemia z płyt styropianowych EPS 70 gr. 15 cm o wsp. przewodzenia ciepła 0,038W/mK z wykonaniem tynku mineral-
nego malowanego farbami elewacyjnymi silikatowymi,
-docieplenie  cokołu z płyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm o wsp. przewodzenia ciepła 0,038W/mK z wykonaniem tynku mozaikowego 
-montaż staolarki drzwiowej zewnętrznej, montaż  stolarki okiennej oraz demontaż istniejącej stolarki
-niezbędne roboty demontażowe,
-niezbędne roboty towarzyszące.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Pokrycie dachu wraz z ociepleniem
2 Docieplenie ścian
3 Cokół
4 Rozbiórki
5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

RAZEM

Słownie:  

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21829 dla TANAŚ PAWEŁ



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
1 SST 07, SST

08, SST 22
Pokrycie dachu wraz z ociepleniem

1
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 35.937

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m 50.680

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m 20.140

4
d.1

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pier-
wsza warstwa

m2 257.006

5
d.1

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - na-
stępna warstwa
Krotność = 2

m2 257.006

6
d.1

NNRNKB 202
0518-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm

m 50.680

7
d.1

NNRNKB 202
0546-02
analogia

Montaż lejów spustowych  z blachy powlekanej szt. 8.000

8
d.1

KNR 2-02 0407-
02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. belki krawędziowe

m3 drew. 0.138

9
d.1

KNR 4-01 0820-
03 analogia

Montaz płyty OSB pod opierzenia, podbitkę oraz częściową
wymianę deskowania dachu

m2 40.039

10
d.1

KNZ-14 11-01
analogia

Izolacja stropów i stropodachów płytami styropianowymi gr.
20 cm laminowanymi papą

m2 84.498

11
d.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 341.401

12
d.1

KNR 0-22 0529-
06
analogia

Montaż izoklinów m obwodu 22.610

13
d.1

KNR 0-22 0529-
06
analogia

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewal-
nej

mb obwodu 22.610

14
d.1

KNNR 7 0507-
04
analogia

Listwy dociskowe z blachy aluminiowej m 22.610

15
d.1

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 28.013

16
d.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 52.098

17
d.1

KNR 4-01 0310-
01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu do 0.5 m3

m3 0.265

18
d.1

KNR 4-01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o pod-
łożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w
1 miejscu )

m2 1.944

19
d.1

KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gru-
bości 7 cm

m2 1.691

20
d.1

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. do
75 mm - wentylacja stropodachu

szt. 8.000

21
d.1

KNR 4-01 0424-
05
analogia

Wycięcie otworów dla kominków wentylacyjnych w dachu
drewnianym

miejsc. 8.000

22
d.1

KNR 4-01 0333-
10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory nawiewne
stropdachu oraz komin kotłowni

szt. 16.000

23
d.1

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 14.000

24
d.1

KNR 4-01 0108-
11 + KNR 4-01
0108-12
analogia

Załadowanie i wywóz papy wraz z  utylizacją m3 2.570

25
d.1

KNR 4-01 0108-
11 + KNR 4-01
0108-12
analogia

Załadowanie i wywóz materiału rozbiórkowego wraz z utyli-
zacją

m3 2.000

26
d.1

KNR 2-02 1220-
04
analogia

Daszki łukowe z tworzywa komorowego 5mm ze wsporni-
kami aluminiowymi

kpl 2.000

2 SST 19 Docieplenie ścian
27
d.2

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 304.771
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
28
d.2

KNR K-04 0101-
05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2 304.771

29
d.2

KNR K-04 0104-
04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m 84.000

30
d.2

KNR K-04 0102-
01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm na ścianach ze-
wnętrznych

m2 304.771

31
d.2

KNR K-04 0102-
01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm na ścianach  w
stropodachu

m2 9.607

32
d.2

KNR K-04 0102-
01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2cm na ścianach-
ościeża

m2 15.384

33
d.2

KNR K-04 0103-
02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastyko-
wych (6 szt/m2) do podłoża z cegły

m2 304.771

34
d.2

KNR K-04 0103-
07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 310.789

35
d.2

KNR K-04 0103-
07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 9.607

36
d.2

KNR K-04 0103-
09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2 15.384

37
d.2

KNR K-04 0104-
01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m 124.080

38
d.2

KNR K-04 0105-
03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na go-
towym podłożu z zaprawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i
fakturze baranek

m2 326.173

39
d.2

KNR K-04 0202-
10

Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych pod malo-
wanie

m2 326.173

40
d.2

KNR K-04 0202-
05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków
fakturowych bez gruntowania

m2 326.173

41
d.2

KNR 4-01 1207-
02
analogia

Malowanie napisu na elewacji "SALA WIEJSKA W ROKU-
TOWIE"

szt 1.000

42
d.2

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - ze-
wnętrzne

szt 19.000

43
d.2

NNRNKB 202
0520-02
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
powlekanej okrągłych o śr. 10 cm

m 31.940

44
d.2

KNR 4-01 0347-
10

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie
cementowej - skucie podokienników

m2 1.170

45
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podo-
kirnniki zewnętrzne

m2 2.690

46
d.2

KNR AT-05
1652-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m

m2 371.000

47
d.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,22,23,27,28,30,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43)

3 SST 19 Cokół
48
d.3

KNR 4-01 0726-
02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o pod-
łożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w
1 miejscu )

m2 10.500

49
d.3

KNR K-04 0101-
01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 23.205

50
d.3

KNR K-04 0101-
05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2 23.205

51
d.3

KNR K-04 0102-
01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm na ścianach m2 23.205

52
d.3

KNR K-04 0103-
02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastyko-
wych (6 szt/m2) do podłoża z cegły

m2 23.205

53
d.3

KNR K-04 0103-
07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy
siatki na ścianach i słupach

m2 23.205

54
d.3

KNR K-04 0103-
10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki m2 23.205

55
d.3

KNR K-04 0104-
01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m 2.010

56
d.3

KNR K-04 0202-
10

Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2 23.205

57
d.3

KNR K-04 0109-
01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm

m2 23.205

4 Rozbiórki
58
d.4

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm

m3 2.496

59
d.4

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 1.485
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7
60
d.4

KNR 4-01 0511-
03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie
nadających sie do użytku

m2 6.220

61
d.4

KNR 4-01 1305-
04

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130
mm  -demontaż konstrukcji daszków

szt. 26.000

62
d.4

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3 4.243

63
d.4

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3 1.485

5 SST 36 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
64
d.5

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 6.000

65
d.5

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 33.902

66
d.5

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrz-
nych

m2 4.620

67
d.5

KNR 0-19 1024-
08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrz-
nych

m2 6.384

68
d.5

KNR 0-19 1024-
06
analogia

Montaż drzwi zewnętrznych  z profili stalowych z blachy
powlekanej -  kotłownia

m2 2.100

69
d.5

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2 7.315

70
d.5

KNR 0-19 1023-
07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5
m2

m2 23.056

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21829 dla TANAŚ PAWEŁ



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SST 07, SST

08, SST 22
Pokrycie dachu wraz z ociepleniem

1
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

poz.2*0.25 m2 12.670
(6.97+0.7+9.99)*0.40+0.81*4*0.40+(4.59+3.96+4.44*2)*0.40+5.41*4*0.25+
10.10*0.25

m2 23.267

 
RAZEM 35.937

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

12.56+15.17+15.31+7.64 m 50.680
RAZEM 50.680

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4.05*2+3.52+3.97+4.55 m 20.140
RAZEM 20.140

4
d.1

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

5.60*2*15.31+6.81*12.56 m2 257.006
RAZEM 257.006

5
d.1

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

5.60*2*15.31+6.81*12.56 m2 257.006
RAZEM 257.006

6
d.1

NNRNKB
202 0518-04
analogia

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

12.56+15.17+15.31+7.64 m 50.680
RAZEM 50.680

7
d.1

NNRNKB
202 0546-02
analogia

Montaż lejów spustowych  z blachy powlekanej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc. belki krawędziowe

m3

drew.
7.64*0.09*0.10*2 m3

drew.
0.138

RAZEM 0.138
9

d.1
KNR 4-01
0820-03 ana-
logia

Montaz płyty OSB pod opierzenia, podbitkę oraz częściową wymianę deskowania
dachu

m2

7.64*0.2+15.31*2*0.25 m2 9.183
4.64*6.65 m2 30.856
 

RAZEM 40.039
10
d.1

KNZ-14 11-
01
analogia

Izolacja stropów i stropodachów płytami styropianowymi gr. 20 cm laminowanymi
papą

m2

7.64*11.06 m2 84.498
RAZEM 84.498

11
d.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

7.64*11.06+8.74*0.20 m2 86.246
12.66*6.61 m2 83.683
5.60*15.31*2 m2 171.472
 

RAZEM 341.401
12
d.1

KNR 0-22
0529-06
analogia

Montaż izoklinów m ob-
wodu

10.29+8.74+2*1.10+0.9+0.24*2 m ob-
wodu

22.610

RAZEM 22.610
13
d.1

KNR 0-22
0529-06
analogia

Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

poz.12 mb ob-
wodu

22.610

RAZEM 22.610
14
d.1

KNNR 7
0507-04
analogia

Listwy dociskowe z blachy aluminiowej m

poz.12 m 22.610
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22.610

15
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

10.57*0.25+6.65*0.25+15.31*0.25*2+12.63*0.25+0.9*0.25 m2 15.343
poz.6*0.25 m2 12.670
 

RAZEM 28.013
16
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

(7.29+9.99+0.7)*0.62+6.66*0.62+10.41*0.6+3.89*0.35+5.41*4*0.65+5.41*0.7*4 m2 52.098
RAZEM 52.098

17
d.1

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

0.97*0.38*0.24+0.98*0.38*0.24+0.96*0.38*0.24 m3 0.265
RAZEM 0.265

18
d.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

(0.97+0.38)*2*0.24+(0.98+0.38)*2*0.24+(0.96+0.38)*2*0.24 m2 1.944
RAZEM 1.944

19
d.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

1.07*0.53+1.08*0.53+1.06*0.52 m2 1.691
RAZEM 1.691

20
d.1

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. do 75 mm - wentylacja stro-
podachu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

21
d.1

KNR 4-01
0424-05
analogia

Wycięcie otworów dla kominków wentylacyjnych w dachu drewnianym miejsc.

8 miejsc. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - otwory nawiewne stropdachu oraz komin kotłowni

szt.

14+2 szt. 16.000
RAZEM 16.000

23
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

24
d.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
analogia

Załadowanie i wywóz papy wraz z  utylizacją m3

poz.4*0.01 m3 2.570
 

RAZEM 2.570
25
d.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
analogia

Załadowanie i wywóz materiału rozbiórkowego wraz z utylizacją m3

2.0 m3 2.000
 

RAZEM 2.000
26
d.1

KNR 2-02
1220-04
analogia

Daszki łukowe z tworzywa komorowego 5mm ze wspornikami aluminiowymi kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2 SST 19 Docieplenie ścian
27
d.2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Elewacja frontowa
97.17 m2 97.170
-(1.56*2.70+0.6*1.20*2+1.88*1.28*4+1.14*1.28) m2 -16.737
 
Elewacja boczna pd
53.40+15.72+4.30 m2 73.420
-(0.82*0.70) m2 -0.574
 
Elewacja tylna
48.68+44.58+1.30 m2 94.560
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-(1.52*2.10+0.98*1.70*2+1.01*2.10+0.98*0.84+1.68*1.28+1.88*1.28+1.14*1.28+
1.12*2.10)

m2 -17.836

 
Elewacja boczna pn
68.55+13.80 m2 82.350
-(0.98*1.70*2+1.30*1.70+0.6*1.70*2) m2 -7.582
 

RAZEM 304.771
28
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.27 m2 304.771
RAZEM 304.771

29
d.2

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

24.82+10.73+24.82+6.45+17.18 m 84.000
RAZEM 84.000

30
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm na ścianach zewnętrznych m2

poz.27 m2 304.771
RAZEM 304.771

31
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm na ścianach  w stropodachu m2

11.86*0.81 m2 9.607
RAZEM 9.607

32
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2cm na ścianach- ościeża m2

Elewacja frontowa
(1.56+2.70*2)*0.16+(0.6+1.20*2)*0.16*2+(1.88+1.28*2)*0.16*4+(1.14+1.28*2)*
0.16

m2 5.507

 
Elewacja boczna pd
(0.82+0.70*2)*0.16 m2 0.355
 
Elewacja tylna
(1.52+2.10*2)*0.16+(0.98+1.70*2)*0.16*2+(1.01+2.10*2)*0.16+(0.98+0.84*2)*
0.16+(1.68+1.28*2)*0.16+(1.88+1.28*2)*0.16+(1.14+1.28*2)*0.16+(1.12+2.10*2)*
0.16

m2 6.408

 
Elewacja boczna pn
(0.98+1.70*2)*0.16*2+(1.30+1.70*2)*0.16+(0.6+1.20*2)*0.16*2 m2 3.114
 

RAZEM 15.384
33
d.2

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do pod-
łoża z cegły

m2

poz.30 m2 304.771
RAZEM 304.771

34
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słu-
pach

m2

poz.30 m2 304.771
kominy ponad dachem
(0.97+0.38)*2*0.7+(0.98+0.38)*2*0.7+(0.96+0.38)*2*0.83 m2 6.018

RAZEM 310.789
35
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słu-
pach

m2

poz.31 m2 9.607
RAZEM 9.607

36
d.2

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.32 m2 15.384
RAZEM 15.384

37
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

(1.56+2.70*2)+(0.6+1.20*2)*2+(1.88+1.28*2)*4+(1.14+1.28*2) m 34.420
(0.82+0.70*2) m 2.220
(1.52+2.10*2)+(0.98+1.70*2)*2+(1.01+2.10*2)+(0.98+0.84*2)+(1.68+1.28*2)+
(1.88+1.28*2)+(1.14+1.28*2)+(1.12+2.10*2)

m 40.050

(0.98+1.70*2)*2+(1.30+1.70*2)+(0.6+1.20*2)*2 m 19.460
3.99*2+1.22+0.69+4.61*2+0.54*2+3.33+3.91+0.5 m 27.930
 

RAZEM 124.080
38
d.2

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zapra-
wy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek

m2

poz.34 m2 310.789
poz.36 m2 15.384

RAZEM 326.173
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39
d.2

KNR K-04
0202-10

Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych pod malowanie m2

poz.38 m2 326.173
RAZEM 326.173

40
d.2

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez grunto-
wania

m2

poz.39 m2 326.173
RAZEM 326.173

41
d.2

KNR 4-01
1207-02
analogia

Malowanie napisu na elewacji "SALA WIEJSKA W ROKUTOWIE" szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - zewnętrzne szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

43
d.2

NNRNKB
202 0520-02
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr.
10 cm

m

3.72*2+4.08*2+4.40*2+3.77*2 m 31.940
RAZEM 31.940

44
d.2

KNR 4-01
0347-10

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - skucie
podokienników

m2

(1.16+1.94*2+0.86+1.16*3+1.16*2)*0.10 m2 1.170
RAZEM 1.170

45
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - podokirnniki zewnętrzne

m2

(1.0*2+1.90*4+1.16)*0.25 m2 2.690
 

RAZEM 2.690
46
d.2

KNR AT-05
1652-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07
m o wys. do 15 m

m2

371 m2 371.000
RAZEM 371.000

47
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,22,23,27,28,30,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43)

3 SST 19 Cokół
48
d.3

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500

49
d.3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

Elewacja frontowa
3.26*0.10+19.49*0.10 m2 2.275
Elewacja boczna pd
3.55+3.10 m2 6.650
Elewacja tylna
5.64-1.20+6.24-0.91-1.20 m2 8.570
Elewacja boczna pn
5.71 m2 5.710

RAZEM 23.205
50
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.49 m2 23.205
RAZEM 23.205

51
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm na ścianach m2

poz.49 m2 23.205
RAZEM 23.205

52
d.3

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do pod-
łoża z cegły

m2

poz.49 m2 23.205
RAZEM 23.205

53
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słu-
pach

m2

poz.49 m2 23.205
RAZEM 23.205

54
d.3

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki m2

poz.49 m2 23.205
RAZEM 23.205

55
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m
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0.10*2+0.48*3+0.37 m 2.010

RAZEM 2.010
56
d.3

KNR K-04
0202-10

Dwukrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

 
poz.49 m2 23.205

RAZEM 23.205
57
d.3

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o
wielkości kamienia 1,2 mm

m2

poz.49 m2 23.205
RAZEM 23.205

4 Rozbiórki
58
d.4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

1.87*1.04*0.68 m3 1.322
0.78*1.087*0.34 m3 0.288
1.22*0.34*0.4 m3 0.166
0.20*2.0*1.80 m3 0.720
 

RAZEM 2.496
59
d.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2.0*1.28*0.29*2 m3 1.485
RAZEM 1.485

60
d.4

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających sie do użytku m2

2.49*1.84+0.84*1.95 m2 6.220
RAZEM 6.220

61
d.4

KNR 4-01
1305-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm  -demontaż kons-
trukcji daszków

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

62
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.58 m3 2.496
poz.59 m3 1.485
poz.60*0.01 m3 0.062
0.2 m3 0.200
 

RAZEM 4.243
63
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.59 m3 1.485
RAZEM 1.485

5 SST 36 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
64
d.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

65
d.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.56*2.73 m2 4.259
2.02*1.38*4 m2 11.150
0.97*2.56 m2 2.483
2.06*1.38*2 m2 5.686
1.16*1.78*5 m2 10.324
 

RAZEM 33.902
66
d.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych m2

1.10*2.10*2 m2 4.620
RAZEM 4.620

67
d.5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych m2

1.52*2.10*2 m2 6.384
RAZEM 6.384

68
d.5

KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi zewnętrznych  z profili stalowych z blachy powlekanej -  kotłownia m2

1.0*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

69
d.5

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

Elewacja frontowa
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0.6*1.20*2 m2 1.440
1.14*1.28 m2 1.459
Elewacja boczna pd
0.82*0.70 m2 0.574
Elewacja tylna
0.98*0.84 m2 0.823
1.14*1.28 m2 1.459
Elewacja boczna pn
0.6*1.30*2 m2 1.560
 

RAZEM 7.315
70
d.5

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

Elewacja frontowa
1.88*1.28*4 m2 9.626
Elewacja tylna
0.98*1.70*2 m2 3.332
1.68*1.28 m2 2.150
1.88*1.28 m2 2.406
Elewacja boczna pn
0.98*1.70*2 m2 3.332
1.30*1.70 m2 2.210
 

RAZEM 23.056
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