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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 

r. zastosowano kody CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

Państw Członkowskich UE (Polskie Prawo zamówień publicznych – art. 227 pkt 2 w związku z 

art. 30 ust. 4) 

 

Zawartość opracowania: 

1. Wstęp 

2. Wymagania ogólne 

3. Wymagania szczegółowe oświetlenia drogowego 
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1.Wstęp. 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót elektrycznych związanych z oświetleniem drogowym w drodze powiatowej w      

m. Pleszew dz. nr 2986/26, 3009/1, 3008, 3009/9, 23/28 A.M. 18, 3007 A.M. 37, 3014/24, 

3012/1, A.M. 34, 11 A.M. 16, Kowalew dz. nr 158 A.M. 3 obręb ewidencyjny Pleszew            gm. 

Pleszew. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna sporządzona została na potrzeby przetargu jako dokument przetar-

gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz odbiorze prac budowy oświetlenia drogowego 

1.3. Zakres robot objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 

wykonaniem oświetlenia drogowego w zakres który wchodzi: 

a/ budowa linii zasilającej szafkę oświetleniową, 

b/ montaż i posadowienie szafki oświetleniowej, 

c/ budowa linii kablowych oświetlenia drogowego, 

d/ montaż i stawianie słupów oświetleniowych, 

e/ montaż opraw oświetleniowych, 

f/ montaż uziemienia ochronnego  

Nazwy i kody CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45314300-4 Układanie kabli 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1 Projekt budowlany i dokumenty uzupełniające 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

Wszystkie te dokumenty stanowią załącznik do umowy, a wymagania postawione 

choćby w jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, opuszczeń w dokumen- 
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tacji, a o ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub uzupełnień. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być  

jednorodne i odpowiadać warunkom przedstawionym w dokumentacji projektowej. W 

przypadku zastosowania przez Wykonawcę elementów budowli i materiałów o gorszej 

jakości i nie spełniających właściwych warunków określonych w dokumentacji , 

to takie materiały – elementy budowli zostaną zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

Zamawiający lub Wykonawca Generalny w terminie określonym w umowie przekaże: 

dziennik budowy, 

dokumentację projektową, 

specyfikację techniczną, 

przedmiar robot, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i 

szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony 

w języku polskim. 

1.4.2. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych 

przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych. Dostęp do tych 

materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z 

takiej oceny. 

1.4.3. Dokumentacja robocza 

Jeśli wymaga tego ST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót 

według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca 

wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą 

stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej 

dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. 

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Zarządzającym realizacją 

umowy i Projektantem. 

1.4.4. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje 

komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający 

warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji  

zadania aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Do zadań Wykonawcy 

szczególnie należy zastosowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających   

(ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór i inne nie-

zbędne ) do zapewnienia do ochrony robót i mienia. 

Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe 

kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpie-

czeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą 

materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na 

tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 

informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego (skażenia, hałas itp.) 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środo-

wiska przez cały czas trwania robot. 

Wykonawcy nie wolno używać materiałów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo 

dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami 

dostawcy. 

Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za 

wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, 

przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji 

robót bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich 

przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 

środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym 

Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami 

przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie 

koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
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W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca 

jest zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów ochrony 

przeciwpożarowej do utrzymywania środków ochrony przeciwpożarowej ( sprawny 

sprzęt p/poż. ) na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych i biurowych. 

Materiały łatwopalne składować zgodnie z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie strat spowodowane 

pożarem wynikłym w trakcie realizacji robot lub przez zaniedbanie przez personel 

wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej oraz prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 

przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia 

strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 

ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięci roszcz-

enia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 

osiągniętego porozumienia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na terenie budowy, zapewni 

odpowiednie oznaczenie ( kable, słupy, rurociągi), Ochronie własności podlegają także 

wszelkiego rodzaju efekty prac innych Wykonawców na terenie budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi 

przełożeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robot do 

wszystkich programów prowadzenia robot. 

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca 

natychmiast zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy 

prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten 

sposób koszty. 

1.4.8. Bezpieczeństwo o higiena pracy. 

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków należy 

dbałość, aby personel wykonywał prace w bezpiecznych warunkach, nieszkodliwych dla 

zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. W tym celu zapewni 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież dla ochrony życia i  
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zdrowia. Koszty związane z realizacją powyższych obowiązków ujęte są w cenie 

umownej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r  

(Dz.U.03.120.1126) wykonawca opracowuje „plan bioz”, który jest dokumentem 

obowiązującym wszystkich uczestników w procesie inwestycyjnym zadania jak w tytule. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 

używane, montowane i eksploatowane od czasu rozpoczęcia aż do końcowego odbioru 

robót. 

1.4.10. Stosowanie prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszelkimi przepisami wydanymi przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, które w jakiś sposób związane są z 

realizowanym zadaniem oraz stosować je i przestrzegać w całym procesie 

realizacyjnym. 

1.4.11. Zaplecze wykonawcy. 

W trakcie realizacji prac Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 

pracownikom odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp., dla Zarządzającego 

realizacją umowy pomieszczenie biurowe i pokoi do narad. Wszelkie rzeczywiste koszty 

związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, 

odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z 

polskim prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki oraz 

wszystkie inne dokumenty uzupełniające projekt budowlany i wykonawczy ( notatki, 

aktualizacje mapowe, itp., na które powołują się zapisy w Dzienniku Budowy.). 

(skażenia, hałas itp.) 

1.5.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

technicznymi.  

Podstawowe określenia stosowane w elektryce zawarte są w III wydaniu 

„INSTALACJE ELEKTRYCZNE” 

Warunki techniczne z komentarzami 

Wymagania odbioru i Eksploatacji 

- przepisy prawne i normy 

- wyd. COBO - PROFIL – 2000r. 
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W zakresie sieci elektroenergetycznych pojęcia wprowadzone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z 21 października 1988r. 

2.Wymagania ogólne 

2.1. Materiały 

Wyroby stosowane do wykonania zadania inwestycyjnego muszą być dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie. Za wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie ustawa Prawo budowlane ( ustawa z 7 lipca 1994r.) uznaje te, dla których 

zgodnie z przepisami dotyczącymi certyfikacji i badań ( ustawa z 03.04.1993r. o 

badaniach i certyfikacji z późniejszymi zmianami) wydano certyfikat obowiązkowy na 

znak bezpieczeństwa ( znak B), a dla wyrobów nie podlegających temu oznakowaniu – 

obowiązkową deklarację zgodności wydaną przez dostawcę producenta). 

Zasadnicze uwarunkowania w tym zakresie zawarte są w trzech 

rozporządzeniach MSWiA: 

z 05.08.1998r. dz.U. Nr 107.poz 679 

z 31.07.1998r. Dz.U.nr 113 poz. 728 

z 24.07.1998r. Dz.U. nr 99 poz. 637 

Każde urządzenie energetyczne powinno posiadać odpowiednią dokumentację 

techniczną, do których zalicza się: 

dokumentację fabryczną dostarczaną przez dostawcę ( karta gwarancyjna, 

fabryczna instrukcja obsługi, opis techniczny, rysunek, schemat) 

dokumentację eksploatacyjną (dokument przyjęcia do eksploatacji, książki i 

raporty pracy, dok. Dot. przeglądów, konserwacji i remontów, wyniki prób i pomiarów, 

wykaz części zapasowych itp.) 

Materiały mogą być stosowane producentów krajowych i zagranicznych. 

Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem może zastosować 

materiały dowolnych producentów jednak należy zastosować poziom jakościowy 

przyjętych w projekcie materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie ( zainstalowanie) zgodnie z założeniami PZJ. 

2.2. Składowanie materiałów. 

Wszystkie materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

iprzystosowanych do tego celu w temperaturze nie mniejszej niż 15 o C i nie wyższej niż  
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25 o C suchych , przewiewnych oraz właściwie oświetlonych. Słupy oświetleniowe, 

bębny z kablami, fundamenty pod słupy, można składować na placu budowy na  

właściwym dla każdego rodzaju podłożu, zapewniając odpowiednie warunki i 

wymagania stawiane przez producentów. 

Teren na którym składowane są materiały wielkogabarytowe powinien być 

wygrodzony z zapewnieniem braku możliwości dostępu dla osób 

nieupoważnionych. Sprzęt ochronny, odzież ochronną należy przechowywać 

w zamkniętych suchych pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych. 

W oddzielnych pomieszczeniach zapewniających zachowanie odpowiednich 

przepisów p/poż. należy magazynować płynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, 

oleje itp. 

2.3. Sprzęt mechaniczny. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość, środowisko oraz efekt końcowy 

wykonywanych prac. 

Sprzęt wykonywany do realizacji robot powinien być zgodny z projektem 

organizacji robot, posiadać dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania. 

Każdorazowo używany sprzęt powinien być zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Na placu budowy należy zabezpieczyć odpowiednie miejsce dla parkowania 

urządzeń transportowych i technicznych oraz utwardzony dojazd do miejsc 

montażowych linii elektroenergetycznych. 

2.4. Transport. 

Wszystkie środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 

przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń i 

maszyn o dużej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty i materiały przed 

przemieszczaniem. Załadunek i wyładunek prowadzić za pomocą dźwignic, 

Żurawi itp. zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

Przemieszczanie w magazynach odbywać za pomocą wózków lub rolek. 

Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urządzeń i 

materiałów należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów bhp. 

Zwraca się uwagę na przepisy dotyczące ręcznego przenoszenia ciężarów. 

Ponadto należy zwracać uwagę na zalecenia poszczególnych wytwórców 
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materiałów i urządzeń, a w szczególności: 

transportowane materiały i urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi 

drganiami, wstrząsami i samoprzemieszczaniem się w ładowni, 

na czas transportu zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć urządzenia 

czułe, delikatne, wystające poza gabaryty urządzenia podstawowego itp., 

materiały i urządzenia ładować i wyładowywać nie narażając na uszkodzenia, ubytki itp. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio 

przed montażem unikając tym samym magazynowania pośredniego oraz dodatkowego 

transportu z magazynu budowy. Dotyczy to słupów, fundamentów, konstrukcji 

mocujących oprawy, opraw itp.  

Kable transportować zachowując warunki: 

przewozić w bębnach na specjalnych przyczepach, 

przy małych długościach w kręgach, przy czym masa kręgu nie może przekraczać 80 

kg , a średnica kręgu musi być większa od 40-krotności  średnicy kabla, a temperatura 

otoczenia wyższa od 4o C. Dopuszcza się przewóz bębnów kablowych na 

samochodach i przyczepach innych, lecz bębny muszą być ustawione na krawędzi 

tarcz odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest 

układanie bębnów „na płasko”. Kręgi z kablami układać natomiast poziomo. 

Przy przewożeniu kręgów kablowych przebywanie osób na skrzyni samochodu 

jest zabronione. 

Umieszczanie bębnów na samochodzie, jak i zdejmowanie należy wykonywać wyłącz-

nie za pomocą żurawi. Swobodne staczanie bębnów , jak i zrzucanie kręgów jest 

zabronione. 

2.5. Wykonywanie robót. 

Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. 

Projekt oraz ST są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi .W przypadku błędu, 

pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne 

kwestie z Inwestorem, który , jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian.  

Wszelkie nie ujęte prace oraz nie sygnalizowane niezgodności będą interpretowane na 

korzyść Inwestora. 

W zakres robot Wykonawcy wchodzi: dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i 

osprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania prac montażowo – instalacyjnych,  
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zabezpieczenie urządzeń i materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi 

czynnikami mającymi wpływ na ich jakość, 

zabezpieczenie placu budowy, wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami i 

wytyczyniami geodezyjnymi, wykonanie prac kablowych, montażu słupów, głowic 

kablowych, przepustów kablowych itp., 

wykonanie i przygotowanie do odbiorów częściowych prac zanikowych, a w 

szczególności wykopów przed zakopaniem itp., 

wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z ich harmonogramem, 

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie wymaganych przepisami 

certyfikatów dla wszystkich urządzeń, kabli, osprzętu, muf kablowych, 

słupów, konstrukcji posadowień, opraw oświetleniowych itp., 

uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp.. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie odstępstwa od projektu powinny być dokumentowane w Dzienniku Budowy. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonania prac sieciowych sprawdzić 

kompletność dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami wraz z kompletem 

uzgodnień. 

Należy zapoznać się z wydanymi decyzjami przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, 

Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, warunkami ENERGA OPERATOR SA oraz z 

protokółem Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie itp. 

Sprawdzeniu podlega trasa, na której mają być wykonane roboty kablowe i 

oświetleniowe. Ponadto przed rozpoczęciem robot należy odpowiednio zabezpieczyć i 

wyposażyć plac budowy. Szczególnie zwraca się uwagę na ochronę 

przeciwporażeniową na placach budowy ,którą wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-704. 

Kable elektroenergetyczne należy układać zgodnie z postanowieniami normy 

PN-76/E-05125. 

W niniejszym projekcie kable układane są w ziemi oraz wprowadzane w słup 

oświetleniowy. 

Wykonanie linii kablowej nn oświetlenia terenu, powinno odpowiadać wymaganiom: 

określonych w normach i przepisach, instalacja jest zgodna z dokumentacja techniczną 

oraz warunkami technicznymi budowa dostosowana jest do środowiskowych warunków 

zapewniona jest właściwa równomierność oraz właściwe natężenie oświetlenia. 
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Wykonawstwo linii kablowej należy wykonać zgodnie z normą SEP: N SEP-E-004 i 

pozostałymi normami oraz przepisami ujętymi w dalszej części opracowania. 

Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejących innych urządzeń podziemnych należy 

wykonywać wyłącznie ręcznie. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami 

uzbrojenia podziemnego należy stosować przepusty z rur AROTA odpowiadające 

wymaganiom normy PNC/89205. 

Wszystkie prace ziemne należy wykonywać po wytyczeniu tras przez upoważnione 

służby geodezyjne. Po wykonaniu prac ziemnych, ale przed zakopaniem kabli, muf itp. 

należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i nanieść wykonany układ na aktualny 

podkład geodezyjny. Dokumentację geodezyjną dołączyć do protokołu odbioru prac 

budowlanych i montażowych. 

Wykonawca prac nie ma uprawnień do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku 

do otrzymanej od Inwestora dokumentacji technicznej. Wykonawca prac jest 

zobowiązany do odmówienia wykonania tych elementów prac, które według jego wiedzy 

zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, bądź też nie spełni to oczekiwanych 

założeń inwestycji. W takich przypadkach należy zgłosić powyższe Inwestorowi za 

pośrednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.6. Kontrola jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonywanych prac mogą być 

na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli 

sporządzany jest protokół. Ewentualne niezgodności wykonywanych robót będą 

usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora . 

Kontroli podlegają : 

Ułożenie kabla linii zasilającej szafkę oświetlenia drogowego, 

montaż i posadowienie szafki oświetleniowej, 

posadowienie słupów (fundamentów) oświetleniowych, 

ułożenia kabla linii oświetlenia drogowego, 

montaż uziemienia ochronnego z bednarki stal-ocynk, 

zawieszenie opraw oświetleniowych, 

oraz dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

2.7. Obmiar robót. 

Wszystkie rodzaje prac są poparte wykazem podstawowych materiałów i urządzeń dla 

których zastosowano odpowiednie jednostki obmiarowe. 

Dla linii kablowej jednostką obmiarową jest długość kabla, przewodu. 
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Dla urządzeń szt. 

Dla przewodów i kabli m. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru muszą posiadać 

ważne certyfikaty legalizacji, deklaracje zgodności wykonania. 

2.8.Odbiór techniczny sieci elektroenergetycznych. 

Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać ogólne zasady przeprowadzania 

odbiorów częściowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montażowych, jak 

również odbioru dokonywanego po zakończeniu budowy. 

2.8.1. Odbiory częściowe. 

Odbiory częściowe dotyczą głównie tych elementów prac, które ulegają trwałemu 

zakryciu ( zasłonięciu ). Kierownik budowy jest zobowiązany do zgłoszenia Inwestorowi 

do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikowi oraz 

zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji i sieci 

elektroenergetycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed 

zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru. 

Przy tym należy zapewnić i przygotować: 

dokumentację powykonawczą odbieranego fragmentu prac podstawę wykonanych 

zmian w stosunku do projektu, inne dokumenty np. protokoły pokontrolne. 

Protokoły badań i pomiarów pomontażowych. 

2.8.2. Badania i odbiór sieci elektroenergetycznych. 

W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych należy komisji przedłożyć 

protokoły z badań. 

Każda instalacja i sieć powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się 

przyczyną.  

Członkowie komisji wcześniej należy zapoznać z aktualną dokumentacją techniczną 

oraz protokółami ze sprawdzeń cząstkowych. 

Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone 

uprawnieniami do wykonywania badań. 

Oględziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmować przede 

wszystkim prawidłowość: 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
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ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno – neutralnych, 

umieszczenia tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów itp. 

Badania pomiary i próby instalacji i sieci. 

Celem badań i prób jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urządzenia i środki 

ochrony:  

spełniają wymagania norm, 

spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób przed negatywnym oddziaływaniem   

instalacji i sieci, 

są dobrane zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Sprawdzeniu podlegają również: 

zastosowane materiały i urządzenia, 

poprawność wykonania połączeń, 

wykonanie skrzyżowań i zbliżeń między instalacjami, 

poprawność działania wszystkich urządzeń wyjściowych. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 

sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

pomiar rezystancji izolacji, 

sprawdzenie separacji elektrycznej, 

pomiar rezystancji kabli, 

pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, 

pomiar prądów upływowych, 

sprawdzenie biegunowości, 

sprawdzenie samoczynnego wyłączania instalacji 

sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

przeprowadzenie prób działania, 

sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napięcia. 

Każda praca pomiarowo kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokółu. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki 

wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 

Jeśli w trakcie stwierdzono usterki , to po ich usunięciu należy badania 
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powtórzyć. 

2.8.3. Odbiór końcowy. 

Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji i sieci 

elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty: 

umowy i aneksy na wykonanie robót, 

warunki techniczne i umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

protokoły z przeprowadzonych prób montażowych, 

protokoły z przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń odbiorczych, a także 

prób rozruchowych, 

- dziennik budowy, 

- opinie rzeczoznawców ( o ile występowały), 

DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urządzeń, 

certyfikatów oraz deklaracji zgodności na wyrobu i urządzenia 

powykonawczą dokumentację techniczną. 

Inwestorski odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych 

dokumentów, oględziny instalacji, próby rozruchowe a następnie sporządzenie 

protokółu odbioru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

wymaganiami Inwestora jeśli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne, a 

komisja z udziałem Inwestora, Wykonawców, odpowiednich służb technicznych p/poż, 

bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji finansujących i innych zaproszonych do udziału 

w komisji nie wniosą zastrzeżeń i uwag. 

2.9. Przepisy i normy 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, normami oraz 

regułami sztuki budowlanej. 

Wszystkie urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji winny odpowiadać 

międzynarodowym wytycznym IEC. 

Urządzenia zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia przed wpływem obcych 

pól elektromagnetycznych winny być opatrzone znakiem CE. 

Normy i przepisy związane: 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 

Projektowanie i budowa 

PN-90/E-06150.10.30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

PN-87/E-93100.01-05 Sprzęt elektroinstalacyjny 
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PN-91/E-06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe 

PN-EN-60598-2-5-8:2001 oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne, 

badania. Wymagania szczególne. 

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 

PN-IEC-60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC-60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) 

w instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC-364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

PN-IEC-60364-4 -482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC-364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

PN-IEC-60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-IEC-60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC-60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC-60364-4-46 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Zastosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
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porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC-60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC-60364-3 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk 

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Dobór i montaż wyposażenia 

PN-IEC-60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. 

PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki. 

PN-IEC-60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 

powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC-61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne. 

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
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Normy SEP: 

- N SEP – E – 001 

- N SEP – E – 003 

- N SEP – E - 004 

Inne dokumenty: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych – 

tom V- Instalacje elektryczne. 

Przepisy budowy Urządzeń elektroenergetycznych. 

Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Prawo budowlane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. 

2.10. Prace towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu 

wytrasowania przebiegu linii napowietrznych i kablowych – zasilających i 

oświetleniowych, lokalizacji słupów energetycznych i oświetleniowych itp. Po wykonaniu 

prac montażowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą w postaci 

uzupełnienia dokumentacji projektowej wzgl. wykonanie projektu powykonawczego. 

Przed opuszczeniem terenu budowy należy uporządkować plac budowy, 

zdemontować wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp. 

3.Wymagania szczegółowe. 

STE OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

KOD CPV: 45316100-6 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji linii 

oświetleniowej w ramach budowy oświetlenia ulicznego. 

3.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji 
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robót wymienionych w punkcie 3.1.1. 

Podstawę opracowania, zastosowanie odmiennych rozwiązań i podstawowe 

obowiązki wykonawcy określa Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”. 

3.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych budową nowego oświetlenia drogowego drogi powiatowej w Pleszewie     

dz. nr  2986/26, 3009/1, 3008, 3009/9, 23/28 A.M. 18, 3007 A.M. 37, 3014/24, 3012/1, A.M. 34, 

11 A.M. 16, Kowalew dz. nr 158 A.M. 3 obręb ewidencyjny Pleszew gm. Pleszew. 

 3.1.4. Określenia podstawowe 

- Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w 

gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości 8m. 

- Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie 

niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

- Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały 

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymagania ogólne” . 

3.2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli 

Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 

odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04. 

Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna 

być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, 

gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 

Kable 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. 

Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czterożyłowych o żyłach  
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aluminiowych w izolacji poliwinylowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności 

od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez  

prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w 

przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju 

większym niż 50 mm2.Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych 

dachem,  

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych. 

Źródła światła i oprawy 

Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania 

PN-83/E-06305 . 

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła.  

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, 

stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 66 i klasą  

ochronności II. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie 

niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w 

opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 . 

Słupy i maszty oświetleniowe 

Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy 

oświetleniowe. Słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia 

opraw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 . 

Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na 

wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna 

miękkiego. 

Żwir na podsypkę 

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy 

co najmniej III i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 . 

3.2.3. Zestawienie podstawowych materiałów 

w y s z c z e g ó l n i e n i e 

  1. Szafka oświetlenia ulicznego SOF-2                                                 kmpl  1   

  2. Słup stalowy ocynkowany zbieżny okrągły S-60PC                             szt  43   
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  3. Słup stalowy ocynkowany zbieżny okrągły S-100PC                           szt  4   

  4. Wysięgniki rurowe jednoramienne W=1,0m typ St-Y                           szt  43 

  5. Wysięgniki rurowe dwuramienne dł.1,5m typ St-Y                               szt  4 

  6. Oprawa oświetleniowa typu URBINO LED 55W IP66 kl II LUG           szt  43  

  7. Oprawa oświetleniowa typu URBINO LED 84W IP66 kl II LUG           szt  8  

  8. Złączki słupowe IZK-4-01, IZK-4-02, IZK-4-03                                  kmpl  51 

  9. Wkładka bezpiecznikowa Bi Wtz 4A                                                    szt  53 

10. Przewód YDYżo 3x2,5mm2, 750V                                                         m  466   

11. Fundament F100/200                                                                           szt  43 

12. Fundament F150/200                                                                           szt  4 

13. Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV                                                             m  295 

14. Kabel YAKY 4x35mm2 0,6/1kV                                                             m  1836 

15. Opaski kablowe Oki                                                                              szt  256 

16. Rury osłonowe SRS-G 110/6,3 kol. niebieskiego                                   m  76 

17. Rury osłonowe DVK 75 kol. niebieskiego                                               m  1860 

18. Końcówki kablowe Al. typu 2kA 25mm2                                               szt  56 

19. Końcówki kablowe Al. typu 2kA 35mm2                                               szt  320 

20. Bednarka FeZn 25x4 mm                                                                       m   2013 

21. Uchwyty stalowe uniwersalne UKU                                                       szt   94 

22. Piasek na podsypkę                                                                              m3   203,5 

23. konstrukcje mocujące                                                                            kg    94 

24. Wazelina techniczna                                                                              kg    75 

25. Folia kalandrowana PCV 0,4-0,6mm                                                     m2   43,5   

26. Pręty stalowe ocynkowane fi 18                                                              m    21 

27. Słupki oznacznikowe 

Materiały pomocnicze 

3.3. Sprzęt 

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 

3.3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego. 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 

właściwą jakość robot: 

1. żuraw samochodowy 4t                                                                          m-g   78,41   
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 2. podnośnik montażowy samochodowy                                                      m-g   81,65                    

 3. koparko-spycharka                                                                                   m-g   335,46                  

4. pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna                                m-g   37,15 

5. dźwignik hydrauliczny przenośny                                                               m-g   37,15 

6. zespół prądotwórczy trójfazowy przewożny 20kVA                                    m-g   37,15 

7. spawarka transformatorowa do 500 A                                                       m-g   105,57  

8. Wibromłot                                                                                                   m-g      4,20 

3.4. Transport 

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 

3.4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu:   

1. przyczepa dłużycowa 4,5t                                                                          m-g   18,80 

2. przyczepa do przewożenia kabli                                                                 m-g    9,02 

3. samochód samowyładowczy 5t                                                                  m-g  28,80 

4. ciągnik kołowy 55-63 kW.                                                                           m-g    9,02 

5. środek transportowy                                                                                    m-g  73,0   

Wszystkie środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane 

do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn o dużej masie 

jednostkowej lub znacznym gabarycie. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przedmioty i materiały przed przemieszczaniem. Załadunek i wyładunek prowadzić za  

pomocą dźwignic, żurawi itp. zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi oraz przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Przemieszczanie w magazynach odbywać za pomocą wózków lub rolek. 

Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urządzeń i materiałów 

należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów bhp. 

Zwraca się uwagę na przepisy dotyczące ręcznego przenoszenia ciężarów. 

Ponadto należy zwracać uwagę na zalecenia poszczególnych wytwórców materiałów i 

urządzeń.  

A w szczególności: 

transportowane materiały i urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami, 

wstrząsami i samo-przemieszczaniem się w ładowni,  

na czas transportu zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć urządzenia 
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czułe, delikatne, wystające poza gabaryty urządzenia podstawowego itp., 

materiały i urządzenia ładować i wyładowywać nie narażając na uszkodzenia, 

ubytki itp. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio 

przed montażem unikając tym samym magazynowania pośredniego oraz dodatkowego  

transportu z magazynu budowy. Dotyczy to słupów, fundamentów, konstrukcji 

mocujących oprawy, opraw itp. 

Kable transportować zachowując warunki: 

przewozić w bębnach na specjalnych przyczepach, 

przy małych długościach w kręgach, przy czym masa kręgu nie może przekraczać  

80 kg , 

średnica kręgu musi być większa od 40-krotności średnicy kabla, a temperatura 

otoczenia wyższa od 4o C. 

Dopuszcza się przewóz bębnów kablowych na samochodach i przyczepach innych, 

lecz bębny muszą być ustawione na krawędzi tarcz odpowiednio zabezpieczonych do 

dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest układanie bębnów „na płasko”. Kręgi 

 z kablami układać natomiast poziomo. 

Przy przewożeniu kręgów kablowych przebywanie osób na skrzyni samochodu jest 

zabronione. 

Umieszczanie bębnów na samochodzie, jak i zdejmowanie należy wykonywać 

wyłącznie za pomocą żurawi. Swobodne staczanie bębnów , jak i zrzucanie kręgów jest 

zabronione. 

3.5. Wykonanie robót 

3.5.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” . 

3.5.2. Zasady szczegółowe 

Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej 

oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna być dobrana w zależności od 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 

prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko-przestrzennych ręcznie. 

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom 
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BN-83/8836-02 .Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany  

z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający 

ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 

zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać 

warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 

wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według  

BN-77/8931-12 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 

uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 

rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora 

Nadzoru. 

Montaż słupów 

Słup należy montować i ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo 

wykonany ustój. Spod słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg  

PN-88/B-06250 grubości min. 10 cm. 

Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według 

dokumentacji projektowej. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 

wysokości słupa. 

Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, 

a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być 

położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

Montaż opraw 

Montaż opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 

działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających 

do słupów . 
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Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o 

przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2. 

Od złączki słupowej do każdej oprawy należy prowadzić po jednym kabelku 3-żyłowym. 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach jednoramiennych do głowic masztów w  

sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów 

zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 

pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 

Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego 

średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 1,0m w rurach ochronnych 

z dokładnością �5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 

cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 

cm. 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 

cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy 

układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, 

zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, lub 

układania w otwartym wykopie, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na 

każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 

identyfikacyjne. 

Na moście kable należy układać w sposób zapewniający: 

 

nienaruszalność konstrukcji i nie osłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu, 
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- łatwość układania, montażu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed 

uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i konserwacją 

konstrukcji. 

Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; 

pozostawienie zapasów eksploatacyjnych kabla odpowiednio 0,5m, 2,5m, 0,5m. 

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji 

poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 

przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 M omów/m. 

Należy zapoznać się z warunkami wydanymi przez służby Energetyki zawodowej, 

protokółem Rady Koordynacyjnej, decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, 

decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,  itp.            

Sprawdzeniu podlega trasa, na której mają być wykonane roboty kablowe i  

oświetleniowe. Ponadto przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio zabezpieczyć i 

wyposażyć plac budowy. Szczególnie zwraca się uwagę na ochronę 

przeciwporażeniową na placach budowy ,którą wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-704. 

Kable elektroenergetyczne należy układać zgodnie z postanowieniami normy 

PN-76/E-05125. oraz norma N SEP-E-001 i N SEP-E-004 

W niniejszym projekcie kable układane są w ziemi i wyprowadzane z szafki 

oświetleniowej do słupów oświetleniowych. 

3.6. Kontrola jakości robot 

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady podano w „Wymagania ogólne” . 

Wykopy pod kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z doku-

mentacją projektową. 

Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p.3.5.2 oraz 

sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

Słupy oświetleniowe 

Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod 

względem: 

dokładności ustawienia pionowego słupów, 

prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
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jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na 

zaciskach oprawy, 

jakości połączeń śrubowych słupów, masztów i opraw, 

stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robot kablowych należy 

przeprowadzić następujące pomiary: 

głębokości zakopania kabla, 

grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

odległości folii ochronnej od kabla, 

rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 

nadmiaru ziemi. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

3.7. Obmiar robót 

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w „Wymagania ogólne” 

3.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla masztów, jest sztuka. 

jednostki wynikają z tabeli materiałów podstawowych pkt 2.3. 

3.8. Odbiór robót 

Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać ogólne zasady przeprowadzania 

odbiorów częściowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montażowych, jak 

również odbioru dokonywanego po zakończeniu budowy. 

3.8.1. Odbiory częściowe. 

Odbiory częściowe dotyczą głównie tych elementów prac, które ulegają trwałemu 

zakryciu ( zasłonięciu ). Kierownik budowy jest zobowiązany do zgłoszenia Inwestorowi 

do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikowi oraz 

zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji i sieci 
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elektroenergetycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłosze-

niem obiektu budowlanego do odbioru. 

3.8.2.Badania i odbiór sieci elektroenergetycznych. 

W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych należy komisji przedłożyć 

protokoły z badań. 

Każda instalacja i sieć powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się  

przyczyną. Członków komisji wcześniej należy zapoznać z aktualną dokumentacją 

techniczną oraz protokółami ze sprawdzeń cząstkowych. 

Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone 

uprawnieniami do wykonywania badań. 

Oględziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmować przede wszystkim 

prawidłowość: 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i 

nastawienia urządzeń zabezpieczających . 

doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno – neutralnych 

Badania pomiary i próby instalacji i sieci. 

Celem badań i prób jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urządzenia i 

środki ochrony: 

spełniają wymagania norm, 

- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób przed negatywnym 

oddziaływaniem instalacji i sieci, 

są dobrane zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Sprawdzeniu podlegają również: 

zastosowane materiały i urządzenia, 

poprawność wykonania połączeń, 

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 

sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

pomiar rezystancji izolacji przewodów, 

pomiar rezystancji kabli, 
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pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, 

pomiar prądów upływowych, 

sprawdzenie biegunowości, 

sprawdzenie samoczynnego wyłączania instalacji, 

sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

przeprowadzenie prób działania, 

sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napięcia. 

Każda praca pomiarowo kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki 

wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 

Jeśli w trakcie stwierdzono usterki , to po ich usunięciu należy badania powtórzyć. 

3.8.3.Odbior końcowy. 

Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji i sieci 

elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty: 

umowy i aneksy na wykonanie robot, 

warunki techniczne i umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

protokoły z przeprowadzonych prób montażowych, 

protokoły z przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń odbiorczych, a także 

prób rozruchowych, 

dziennik budowy, 

opinie rzeczoznawców ( o ile występowały), 

DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urządzeń, 

certyfikatów oraz deklaracji zgodności na wyrobu i urządzenia, 

powykonawczą dokumentację techniczną. 

Inwestorski odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 

oględziny instalacji, próby rozruchowe a następnie sporządzenie protokółu odbioru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

wymaganiami Inwestora jeśli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne, a 

komisja z udziałem Inwestora, Wykonawców, odpowiednich służb technicznych p/poż,  

bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji finansujących i innych zaproszonych do udziału 

w komisji nie wniosą zastrzeżeń i uwag. 

3.9. Podstawa płatności 

3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

 



INWESTOR: Miasto i Gmina Pleszew                                                                                               OPRACOWANIE: BUP ELEKTROPRO Pleszew 
TEMAT: Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic :Lipowa, Malińska, Armi Poznań, 
70 Pułku Piechoty w Pleszewie i 23 Stycznia w Kowalewie                                                                                            DATA: Listopad  2017r                         

                                                                                                                                                OPRACOWANIE: BUP ELEKTROPRO                                                                                                                                                           strona:  29             

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności powinny być podane w umowie na 

wykonanie prac. 

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych 

obejmuje odpowiednio: 

- wyznaczenie robot w terenie, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykopy pod fundamenty lub kable, 

- zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 

  odwiezienie nadmiaru gruntu, 

- montaż słupów, opraw, instalacji przeciwporażeniowej, 

- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 

- podłączenie zasilania, 

- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

3.10. Przepisy związane 

Inne dokumenty 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano – 

montażowych, 

i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montażowych - 

Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

Instrukcja zabezpieczeń 

Normy i przepisy związane: 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 

Projektowanie i budowa 

Normy SEP: 

- N SEP – E – 001 
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- N SEP – E – 003 

- N SEP – E - 004 

Inne dokumenty: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych – 

tom V- Instalacje elektryczne. 

Przepisy budowy Urządzeń elektroenergetycznych. 

Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Prawo budowlane 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. 

Prace towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu 

wytrasowania przebiegu linii napowietrznych i kablowych – zasilających i 

oświetleniowych, lokalizacji słupów energetycznych i oświetleniowych itp. 

Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać inwentaryzację 

powykonawczą w postaci uzupełnienia dokumentacji projektowej wzgl. 

wykonanie projektu powykonawczego. 

Przed opuszczeniem terenu budowy należy uporządkować plac budowy, zdemontować 

wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp. 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                     OPRACOWAŁ 

                                                                                                 Inż. Ludwik Kubiak 
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