VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

" 4

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU | (o ook Sacreh
BUDOWLANEGO 80 polegaa
rowerowych
ADRES OBIEKTU Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew, obreb Pleszew, dz. nr: 860/2
BUDOWLANEGO 880; 733/1; 826/1; 812/3; 812/2; 826/4; 825; 800; 3682/3; 876/4; 890
BRANZA Drogowa
KATEGORIA OBIEKTU )
BUDOWLANEGO Iv; XXV
INWESTOR Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
SPIS ZAWARTOSCI . . o .
Strona tytutlowa, o§wiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia,
OB Opis techniczn b-w, Zataczniki, Czes$¢ rysunkow
BUDOWLANEGO pis te Y P- D7W, £AIQCZIIK], T2e8C TySuhkowd
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
Mgr inz. Lech Marciniak
SPRAWDZAJACY WKP/0391/POOD/19
Spec. drogowa
DATA OPRACOWANIA lipiec 2020 r. Nr egz.




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA 1
SPIS TRESCI 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 3
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWE] 4
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA B. DROGOWEJ.......cocversrvenee 5
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY 9
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 19
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO 25



Pleszew dn. 17.07.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019
r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782,
1086.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa ciagu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, Sfowackiego polegajaca na
Nazwa:  pydowie $ciezek rowerowych

Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew, obreb Pleszew, dz. nr: 860/2 880;
Adres: 733/1; 826/1; 812/3; 812/2; 826/4; 825; 800; 3682/3; 876/4; 890

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCIJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
SPRAWDZAJACY WKP/0391/POOD/19

Spec. drogowa




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWE]
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Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA B.
DROGOWE]J

® POLSKA
I 2 B A

b

;,:f— INZYNIEROW
%’{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

WKP-334-352-3VU *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnepo zaswiadczenia na
stronie Polskig] lzby Iniynierdow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatciwej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.

e ——

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO B. DROGOWE]

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-160/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 1. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314 i
ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po  zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Lech Waojciech Marciniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 19 maja 1982 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0391/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z tredcig art.127a K.p.a.: . :

§ 1. W trakcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. '

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt I 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lech Wojciech Marciniak

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski:.. f......... '

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ {. ¥ 4 ML

Otrzymuja:

1.Pan Lech Wojciech Marciniak
63-300 Pleszew, ul. Kraszewskiego 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB SPRAWDZAJACEGO
DROGOWE]

® POLSKDA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2S7-RWY-M9S *

Pan Lech Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0070/10

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginalem
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b.
drogowej zadania inwestycyjnego — Przebudowa ciagu ulic: Zamkowej, Ogrodowej,

Stowackiego polegajaca na budowie $ciezek rowerowych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiajacym,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

= Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

= Aktualng mape do celéw projektowych,

=  Wytyczne projektowania drog i skrzyzowan,

= Ogo6lne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

* Pomiary sytuacyjne.

3. STANISTNIEJACY

Ulice Zamkowa, Ogrodowa i Stowackiego zlokalizowane s3 na terenie miasta Pleszew.
Ul. Zamkowa rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z Rynek a konczy na skrzyzowaniu z Ogrodow3.
Ul. Ogrodowa rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ul. Zamkow3 a konczy na skrzyzowaniu z Ul.
Kolejowa. Ul. Stowackiego rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ul. Ogrodowg a konczy na
skrzyzowaniu z ul. Lipowa (planowana $ciezka konczy si¢ w miejscu budowy ronda na
skrzyzowaniu z ulicg Targow3).

Planowana inwestycja znajduje si¢ w pasach drogowych drég powiatowych. Droga w

liniach rozgraniczajacych posiadajg przekrdj uliczny z jezdnig o nawierzchni bitumicznej oraz
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chodnikami o nawierzchni z plyt, kostki betonowej oraz bitumu. W chwili obecnej na ul.
Zamkowej 1 Ogrodowej przeprowadzana jest budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz
wymiana wodociggu co spowoduje utozenie nowej warstwy $cieralnej na jezdni oraz cz¢sciowg
wymian¢ nawierzchni chodnikéw.

Na terenach przylegtych do paséw drogowych wystepuja tereny handlowe, dziatki
mieszkalne oraz tereny komunikacyjne.

W istniejacych pasach drogowych wystepuja infrastruktura: sie¢ energetyczna,

telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociag oraz gazociag.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Dla planowanej inwestycji przyjeto pierwszg kategori¢ geotechniczna, trzecig grupe
nos$nosci podioza G2.

W wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym powiadomi¢

projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robot.

5. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy obiekt bedzie wykonany zgodnie z zalaczong czeScig rysunkowa
projektu zagospodarowania terenu wkreslang na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowigce;j
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci w liniach rozgraniczajacych pas drogowy.

Usuniecie kolizji: brak kolizji istniejacymi sieciami.

5.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonac:
» rozbidrke istniejacych elementéw jezdni i chodnikéw, cze$ci nawierzchni jezdni,
oznakowania, stupéw oswietleniowych oraz cz¢$ci utwardzen,
= frezowanie nawierzchni,
* wykonanie robdét ziemnych — wykopéw pod elementy jezdni, konstrukcje Sciezek
rowerowych, zjazdéw i utwardzen.
* ustawienie elementdw jezdni, chodnikéw 1 Sciezek rowerowych, takich jak: krawezniki

obrzeza,
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* wykonanie nawierzchni chodnikéw, $ciezek rowerowych, zjazdow,
* wykonanie oznakowania,

* urzadzenie terenéw zielonych.

5.2. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej terenu:

Nazwa Ul. Zamkowa Ul. Ogrodowa Ul Stowackiego
Kategoria drogi powiatowa Powiatowa powiatowa
Klasa drogi (istniejaca) L L L
Kategoria ruchu KR 2 KR 2 KR 2
Predkosé projektowa 30 km/h 30 km/h 30 km/h
Przekréj poprzeczny 1x1 1x1 1x2
Szerokos¢ pasa jezdni 3,3m 3,5m 3,5 m (istniejaca)
Szeroko$¢ chodnikéw 1,3 - 2,3 m (istniejaca oy 2,0 m (istniejgca bez
»D ~4,0 I
bez zmian) zmian)
Szerokos¢ Sciezki Od ul. Zamkowej do ul.
rOWerowej Stowackiego) 2 x 1,5 m
2x15m (jednokierunkowe $ciezki
2,6 m (Sciezka
(jednokierunkowe rowerowe wydzielone z pasa
rowerowa
Sciezki rowerowe jezdni
) ) ) dwukierunkowa poza
wydzielone z pasa Od ul. Stowackiego do zjazdu ) )
o . . , jezdnig)
jezdni) na parking marketu Biedronki
2,0 m (Sciezka rowerowa
dwukierunkowa poza jezdnig)
Szerokos$¢ zjazdow Istniejace bez zmian Istniejace bez zmian Istniejace bez zmian

5.3. PLANSYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekrdj podtuzny projektowanych $ciezek:
= Ul Zamkowa i Ogrodowa (od ul. Zamkowej do ul. Stowackiego) - brak zmiany wysokosci
w stosunku do stanu obecnego $ciezki wydzielone z istniejacej jezdni,

= Ul Stowackiego — $ciezka wyniesiona o 2 cm ponad istniejacy kraweznik,
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= Ul Ogrodowa (Od ul. Stowackiego do zjazdu na parking marketu Biedronki) — $ciezka
wyniesiona 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni
Projektowane niwelety dostosowano do istniejagcych warunkow tj. istniejacego terenu -

jezdni oraz zjazdéw na posesje.

5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono w

czesci rysunkowe;.
5.5.1. Nawierzchnia odtworzenia nawierzchni jezdni

=  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (kolor czerwony) gr. 4 cm

= Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm

* Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm

»  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

5.5.2. Nawierzchnia $ciezki wydzielonej z jezdni (ul. Zamkowa oraz ul. Ogrodowa od

Zamkowej do Stowackiego)

=  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (kolor czerwony) gr. 4 cm

= [stniejaca nawierzchnia frezowana
5.5.3. Nawierzchnia wysp segregujacych

» Warstwa $cieralna z kostki brukowej kamiennej gr. 8/11 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
»  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm
Jezeli wyspa zlokalizowana jest w istniejgcej jezdni projektuje si¢ zachowac istniejaca

podbudowe

5.5.4. Nawierzchnia $ciezki poza jezdnia (ul. Ogrodowa od Stowackiego do zjazdu na

parking Biedronki)

» Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (kolor czerwony) gr. 5 cm
»  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm
5.5.5. Nawierzchnia $ciezKi poza jezdnia (ul. Sfowackiego)

* Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8 cm
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» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm
5.5.6. Nawierzchnia zjazdow

=  Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej grafitowej gr. 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
=  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm
5.5.7. Nawierzchnia chodnikéw

=  Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm1,5MPa gr. 10 cm
5.5.8. Elementy jezdni, pierScieni, wysp, Sciezek, zjazdoéw i chodnikéw

Szczegély elementéw jezdni, wysp, Sciezek rowerowych, chodnikéw i zjazdéw
przedstawiono w czesci rysunkowej.
= Jako obramowanie jezdni projektuje si¢ krawezniki betonowe / granitowe 15 x 30 cm typ
uliczny na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 gr. 15cm. Kraweznik nalezy wynies¢ 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Na
przejsciach dla pieszych, przejazdach dla roweréw i zjazdach projektuje si¢ kraweznik
obnizy¢ do 2 cm nawierzchnie jezdni.
= Jako obramowanie $ciezek rowerowych, zjazdéw i chodnikéw projektuje si¢ obrzeze
betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z

oporem gr. Scm.
5.5.9. Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ utozone na zagg¢szczonym podiozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni i1 elementéw jezdni powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidlowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach krawedzi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub

linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10,0m.
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Po rozmieszczeniu palikéw lub szpilek i naciggnieciu sznurkéw lub linek na krawedzi

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora.
5.5.10. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zagegszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczag¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwlocznie po utozeniu. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w SST

ZYacza w warstwach powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki cata szerokoscia warstwy, zlacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte, posmarowane lepiszczem
i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztacza poprzecznego.

Z}acze uktadanej nastgpnej warstwy, np. wigzacej, Scieralnej powinno by¢ przesunigte

0 co najmniej 15cm wzgledem ztacza warstwy nizszej.

5.5.11. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni
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Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach zadania polega na wykonaniu prac
polegajacych na:
» zdjeciu warstwy humusu i gruntu nienosnego,
* wykopéw pod warstwy konstrukcyjne konstrukcji jezdni, pierScieni, wysp, Sciezek
rowerowych, chodnikéw i zjazdéw
* humusowaniu skarp i terenéw zielonych
Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania z rob6t ziemnych nalezy

zutylizowac.
5.6.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w SST.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w SST nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sga okreslone w SST, proponuje Wykonawca i

przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie

sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.7. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z obrebu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacych wpustéw deszczowych.

Odwodnienie nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego.
5.7.1. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych i warstw konstrukcyjnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopoéw 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat

ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
5.7.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie

wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

5.8. KANAL TECHNOLOGICZNY
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Projekt kanatu technologicznego stanowi odrgbne opracowanie i zostanie wykonany wg

odrebnego zgtoszenia.

5.9. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r 1 znakéw,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

7. WPLYW NA SRODOWISKO:

7.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu
samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.

7.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dziatalnoscig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa ukladu komunikacyjnego w zaden sposéb nie
przyczyni si¢ do zwiekszenia emisji hatasu.

7.3. Oddzialywanie na szate roslinng
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Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:

= gospodarki odpadami

=  gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegdlnie na gatunki zwierzat , dla ktérych zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000)

* emisji z operacji powietrznych; (oddzialywanie startujacych i ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)

FUNKCIJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
SPRAWDZAJACY WKP/0391/POOD/19

Spec. drogowa
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VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

A

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa ciggu ulic: Zamkowej, Ogrodowej,
Stowackiego polegajaca na budowie $ciezek

rowerowych

ADRES OBIEKTU

Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew, obreb Pleszew,
dz. nr: 860/2 880; 733/1; 826/1; 812/3; 812/2; 826/4; 825;

SLDORLANECY 800; 3682/3; 876/4; 890
KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO Iv; XXII

INWESTOR Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
FUNKCIJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
Mgr inz. Lech Marciniak
SPRAWDZAJ ACY WKP/0391/POOD/19
Spec. drogowa

DATA OPRACOWANIA lipiec 2020 r. Nr egz.

19



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa ciagu ulic: Zamkowej, Ogrodowej,

Stowackiego polegajaca na budowie $ciezek rowerowych.

Roboty polega¢ beda na:

» rozbidrke istniejacych elementéw jezdni 1 chodnikéw, nawierzchni chodnikéw,
kolidujacych ogrodzen, czgsci nawierzchni jezdni, oznakowania, stupéw o$wietleniowych
oraz czesci utwardzen,

= frezowanie nawierzchni,

* wykonanie robét ziemnych — wykopéw pod elementy jezdni, konstrukcje nawierzchni
jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych, zjazdéw 1 utwardzen oraz o$wietlenie uliczne —
fundamenty i stupy.

» wykonanie linii o$wietlenia ulicznego, ustawienie stupéw na fundamentach oraz montaz
opraw

* ustawienie elementow jezdni, chodnikéw 1 Sciezek rowerowych, takich jak: krawezniki
obrzeza,

= ustawienie wpustow deszczowych oraz wiaczenie ich do projektowanej wg. odrebnego
opracowania kanalizacji deszczowej,

* wykonanie poszerzen nawierzchni jezdni oraz nawierzchni jezdni na nowo projektowanym
rondzie i jego dojazdach,

» wykonanie nawierzchni chodnikéw, $ciezek rowerowych, zjazdow, wysp dzielagcych oraz
nawierzchni na parkingu przylegtym do pasa drogowego,

* wykonanie oznakowania,

* wykonanie nasadzen i terenéw zielonych - wg odrebnego opracowania branzowego

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany czg¢sciowo w pasie drogowym.
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:
» istniejgca droga,

= sieci: energetyczna napowietrzna, telekomunikacyjna, wodociagowa, sanitarna.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Podczas wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:
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prowadzenia robét na drodze, po ktérej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych zagrozen
mozna ograniczy¢ ruch na drodze poprzez zwezenia jezdni 1 oznakowujac miejsca
prowadzenia robdt; zagrozenia te dotyczg zarowno os6b wykonujacych roboty na ulicy, jak
i kierowcow i pasazeréw pojazdéw przemieszczajacych si¢ wzdtuz odcinkéw objetych
robotami, prowadzenia rob6t na powierzchniach, po ktérych musi odbywac si¢ ruch pieszy,
w zwigzku z tym piesi dochodzacy do i1 z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca roboét.
Skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojScia oraz wilasciwie wygradzajac i
oznakowujac miejsca prowadzenia robot.

Podczas wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym.
Roboty prowadzone w sgsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych beda prowadzone
w czasie wykonania nawierzchni. Nalezy zwrdci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty
przeznaczone do budowy nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie

zabezpieczyC.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne
zawalenie si¢ $§cian wykopu

wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

Wykonywanie robét pod ruchem

potracenie pracownika przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZp PRACOWN!K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robdt albo osoba przez niego

upowazniona powinna poinstruowac¢ pracownikow o:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow i czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca, o grozacych im niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegania im,

sposobie ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
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koniecznosci uzywania sprze¢tu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,

koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym r¢cznego wykonywania
wykopéw, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupéw i drzew,

koniecznosci uzywania srodkdw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych
rob6t (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd. - dostarczy¢ $rodki ochrony
indywidualnej),

miejscu znajdowania si¢ srodkéw tacznosci,

miejscu znajdowania si¢ srodkéw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

miejscu znajdowania si¢ apteczki.

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zostaé

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac nastgpujace Srodki

techniczne i organizacyjne:

Kierownik budowy okresli w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposéb
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Wygrodzi¢ teren objety robotami w spos6b zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt teren budowy lub robét powinien by¢é w miarg potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca
zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot,
Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie glebokie wykopy, przed wtargnigciem oséb

postronnych.
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Prowadzi¢ roboty ziemne na podstawie projektu okreslajagcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasigegu prowadzonych robét.
Zastosowac¢ oszalowanie Scian glgbokich wykopéw oraz umieszczanie drabin lub zejs¢
wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.
Uniemozliwi¢ przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkéw transportu.
Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia
i $rodki przeciwpozarowe.
Eliminowa¢ zanieczyszczenie Srodowiska, szczegdlnie wody i gleby, $rodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.
W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazdéw opuszczajacych teren roboét,
Wykonywac roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j
oraz szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi.
Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy,
elektrycy itp.).
Uzywaé sprze¢tu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét.
Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno ruchowg
lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Zapewni¢ funkcjonowanie urzgdzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostoni¢cie itp.), zapewni¢ dostgp witasciwych zarzadcow
do tych urzadzen.
Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw (pieszo i pojazdami) oraz stuzb
komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dzialek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi,
Sprawdzi¢ odiaczenie napiecia przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przebudowa
urzadzen elektrycznych Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materialtéw  lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

23



— 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

— 5,0 m - dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym
15KV,

— 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajagcym
30 KV,

— 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym
110KV,

— 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych  lub  kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywa¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i

telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzagdcow tych urzadzen,

Zapewni¢ i kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobistej,

Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢

zatatwiania potrzeb fizjologicznych,

Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pracy,

Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania poszczeg6lnych

asortymentow robot, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i

higieny pracy.
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
SPRAWDZAJACY WKP/0391/POOD/19

Spec. drogowa
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