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Pleszew dn. 17.07.2020 r. 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782, 

1086.) 

 

OŚWIADCZAMY, 
 

że projekt zagospodarowania terenu:  

Nazwa: 
Przebudowa ciągu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, Słowackiego polegająca na 
budowie ścieżek rowerowych 

Adres: 
Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew, obręb Pleszew, dz. nr: 860/2 880; 

733/1; 826/1; 812/3; 812/2; 826/4; 825; 800; 3682/3; 876/4; 890  

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

FUNKCJA / SPECJALNOŚĆ osoba / uprawnienia PODPIS 

PROJEKTANT 
Mgr inż. Piotr Kołaski 

UAN-8386/84/84 
Spec. konstrukcyjno - inżynieryjna 

 

SPRAWDZAJĄCY 
Mgr inż. Lech Marciniak 

WKP/0391/POOD/19 

Spec. drogowa 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ 

 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 
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ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO WOIIB PROJEKTANTA B. 

DROGOWEJ 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO B. DROGOWEJ 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 
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Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 
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ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO WOIIB SPRAWDZAJĄCEGO B. 

DROGOWEJ 

 

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem 
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - 

OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b. 

drogowej zadania inwestycyjnego – Przebudowa ciągu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, 

Słowackiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt został wykonany na podstawie: 

 Umowa, z zamawiającym, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

 Aktualną mapę do celów projektowych, 

 Wytyczne projektowania dróg i skrzyżowań, 

 Ogólne specyfikacje techniczne, 

 Aktualne normy i katalogi, 

 Pomiary sytuacyjne. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Ulice Zamkowa, Ogrodowa i Słowackiego zlokalizowane są na terenie miasta Pleszew. 

Ul. Zamkowa rozpoczyna się skrzyżowaniem z Rynek a kończy na skrzyżowaniu  z Ogrodową. 

Ul. Ogrodowa rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ul. Zamkową a kończy na skrzyżowaniu z Ul. 

Kolejową. Ul. Słowackiego rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową a kończy na 

skrzyżowaniu z ul. Lipową (planowana ścieżka kończy się w miejscu budowy ronda na 

skrzyżowaniu z ulicą Targową). 

Planowana inwestycja znajduje się w pasach drogowych dróg powiatowych. Droga w 

liniach rozgraniczających posiadają przekrój uliczny z jezdnią o nawierzchni bitumicznej oraz 
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chodnikami o nawierzchni z płyt, kostki betonowej oraz bitumu. W chwili obecnej na ul. 

Zamkowej i Ogrodowej przeprowadzana jest budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz 

wymiana wodociągu co spowoduje ułożenie nowej warstwy ścieralnej na jezdni oraz częściową 

wymianę nawierzchni chodników.  

Na terenach przyległych do pasów drogowych występują tereny handlowe, działki 

mieszkalne oraz tereny komunikacyjne. 

W istniejących pasach drogowych występują infrastruktura: sieć energetyczna, 

telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg oraz gazociąg. 

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE  

Na podstawie badań terenowych stwierdzono, że badany teren charakteryzuje się 

prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku. 

Dla planowanej inwestycji przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, trzecią grupę 

nośności podłoża G2. 

W wypadku wystąpienia innych warunków geotechnicznych należy o tym powiadomić 

projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robót. 

5. STAN PROJEKTOWANY 

Przedmiotowy obiekt  będzie wykonany zgodnie z załączoną częścią rysunkową 

projektu zagospodarowania terenu wkreślaną na kopii aktualnej mapy do celów projektowych 

w skali 1:500 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiącej 

załącznik do niniejszego opracowania.  

Inwestycja zlokalizowana jest w całości w liniach rozgraniczających pas drogowy. 

Usunięcie kolizji: brak kolizji istniejącymi sieciami. 

5.1. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

W ramach inwestycji projektuje się wykonać: 

 rozbiórkę istniejących elementów jezdni i chodników, części nawierzchni jezdni, 

oznakowania, słupów oświetleniowych oraz części utwardzeń, 

 frezowanie nawierzchni, 

 wykonanie robót ziemnych – wykopów pod elementy jezdni, konstrukcję ścieżek 

rowerowych, zjazdów i utwardzeń. 

 ustawienie elementów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, takich jak: krawężniki 

obrzeża, 
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 wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, 

 wykonanie oznakowania, 

 urządzenie terenów zielonych. 

5.2. PARAMETRY TECHNICZNE 

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem, dla 

projektowanej terenu: 

Nazwa Ul. Zamkowa Ul. Ogrodowa Ul. Słowackiego 

Kategoria drogi powiatowa Powiatowa powiatowa 

Klasa drogi (istniejąca) L L L 

Kategoria ruchu KR 2 KR 2 KR 2 

Prędkość projektowa 30 km/h 30 km/h 30 km/h  

Przekrój poprzeczny 1x1 1x1 1x2 

Szerokość pasa jezdni  3,3 m 3,5 m 3,5 m (istniejąca) 

Szerokość chodników 1,3 – 2,3 m (istniejąca 

bez zmian) 
1,5 -2,5 m 

2,0 m (istniejąca bez 

zmian) 

Szerokość ścieżki 

rowerowej 

2 x 1,5 m 

(jednokierunkowe 

ścieżki rowerowe 

wydzielone z pasa 

jezdni) 

Od ul. Zamkowej do ul. 

Słowackiego) 2 x 1,5 m 

(jednokierunkowe ścieżki 

rowerowe wydzielone z pasa 

jezdni 

Od ul. Słowackiego do zjazdu 

na parking marketu Biedronki 

2,0 m (ścieżka rowerowa 

dwukierunkowa poza jezdnią) 

2,6 m (ścieżka 

rowerowa 

dwukierunkowa poza 

jezdnią) 

Szerokość  zjazdów Istniejące bez zmian Istniejące bez zmian Istniejące bez zmian 

 

5.3. PLAN SYTUACYJNY 

Plan sytuacyjny przedstawiono w części rysunkowej. 

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA 

Przekrój podłużny projektowanych ścieżek: 

 Ul. Zamkowa i Ogrodowa (od ul. Zamkowej do ul. Słowackiego) - brak zmiany wysokości 

w stosunku do stanu obecnego ścieżki wydzielone z istniejącej jezdni, 

 Ul. Słowackiego – ścieżka wyniesiona o 2 cm ponad istniejący krawężnik, 
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 Ul. Ogrodowa (Od ul. Słowackiego do zjazdu na parking marketu Biedronki) – ścieżka 

wyniesiona 12 cm ponad nawierzchnię jezdni 

Projektowane niwelety dostosowano do istniejących warunków tj. istniejącego terenu - 

jezdni oraz zjazdów na posesje. 

5.5. PRZEKROJE NORMALNE 

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono  w 

części rysunkowej. 

5.5.1. Nawierzchnia odtworzenia nawierzchni jezdni 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (kolor czerwony) gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm 

 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm 

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm 

 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm 

5.5.2. Nawierzchnia ścieżki wydzielonej z jezdni (ul. Zamkowa  oraz ul. Ogrodowa od 

Zamkowej do Słowackiego) 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (kolor czerwony) gr. 4 cm 

 Istniejąca nawierzchnia frezowana 

5.5.3. Nawierzchnia wysp segregujących 

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej kamiennej gr. 8/11 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm 

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm 

 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm 

Jeżeli wyspa zlokalizowana jest w istniejącej jezdni projektuje się zachować istniejącą 

podbudowę 

5.5.4. Nawierzchnia ścieżki poza jezdnią (ul. Ogrodowa od Słowackiego do zjazdu na 

parking Biedronki) 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (kolor czerwony) gr. 5 cm 

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm 

 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm 

5.5.5. Nawierzchnia ścieżki poza jezdnią (ul. Słowackiego) 

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8 cm 
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 Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm 

 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm 

5.5.6. Nawierzchnia zjazdów 

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej  bezfazowej grafitowej gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm 

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm 

 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm 

5.5.7. Nawierzchnia chodników 

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej  szarej gr. 8 cm 

 Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm 

 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm1,5MPa gr. 10 cm 

5.5.8. Elementy jezdni, pierścieni, wysp, ścieżek, zjazdów i chodników 

Szczegóły elementów jezdni, wysp, ścieżek rowerowych, chodników i zjazdów 

przedstawiono w części rysunkowej. 

 Jako obramowanie jezdni projektuje się krawężniki betonowe / granitowe 15 x 30 cm typ 

uliczny na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 gr. 15cm. Krawężnik należy wynieść 12 cm ponad nawierzchnię jezdni. Na 

przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerów i zjazdach projektuje się krawężnik 

obniżyć do 2 cm nawierzchnie jezdni. 

 Jako obramowanie ścieżek rowerowych, zjazdów i chodników projektuje się obrzeże 

betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z 

oporem gr. 5cm. 

5.5.9. Zasady prowadzenia robót 

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny być ułożone na zagęszczonym podłożu 

zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. 

Warstwy nawierzchni i elementów jezdni powinny być wytyczone w sposób 

umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 

Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidłowego 

ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny 

być ustawione w liniach krawędzi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10,0m. 
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Po rozmieszczeniu palików lub szpilek i naciągnięciu sznurków lub linek na krawędzi 

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora. 

5.5.10. Wykonanie warstw konstrukcyjnych 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 

takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 

II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 

układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi 

bezzwłocznie po ułożeniu. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w SST 

Złącza w warstwach powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 

do osi drogi. 

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, 

wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem 

i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące 

dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, ścieralnej powinno być przesunięte 

o co najmniej 15cm względem złącza warstwy niższej. 

5.5.11. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni 
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Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 

powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 

zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

5.6. ROBOTY ZIEMNE 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach zadania polega na wykonaniu prac 

polegających na: 

 zdjęciu warstwy humusu i gruntu nienośnego, 

 wykopów pod warstwy konstrukcyjne konstrukcji jezdni, pierścieni, wysp, ścieżek 

rowerowych, chodników i zjazdów 

 humusowaniu skarp i terenów zielonych  

Grunt rodzimy nie nadający się do ponownego wbudowania z robót ziemnych należy 

zutylizować. 

5.6.1. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w 

SST. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is, podanych w SST. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w SST nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i 

przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 

5.6.2. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

 

 

 

5.7. ODWODNIENIE 

Wody opadowe i roztopowe z obrębu pasa drogowego odprowadzone będą poprzez 

odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do istniejących wpustów deszczowych. 

Odwodnienie nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. 

5.7.1. Odwodnienia pasa robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 

aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 

ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 

ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

5.7.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

5.8. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 
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Projekt kanału technologicznego stanowi odrębne opracowanie i zostanie wykonany wg 

odrębnego zgłoszenia. 

5.9. ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

 

 

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO: 

7.1. Wpływ na stan sanitarny powietrza atmosferycznego 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan sanitarny 

powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwiększy się natężenie ruchu 

samochodowego, a jedynie zostanie on uporządkowany. 

7.2. Oddziaływanie obiektu na klimat akustyczny 

Hałas związany z działalnością drogi nie przekracza obowiązujących normatywów 

akustycznych. Projektowana przebudowa układu komunikacyjnego w żaden sposób nie 

przyczyni się do zwiększenia emisji hałasu. 

7.3. Oddziaływanie na szatę roślinną 
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Nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary 

Natura 2000 w zakresie: 

 gospodarki odpadami 

 gospodarki wodno – ściekowej ( szczególnie na gatunki zwierząt , dla których zostały 

wyznaczone obszary Natura 2000) 

 emisji z operacji powietrznych; (oddziaływanie startujących i lądujących samolotów 

ogranicza się do terenu bezpośrednio przylegających do pasa startowego) 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa ciągu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, 

Słowackiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych. 

Roboty polegać będą na: 

 rozbiórkę istniejących elementów jezdni i chodników, nawierzchni chodników, 

kolidujących ogrodzeń, części nawierzchni jezdni, oznakowania, słupów oświetleniowych 

oraz części utwardzeń, 

 frezowanie nawierzchni, 

 wykonanie robót ziemnych – wykopów pod elementy jezdni, konstrukcję nawierzchni 

jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów i utwardzeń oraz oświetlenie uliczne – 

fundamenty i słupy. 

 wykonanie linii oświetlenia ulicznego, ustawienie słupów na fundamentach oraz montaż 

opraw 

 ustawienie elementów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, takich jak: krawężniki 

obrzeża, 

 ustawienie wpustów deszczowych oraz włączenie ich do projektowanej wg. odrębnego 

opracowania kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie poszerzeń nawierzchni jezdni oraz nawierzchni jezdni na nowo projektowanym 

rondzie i jego dojazdach, 

 wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, wysp dzielących oraz 

nawierzchni na parkingu przyległym do pasa drogowego, 

 wykonanie oznakowania, 

 wykonanie nasadzeń i terenów zielonych - wg odrębnego opracowania branżowego 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Teren budowy został zlokalizowany częściowo w pasie drogowym. 

W obszarze budowy na etapie realizacji znajdować się będzie: 

 istniejąca droga, 

 sieci: energetyczna napowietrzna, telekomunikacyjna, wodociągowa, sanitarna. 

3. WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI. 

Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie wynikające z:   
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 prowadzenia robót na drodze, po której odbywa się ruch samochodowy; skalę tych zagrożeń 

można ograniczyć ruch na drodze poprzez zwężenia jezdni i oznakowując miejsca 

prowadzenia robót; zagrożenia te dotyczą zarówno osób wykonujących roboty na ulicy, jak 

i kierowców i pasażerów pojazdów przemieszczających się wzdłuż odcinków objętych 

robotami, prowadzenia robót na powierzchniach, po których musi odbywać się ruch pieszy, 

w związku z tym piesi dochodzący do i z posesji będą przechodzić przez miejsca robót. 

Skalę tych zagrożeń można ograniczyć urządzając dojścia oraz właściwie wygradzając i 

oznakowując miejsca prowadzenia robót.   

 Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. 

Roboty prowadzone w sąsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych będą prowadzone 

w czasie wykonania nawierzchni. Należy zwrócić uwagę aby maszyny i sprzęt był używany 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego użytkowania. Materiały 

przeznaczone do budowy należy składować w miejscach wyznaczonych i należycie 

zabezpieczyć. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĘPOWANIA. 

4.1. Roboty ziemne 

 zawalenie się ścian wykopu  

 wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu 

4.2. Wykonywanie robót pod ruchem 

 potrącenie pracownika przez pojazdy poruszające się po drodze 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do robót, mogących stwarzać zagrożenia  bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót albo osoba przez niego 

upoważniona powinna poinstruować pracowników o:  

 zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków i czynności, 

 sposobem wykonania pracy, 

 poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 

pracą, o grożących im niebezpieczeństwach i sposobach zapobiegania im, 

 sposobie ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 



22 

 

 konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych w 

stosowne zabezpieczenia,  

 konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym ręcznego wykonywania  

wykopów, w pobliżu przewodów sieci, kabli, słupów i drzew,  

 konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju   wykonywanych 

robót (kaski, rękawice, okulary ochronne, pasy itd. - dostarczyć środki ochrony 

indywidualnej),  

 miejscu znajdowania się środków łączności,  

 miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.),  

 miejscu znajdowania się apteczki. 

Uwaga: 

Żaden pracownik nie posiadający przeszkolenia w zakresie BHP nie może zostać 
dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy stosować następujące środki  

techniczne i organizacyjne:  

 Kierownik budowy określi w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sposób 

zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej 

inwestycji.  

 Wygrodzić teren objęty robotami w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót teren budowy lub robót powinien być w  miarę potrzeby 

ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami  postronnymi. Wykonawca 

zapewni  bezpieczeństwo ruchu pojazdów podczas  prowadzenia robót. Wykonawca jest  

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  

(jezdnie, ciągi piesze, znaki  drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w  

okresie trwania  realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,  

 Zabezpieczyć teren budowy, a szczególnie głębokie wykopy, przed wtargnięciem osób 

postronnych.  
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 Prowadzić roboty ziemne na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

 Zastosować oszalowanie ścian głębokich wykopów oraz umieszczanie drabin lub zejść  

wystawionych 0,75 m poza krawędź wykopu.  

 Uniemożliwić przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania 

środków transportu.  

 Eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy w konieczne urządzenia 

i   środki przeciwpożarowe.  

 Eliminować zanieczyszczenie środowiska, szczególnie wody i gleby, środkami 

chemicznymi,  smarami, paliwami itp.  

 W razie potrzeby myć z błota koła pojazdów opuszczających teren robót,  

 Wykonywać roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

oraz   szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

 Zapewnić wykonywanie robót przez przeszkolonych pracowników, dysponujących 

odpowiednimi    uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy, 

elektrycy itp.).  

 Używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia fabryczne, 

odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót.   

 Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o  napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 Zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie 

zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić dostęp  właściwych  zarządców 

do tych urządzeń.  

 Zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp użytkowników (pieszo i pojazdami) oraz służb 

komunalnych do działek położonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,  

 Zapewnić dojazd służb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do działek 

położonych przy przebudowywanych odcinkach drogi,  

 Sprawdzić odłączenie napięcia przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową 

urządzeń elektrycznych Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk 

wyrobów i materiałów  lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż:  
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- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 

15KV,  

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15KV, lecz nieprzekraczającym 

30 KV,  

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30KV, lecz nieprzekraczającym 

110KV,  

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.  

 żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  

 Wykonywać roboty w pobliżu urządzeń obcych oraz roboty elektryczne i 

telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarządców tych urządzeń,  

 Zapewnić i kontrolować używanie przez pracowników środków ochrony  osobistej,  

 Zapewnić pracownikom miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku oraz możliwość 

załatwiania potrzeb fizjologicznych,  

 Dostarczać pracownikom napoje i posiłki regeneracyjne, stosownie do warunków pracy, 

 Przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 

asortymentów robót,   ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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