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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  (ST) są wymagania  ogólne dotyczące   
       wykonania i odbioru robót  budowlanych związanych z realizacją obiektu pn.  
       „Budowa kanalizacji deszczowej w związku z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
       w ul. Rolnej w Pleszewie”    
       Niniejsza specyfikacja dotyczy robót w branży sanitarnej  na w/w obiekcie i opracowana została   
       na podstawie projektu budowlanego pn. „Przebudowa ul. Rolnej w Pleszewie’’. 
        
       Zakres objęty niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót obejmuje realizacje   
       kanalizacji deszczowej w ulicy Rolnej w Pleszewie. 
 
       Inwestorem obiektu jest : 
                                        Miasto i Gmina Pleszew               Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. 
        Adres Inwestora:                                                    i 
                                              ul. Rynek 1                               ul. Fabryczna 5 
                                              63-300 Pleszew                        63 – 300 Pleszew 
                                               tel. ( 62 ) 74-28-300                 tel. ( 62 ) 74-21-664 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST)  stosowanej jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych, dla których opracowano szczegółowe specyfikacje techniczne. 

      Zakres rzeczowy obiektu obejmuje wykonanie robót : 
 

- Kolektor kanalizacji deszczowej  z rur: 
PP K2 DN 300 ; SN-8 - lita            - 65,5 mb 

         
                         - studnia rewizyjna z kręgów betonowych φ 1000 , z dnem (kinetą) murowaną,  
                           zwężką bet. φ 1000/600 lub płytą betonową ϕ 1000  i włazem żel. φ 600 klasy  
       D-400 , z wypełnieniem betonowym             - 1 szt 
                         - studnie rewizyjne z kręgów betonowych φ 1000 , z dnem prefabrykowanym,  
                           zwężką bet. φ 1000/600 lub płytą betonową ϕ 1000  i włazem żel. φ 600 klasy  

   D-400 , z wypełnieniem betonowym             - 3 szt.      
 
                                         
                                      

                    - wpusty uliczne 
                            - rura PVC-U  DN 160 klasy S, typ ciężki ; SDR 34; SN-8 ;  
                              grubość ścianki 4,7 mm – o jednorodnej strukturze [ lita]                  –  19,0 mb  
                            - wpusty uliczne φ 500 z kratą typu ciężkiego                                     -     4 kpl.  
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1.4. Określenia podstawowe  
     Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1.    obiekt  budowlany - należy przez to rozumieć: 
 a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 b)   budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 c)   obiekt małej architektury; 

1.4.2.    budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.3.    tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.4.    budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.5.    robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.6.    remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.7.   urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.8.  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.9.   prawnie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.10.   pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

1.4.11.  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
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1.4.12.  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.13.   aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14.  właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.15.  wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.16.  drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.17.   dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.18.   kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.19.   rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.20.   materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.21.   odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.22.   poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23.   projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.24.   istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.25.   normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.4.26.   przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
 kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
 podstaw ustalających szczegółowy opis , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek   
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           przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.27.   robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.28.  Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową,   
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  poleceniami nadzoru   
inwestorskiego, oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.  

 
1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 
            Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren   
            budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,   
           , przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej . 

       Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów   
       pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty   
       pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
           Dostęp do energii elektrycznej  możliwy jest bezpośrednio na placu budowy ,  
           z istniejących linii energetycznych niskiego napięcia , po uzgodnieniu warunków   
           tymczasowego podłączenia z Oddziałem Energetyki w Kaliszu  - Rejonowym Zakładem   
           Dystrybucji . 
 
           Dostęp do wody przemysłowej i pitnej możliwy jest z istniejącej sieci wodociągowej po   
           uzgodnieniu warunków z eksploatującym sieć wodociągową tj. Przedsiębiorstwem   
           Komunalnym Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pleszewie ul. Kaliska. 
   
           Korzystanie z urządzeń sanitarnych winien zabezpieczyć wykonawca we własnym   
           zakresie.   
 
1.5.2.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
          Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez   
          Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w   
          choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej   
          dokumentacji. 

     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje   
      kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją   
      projektową i SST. 
     W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z   
     dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,   
     to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane   
     ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.5.3.    Zabezpieczenie terenu budowy 
         Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji   
         kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest   
    włączony w cenę umowną. 

        Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Inwestorem obiektu : 
                           - lokalizacji miejsca składowania materiałów i elementów budowlanych 
                           - miejsca usytuowania urządzeń socjalno - bytowych pracowników   
                             obsługujących  budowę 

 
1.5.4.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
       Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy     
        dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
        Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania , aby stosować się do    
         przepisów i  normatywów z zakresu ochrony  środowiska na placu budowy i poza jego    
         terenem .  
         Będzie  unikał szkodliwych działań , szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza ,   
         wód  gruntowych  , nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia   
         czynników   powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 
1.5.5.    Ochrona przeciwpożarowa 
        Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi    
    przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i   
    magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i   
    zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

         Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla   
         zapewnienia  bezpieczeństwa  p.pożarowego, a także zapewni wyposażenie w urządzenia   
         socjalne oraz odzież ochronną ,  wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
          
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni   
         terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
        Wykonawca zapewni właściwe  oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych   
         instalacji i urządzeń w czasie trwania  budowy. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
         Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących   
         bezpieczeństwa i higieny pracy. 

    W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w   
    warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich   
    wymagań sanitarnych. 
    Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne   
    oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  
    budowie. 
    Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie   
    podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia   
        używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
        Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji   
        państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w   
        pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas   
        prowadzenia robót. np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w   
        sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z   
        dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września   
        1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.   
        1650). 
 
2.    MATERIAŁY 
       Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 
       odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych  w niniejszej specyfikacji   
       technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i   
       przepisów, mieć wymagane  przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty   
       oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację,  być zgodne z dokumentacją projektową,   
       specyfikacją techniczną lub posiadać równoważne parametry. 
 
3.    SPRZĘT 
       Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje   
       niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien   
       być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości   
       wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,   
       zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być   
  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony   
  środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

       Do realizacji obiektu przewiduje się zastosowanie między innymi: 
                       - koparki na podwoziu kołowym [ gąsienicowym ] o pojemności łyżki 0,25 - 04 m3 
                       - spycharki gąsienicowej o mocy 75 i 100 KM 
                       - żurawia samochodowego 4 t 
                       - żurawia samochodowego 5 - 6 t 
                       - samochodu skrzyniowego 5 - 10 t 
                       - samochodu dostawczego 
                       - samochodu samowyładowczego 5 -10 t 
                       - samochodu dłużycowego 
                       - ubijaka spalinowego 200 kg 
                       - wibratora powierzchniowego 
                       
4     TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie   
       wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych   
       materiałów. 

  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami   
  określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie   
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  przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
       Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów   
       ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów   
       technicznych. 
       Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być   
       dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego   
       użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia   
   spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

        W celu ochrony nawierzchni asfaltowej , zabrania się przejazdów koparkami   
        gąsienicowymi  po części drogi nie podlegającej odtworzeniu.   
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
     - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i   
       graficznej, 
    - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
     - projekt organizacji ruchu dla robót prowadzonych w drodze gminnej [ ul. Rolna] i drodze  
       powiatowej (ul. Armii Poznań) 
        
5.2. Odpowiedzialność Wykonawcy 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ,  projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

      5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu    
                wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych   
                na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
      5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
                i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione   
                przez Wykonawcę na własny koszt. 
      5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i   
                elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,   
                dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
      Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez   
      Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony   
      sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące   
      wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i  SST. 
     Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
            - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
            - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
            - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
           -  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
           -  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   
               elementów robót, 
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           - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych   
              robót, 
           - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium własnego    
             lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
           - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także   
             wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,    
             proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
           - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
             wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
           - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   
             materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
           - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,   
             legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,   
             wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.    
      Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,   
      sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań   
      materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością   
 zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w   
 dokumentacji projektowej i ST. 
 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót   
 ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Badania i pomiary 
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
      W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,   
      stosować  można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora   
      nadzoru. 
 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o   
 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do   
 akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 
     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak    
     najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według    
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania   
     kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  
     Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony    
     Wykonawcy i producenta materiałów. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 
     Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
    1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z    
        kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych    
        oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
        z 1998 r. [Dz. U. 99/98] 
    2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
         - Polską Normą lub 
         - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,     
           jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
        -  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
          [Dz. U. 98/99]. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia   
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej   
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 
    Dziennik budowy 
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
    i  Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca realizacji   
    obiektu.  
    Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na   
    kierowniku budowy. 
    Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,   
    stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio   
jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym   
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

         - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
         - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
         - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów   
           robót, 
         - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
         - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
           w robotach, 
         - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
         - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
         - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i   
           ostatecznych odbiorów robót, 
         - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
         - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających   
           ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
         -  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
            projektowej, 
         - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie   
           wykonywania robót, 
         - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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         - dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych    
            badań  z podaniem kto je przeprowadzał, 
         -  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
         -  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą    
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z   
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.    
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy   
robót. 
 

Książka obmiarów 
    Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego   
    z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach   
    przyjętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia    
    o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone   
    w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do   
    odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
   Do dokumentów budowy zalicza się  następujące dokumenty: 
   a) pozwolenie na budowę, 
   b) protokoły przekazania terenu budowy, 
   c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
   d) protokoły odbioru robót, 
   e) protokoły z narad i ustaleń, 
   f) operaty geodezyjne, 
   g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
   h) protokoły prób szczelności rurociągów 
   i) protokoły przejęcia i odbioru pasa drogowego 
  
Przechowywanie dokumentów budowy 
    Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio   
    zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe    
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do   
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7     OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją   
    projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
    Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o   
    zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie    
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia   
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.    
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej  
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
    Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  lub w    
    KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji   
projektowej i przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą   
     zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub   
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa   
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w    
całym okresie trwania robót. 
 

8     ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
    W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi  instalacji i urządzeń technicznych, 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości   
    wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną   
    zakryciu. 
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym   
    wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
    Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i   
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty   
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów   
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone   
pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
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    Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach   
    umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót tj. zakres odbieranych robót musi   
    być udokumentowany szkicami geodezyjnymi wykonanymi przez uprawnionego geodetę. 
    Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela Inwestora. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do   
    zakresu (ilości) oraz jakości. 
    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez   
    Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem Inwestora na piśmie. 
    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc od 
    potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których    
    mowa w punkcie 8.4.2. 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności   
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych   
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z   
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w   
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje  
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z  
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,  
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
    Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru   
    ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
         1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami   
             dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
         2. wizualizacje kolektorów kanalizacyjnych wykonaną przy użyciu kamery , przedstawioną   
             na płycie CD, 
         3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
         4. protokoły odbiorów częściowych, 
         5. recepty i ustalenia technologiczne, 
         6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
         7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i   
             programem zapewnienia jakości (PZJ), 
        8.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na   
             znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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        9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii   
             telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i   
             przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
       10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
       11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  
ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
    Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych    
    robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie   
    oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny   
    robót (końcowy) robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
    Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę   
    obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w   
    dokumentach umownych. 
    Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać   

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

        - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
        - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych   
           ubytków i transportu na teren budowy, 
        - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
        - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
        - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
    - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami   
       projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu   
       Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu   
       robót, 
    -  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami    
       bezpieczeństwa ruchu, 
    - opłaty/dzierżawy terenu , zajęcia pasa drogowego , umieszczenia urządzeń nie związanych z   
       funkcją drogi na czas trwania robót, 
    -  przygotowanie terenu, 
    - konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
      i drenażu, 
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    -  przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
    - oczyszczanie,  przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,   
       poziomych, barier i świateł, 
    - utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
    - umożliwienie dojazdu do posesji położonych wzdłuż realizowanych rurociągów  
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
    - usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
    - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi   
      Wykonawca. 
 
10   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.     Ustawy 

-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
póz. 2016 z późn. zm.). 

      -    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655   
            z późn. zm.), 

-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, póz. 1229). 
-    Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z 

późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, póz. 2086). 
 

10.2.     Rozporządzenia 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, póz. 1779). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

     (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

      (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
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-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2042 

 
10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod          
 CPV 45000000-7. Wydanie II OWEOB Promocja – 2005 r. 

-     Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki  
Budowlanej, Warszawa 2003. 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-D. 02.01.01   

 - KANALIZACJA  DESZCZOWA 

WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 
     „Budowa kanalizacji deszczowej w związku z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
     w ul. Rolnej w Pleszewie”   
 
1.2. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi. 
 
1.3.   ZAKRES STOSOWANIA ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
l.4.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Rolnej w Pleszewie. 
Przedmiotowa specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem poniższych robót: 
 
1.4.1. Zakres rzeczowy robót gdzie Inwestorem jest Miasto i Gmina w Pleszewie oraz 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie obejmuje wykonanie :   

- Kolektor kanalizacji deszczowej  z rur: 
PP K2 DN 300 ; SN-8 - lita            - 65,5 mb 

         
                         - studnia rewizyjna z kręgów betonowych φ 1000 , z dnem (kinetą) murowaną,  
                           zwężką bet. φ 1000/600 lub płytą betonową ϕ 1000  i włazem żel. φ 600 klasy  
       D-400 , z wypełnieniem betonowym             - 1 szt 
                         - studnie rewizyjne z kręgów betonowych φ 1000 , z dnem prefabrykowanym,  
                           zwężką bet. φ 1000/600 lub płytą betonową ϕ 1000  i włazem żel. φ 600 klasy  

   D-400 , z wypełnieniem betonowym             - 3 szt.      
 
                                        
                                      

                    - wpusty uliczne 
                            - rura PVC-U  DN 160 klasy S, typ ciężki ; SDR 34; SN-8 ;  
                              grubość ścianki 4,7 mm – o jednorodnej strukturze [ lita]                  –  19,0 mb  
                            - wpusty uliczne φ 500 z kratą typu ciężkiego                                     -     4 kpl.  
 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją Techniczną D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  l .4. 
 
•       Pojęcia ogólne 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków bytowo-gospodarczych 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia wód 
deszczowych i roztopowych 
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•       Kanały 
Kanał sanitarny  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków bytowo-gospodarczych 
Kanał deszczowy  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia  
wód deszczowych i roztopowych 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód 
deszczowych i roztopowych  z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód 
deszczowych i roztopowych  z poszczególnych posesji. 
 

•       Urządzenia uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, 
w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez 
zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 
Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową 
 

•       Elementy studzienek 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną  dna studzienki. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej 

 Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 
1.6.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 - "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00  
"Wymagania ogólne" pkt 2 
Do budowy sieci  kanalizacji deszczowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych posiadające aprobaty techniczne,  wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 
 
2.1.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji sanitarnej  i deszczowej stosuje się następujące materiały: 
      -  rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu PP K2  SN8 o przekroju jednorodnym  
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produkowane wg. normy PN-EN 13476-3 o średnicy 300 mm oraz PVC wg PN-EN 1401-1 ;  
kielichowe klasy S ; SN-8 o przekroju jednorodnym - lite , o średnicy 160 mm  łączone na 
uszczelki gumowe, , 

     -  kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN- EN 1401-1 , PN-EN 1852-1 
     -  tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe   
        studzienek) z PVC o średnicy od 160 do 300 mm   
     -  piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01 100. 
 
2.1.2.  Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne typu BS wykonane zgodnie z normą DIN 4034 cz. 1 oraz PN-92/B-10729 
wykonane są z betonu klasy nie niższej niż B 45 , wodoszczelnego [ W 8 ] , mało nasiąkliwego  
[ poniżej 4 % ] , mrozoodpornego F - 50 i składają się z następujących zasadniczych części: 
      - komory roboczej z dnem studni [ kinetą ] 
      -  komina włazowego 
      -  przykrycia studni 
 Komora robocza 
Komora robocza studzienki typu BS   wykonana jest z kręgów betonowych łączonych pomiędzy sobą 
oraz elementami dna za pomocą odpowiednich uszczelek typu BS. 
Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie włazowe. 
Stopnie włazowe zamocowane są mijankowo , w dwóch rzędach , w odległości pionowej  
250 +/- 5 mm , oraz w odległości poziomej , w osi stopnia 272 +/- 10 mm. 
Dno studni jest elementem prefabrykowanym , betonowym , stanowiącym monolityczne połączenie 
kręgu i płyty dennej.  
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [ kineta ] 
przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik [ powierzchnia dna pomiędzy 
kinetą a ścianą komory roboczej] 
W dnia studni wykonane są otwory do osadzenia króćców połączeniowych uniemożliwiających 
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje ścieków. 
 Komin złazowy 
Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych śr. 100 ÷ 200 cm o wysokości 25 - 
100 cm wg BN-86/8971-08. Komin złazowy należy przykryć zwężką redukcyjną DN 1000/625 mm 
 lub płytą żelbetową o wymiarach dostosowanych do średnicy studni.  
Zwężki redukcyjne łączone są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych typu BS. 
Do regulacji wysokości osadzenia włazu służą pierścienie dystansowe w wielkościach :  
d = 625 mm i wysokości 6 ,8 , 10 cm. Pierścienie dystansowe łączone są za pomocą zaprawy 
betonowej 
Właz kanałowy 
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne – typ ciężki , D-400 i C- 250 wg PN-H-74051-2: 
1994. [ jak w projekcie budowlanym ] 
 Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086. 
                       
2.2.    SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
2.2.1.    Składowanie rur i kształtek 
Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperaturą  wyższą niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
Rur z PVC   nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej   
3,0 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 
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składować w stosach na równym podłożu,  na podkładach  drewnianych, a wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 1.5 m wysokości.  Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfażować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
2.2.2. Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Składowanie kręgów betonowych  może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 Mpa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1.8 m. Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami.  
2.2.3. Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
2.2.4. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
Kruszywo stosowane do częściowej wymiany gruntu powinno posiadać stosowne atesty. 
 
3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością do korzystania 
z niezbędnego sprzętu do wykonania robót. 
  
 
4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt  4. 
 
4.1. Rury PP K2 i PVC  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z 
lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PP K2 i PVC należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 
•       przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
•      przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza +50C do +30 0C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturze bliskiej 0o C, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa 

•       na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi 
rur, 
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•       rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

•  przy załadowaniu rur nie można rzucać ani przetaczać po pochylni, 
•    przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może    
 przekraczać l m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 
jak dla rur z PP K2 i PVC. 
 

4.2.  Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3. Włazy kanałowe 
Włazy  kanałowe mogą  być  transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.  
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
 
4.4.   Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 
•       segregacji składników; 
•       zmiany składu mieszanki; 
•       zanieczyszczenia mieszanki; 
•      obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
 
5.0.    WYKONANIE ROBÓT  
5.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa. 
 
5.2.   Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
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wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające 
należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
W ramach robót przygotowawczych należy przeprowadzić demontaż istniejącego separatora , osadnika 
oraz istniejących odcinków kanalizacji deszczowej kolidujących z projektowanymi rurociągami, 
zakres robót demontażowych przedstawiony został w kosztorysie szczegółowym. 
 
5.3.    Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych , ręcznie lub mechanicznie zgodnie 
z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 
wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Całość gruntu wydobytego z wykopu należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Zasypkę należy wykonać w dwóch warstwach: 
     - warstwa bezpośrednia przy rurociągach o wysokości 0,3 m powyżej wierzchu rury 
     - warstwa wypełniająca do powierzchni terenu 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie 
sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami lub 
szalunkami boksowymi - przestawnymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać ręcznie i 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równoległe z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż l m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3 cm dla gruntów zwięzłych, + - 5 
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.  
Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + - 5 cm. 
 
5.3.1. Odspajanie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Inwestora i zaakceptowane przez 
Inspektora. 
 
5.3.2.   Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegółowy, opis proponowanych  metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji , zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykopywanych robót. 
 
5.3.3. Odwadnianie wykopów 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować  metody odwodnienia: 

-   powierzchniowa, 
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-   depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca 50 m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wypłukiwanej 
rury obsadowej śr. 0.14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle Po 
zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za 
pomocą pompy próżniowej celem ustalenia stałego wydatku wody . Zakres robót odwadniających 
należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 

5.3.4. Podłoże 
5.3.4.1. Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwi ć wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
•    rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 

0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 
dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

•      dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

 
 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
•    podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

przy  gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych: 
•        podłoże żwirowo-piaskowe : 

•     w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla   
       przewodów; 
•     jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych ; 

              •     w razie konieczności obetonowania rur. 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

•       dla przewodów PVC 10 cm, 
•       dla pozostały 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
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Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6]. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie .  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 
co najmniej 0.3 m dla rur z PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach; 
etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II  -   po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w   
                   miejscach połączeń; 
etap III   -   zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i  
                    rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 .  
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej 
warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 
0.1-0.2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopień 
zagęszczenia powinien wynosić 0.85. 
 
5.4. ROBOTY MONTAŻOWE 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji  należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92,B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury 
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie 
rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna 
wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
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Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za 
pomocą  łaty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + -20 mm dla rur 
 PP K2 i PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 
+ -1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowana pokrywą [ korkiem]. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
 
5.4.2. Kanał z rur PP K2 i PVC 
Rury z PP K2 i PVC można układać przy temperaturze powietrza od 00 do +300 C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy: 
•       wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
•    wykonać złącza, przy czym rura kielichowa ( do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z 
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 
jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PP K2 i PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PP 
K2 i PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
•       przycinanie rur, 
•       ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca 
rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy urządzenie wciskowe lub zastosować dźwignie 
ręczną. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
 Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
 
5.4.3. Studnie kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN- 
B/10729:1999.  
Elementy prefabrykowane studzienek , a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być 
montowane zgodnie z instrukcjami producentów.  
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5.4.4. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 
6. 
 
6.0.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt.6. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: 
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, 
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia 
przewodu, studzienek, przed korozją, wykonania wylotów. 
•       Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

•   Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmuj ą sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

•   Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny 
z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

•     Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

•     Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie 
nie więcej niż 50,0 m. 

•     Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 
BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

•     Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

•    Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 
Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 
niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 
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Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła 
wody gruntowej na zewnątrz i w kinkiecie poszczególnych studzienek. 

 
7.   OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 7. Jednostką obmiarową kanalizacji jest l metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. studzienki – 
jednostką jest sztuka wykonanych studzienek. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 8. 
 
8.1.   Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•     Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
•       Dziennik Budowy; 
•       dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
•      szkice powykonawcze odbieranego odcinka wykonane przez uprawnioną służbę geodezyjną 
 
8.1.1  Zakres odbioru  
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
•    sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
•  przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności/, 
•        warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
•        zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
•       podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 
•   jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
•       ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
•       długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
•        szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
•        materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być niniejsza niż odległość 
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.2.   ODBIÓR TECHNICZNY KO ŃCOWY  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•       dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
•        protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych: 
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•        protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
•        świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
•       inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
•        inspekcje kanałów wykonaną przy użyciu kamery TV ; 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
•     zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
•        protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
•       aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
•       protokoły badań szczelności całego przewodu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane , przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenie: 
- o wykonaniu robót kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia    
na budowę. 
 
9. PODSTAWA  ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
       D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9 
 
Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót związanych z  budową kanalizacji deszczowej może być dokonana jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi  w  
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i  odebranego elementu stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
Ceny jednostkowe wykonania robót obejmujące roboty związane z budową kanalizacji deszczowej 
obejmują: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
•           wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej; 
• dostarczenie materiałów; narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie robót ziemnych łącznie z wymianą gruntu 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
• odwodnienie wykopu; 
• przygotowanie podłoża wzmocnionego, 
• montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 
• badania szczelności kanałów; 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem,  
• transport nadmiaru urobku; 
• regulacja włazów istniejących studzienek do proj. niwelety drogi; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w S.T. 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji 

deszczowej 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z  
   późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r  – o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Nr  92, poz. 881), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086),  
 
10.2. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych i upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r.- w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia   2004 r.- w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia   2004 r.- zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r.- w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 
 
10.3.Normy 
- PN-86-B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 
- PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie pośrednie budowli. Obliczenia                 

                             statyczne i projektowanie. 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i   
                                kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
- PN-88/B-06250    Beton zwykły  
- PN-90/B-14501- "Zaprawy budowlane zwykłe" 
- PN-87/B-01100- „Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia." 
- PN-86/B-01802-  "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i   
                                 żelbetowe. Nazwy i określenia" 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych        
- PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
- PN-H-74051-2    Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
- PN-64/H-74086  "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
- PN-74/B-10733  Wodociągi Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych 
- PN-85/C-89203   Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  winylu 
- PN -70/B-10715  Szczelność przewodów 
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- ISO 4435 : 1991  Rury i kształtki  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w   
                               systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych nieplastyfikowanego   
   polichlorku winylu i polietylenu – Wavin. 
Inne dokumenty 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod             
  CPV 45000000-7. Wydanie II OWEOB Promocja – 2005 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty montażowe sieci    
   kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Wymagania ogólne Kod CPV  45231300-8. OWEOB   
  Promocja – 2005 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 -  CORBI INSTAL.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


