] Zalgcznik nr 12 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta w Pleszewie w dniu ........ccceeeveerieniienennne. pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM?”,

reprezentowang przez Zast¢pce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,,WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

0 nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje
zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg umowa, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa drogi Zawady - Grodzisko”, zwane dalej
,przedmiotem umowy”.

Przedmiot umowy okreslony jest szczegdtowo w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia zdnia ............... 1., zwanej dalej ,,SIWZ”, zawierajacej miedzy innymi
dokumentacj¢ projektowa, kosztorysy Slepe i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI ...cccueerveeruieereenieenieenieeeneenens zt brutto 1 zwana
jest dalej ,,ceng UMOWY” (STOWNIC:......ccccuiiiiiiieiie et eaae e ),
W tym cena netto ..........cceeeeveenennns zt 1 podatek VAT w wysoKOSCl ...ccvvvenvvenerieiiineen. zt.

Cena umowy moze ulec zmianie na zasadach okreslonych niniejszag umowa, z zastrzezeniem,
ze zwigkszenie ceny umowy moze nastgpi¢ maksymalnie o 5%.

§2

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie robot — po przekazaniu placu budowy,

2) zakonczenie robdt - do 28.09.2018 r. przy czym za dzien zakonczenia uznaje si¢ dzien
ztozenia przez Wykonawce¢ pisemnego zawiadomienia lub zgtoszenia o zakonczeniu robot
wraz z kompletng dokumentacjg odbiorowg opisang w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2 kpl.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy.

§4

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

— wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa 1 decyzja o pozwoleniu na budowe
nr AB.6740.1.34.2018 z dnia 06.03.2018r.,

— wykonania rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz sztuka budowlana,

— prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym
przez Wykonawce,

— utrzymania ogo6lnego porzadku,

— wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami,

— ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz.,

— uzgodnienia z Zamawiajacym wysokosci niwelety drogi,



— powiadomienia gestorow sieci (podziemne uzbrojenie terenu pod budowe) o rozpoczeciu
robdt na podstawie uzgodnien stanowigcych zatgczniki do projektu budowlanego,

— uzgadniania 1 wuzyskiwania akceptacji Zamawiajacego W sprawie rozwigzan
materiatowych przed ich wbudowaniem.

2. Postanowienia dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialty 1 urzadzenia

przewidziane w SIWZ;

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy

o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest

do dokonania odbioru tych robdt oraz sprawdzenia zgodnos$ci tych robdt z warunkami

technicznymi i normami branzowymi w terminie trzech dni od daty zawiadomienia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

— zwigzane z przygotowaniem terenu pod budow¢ w tym migdzy innymi optat za zajecie
pasa drogowego, umieszczenia urzadzen w zakresie budowy infrastruktury technicznej
niezwigzanej z funkcja drogi,

— zorganizowania zaplecza budowy,

— zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,

— zwigzane z wykonaniem badan, sprawdzen 1 pomiardw potrzebnych do
udokumentowania wymaganej jako$ci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

— opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztow
z tym zwigzanych,

— dokumentacji odbiorowej 2 kpl.,

— obshugi geodezyjnej, (w tym dokumentacji inwentaryzacyjnej z mapa, szkicami,
obliczeniami.)

— sporzadzenia na biezgco obmiarow robot,

— sporzadzenia kosztorysow powykonawczych i réznicowych w formie uproszczonej
z tabelg elementow scalonych i zestawieniem materiatow,

— odtworzenia nawierzchni uszkodzonych w zwigzku z prowadzonymi pracami w ramach
przedmiotowej umowy,

— ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki 1 szkody wyrzadzone
przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia witasnych pracownikéw, pracownikéw
Zamawiajacego 1 0sob postronnych;

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nieobjete SIWZ,

zwigzane z realizacjg robot podstawowych lub ewentualne roboty zamienne, na wykonanie

ktérych bedzie kazdorazowo sporzadzony protokét koniecznosci akceptowany przez

Zamawiajacego. Warto$¢ zamowien dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% ceny umowy.

Na wykonanie zaméwien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy.

Roboty beda realizowane na warunkach jak nizej :

a) Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia spisania
protokotu koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
nie wyzszych niz S$rednie ceny materiatow, sprzetow 1 transportu publikowane
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartalu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”,
wg innych ogolnie stosowanych katalogdéw lub naktadow wiasnych Wykonawcy
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

b) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach,

c) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysokosci wynagrodzen wynikajacych ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.




3. Wymoég zatrudnienia na podstawie umow o prace o0sob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a 1 art. 36
ust. 2 pkt. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 ze zm.) :

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane okreslone

w kosztorysie $lepym (zalacznik nr 9 do SIWZ) byly zatrudnione przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace;

w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s0b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 . o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci! bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie¢, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetlienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okre§lonej w § 10 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie
, ktore  zostang =~ wykonane  przy  udziale

podwykonawcy/ow.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat

przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ uczestniczenia w odbiorze robdt wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w celu wykazania

spetlniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo

zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 5,

musi przedstawi¢ czes¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie

umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia
jest wyzsza niz cena tej czesci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 2;

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisoéw warunkujacych
podpisania tych umoéw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za

akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa

w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacj¢

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz

0,5% ceny umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze byc

dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajacego z terminéw, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest

podstawg do wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o faktur¢ koncowa ptatng w terminie do 30
dni od ich dostarczenia Zamawiajgcemu na Konto .........ccccceeeeveeeiiieniieenienne , Z Zastrzezeniem

zapisow ust. 4-10.

Sposéb rozliczenia przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco ksiggi obmiaréw robot w celu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ilosci wykonanych robot; za roboty
ujete w kosztorysie ofertowym, a niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje;

2) faktura koncowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie
podpisanego przez obie strony umowy ostatecznego protokotu odbioru robdt bez uwag oraz
na podstawie ostatecznego rozliczenia robot;

3) rozliczenie robdt (w formie szczegdtowego kosztorysu powykonawczego) dokonane
zostanie, z zastrzezeniem zapisu § 1 ust. 4, w oparciu o:

a) zakres rzeczowy okreSlony w kosztorysie §lepym stanowigcym zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy (roboty wedtug pozycji przewidzianych w kosztorysie §lepym),

b) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 3 do
niniejszej umowy,



c¢) ilos¢ wykonanych robot okreslong w ksigdze obmiarow robot przez kierownika budowy
1 potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4) ewentualne zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy moze wynika¢ ze zwigkszenia ilosci
robot odpowiadajacych opisowi pozycji w kosztorysie §lepym przemnozonej przez ceng
jednostkowg tej pozycji okreslong w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem zapisow § 1
ust. 41§ 12 ust. 11 ust. 2 pkt 2.

. Faktury nalezy wystawi¢ na Miasto 1 Gming Pleszew, 63-300 Pleszew, Rynek 1,

NIP 6080074221.

. W przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaptata

wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow

potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom tj. :

1) protokét odbioru zakonczonego etapu robdt, podpisany przez inspektora nadzoru,
wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i1 dalszego
podwykonawce,

2) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcy
przez podwykonawce 1 podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty,
dostawy 1 ushlugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

3) o$wiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze
elementy robot, dostawe lub ushuge.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.



10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz
ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekroczg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 3.

12. Wystapienie okoliczno$ci opisanych w ust. 5-10 powodujace wstrzymanie przez
Zamawiajacego platnosci stosownej czesci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia
w zaplacie i1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie ogtoszona upadios¢ Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonaweca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczat robdt 1 nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne,

6) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacjc umowy bez dokonania czynnosci,
o ktorych mowa w § 5;

7) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6
ust. 5, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% ceny
umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli :

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowatl Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatlow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowatl Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajagcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) oraz do zaptaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robot,

2) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 4 pkt 2),

3) przejecia przekazanego terenu budowy.
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§8
Odbidr, rgkojmia 1 gwarancja:
1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.



Do zgtoszenia o zakonczeniu ostatecznym robdt Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 kpl.
dokumentacji odbiorowej opracowanej na wlasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane
przepisami prawa (art.57 ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajacego tj.:

1) dokumentacj¢ inwentaryzacyjna geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami polowymi
z zestawieniami  powierzchni, dlugosci 1 ilosci obiektow, urzadzen -elementow
wbudowanych, policzalnych w ilosci 3 kpl., przy czym map¢ inwentaryzacyjng geodezyjna
zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i1 Kartograficznej
w Pleszewie nalezy dostarczy¢ niezwlocznie po zatwierdzeniu,

2) potwierdzenie ztozenia dokumentacji inwentaryzacyjnej geodezyjnej powykonawczej
w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie,

3) informacj¢ uprawnionego geodety na drukach obowigzujacych w Pleszewie,

4) kart¢ informacyjng do zakonczenia budowy wypetliong przez kierownika budowy na
drukach obowigzujacych w Pleszewie,

5) oryginat dziennika budowy wypetniony i podpisany przez wszystkich uczestnikoéw procesu
inwestycyjnego,

6) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art.57 ustawy Prawo Budowlane na drukach
obowigzujacych w Pleszewie tj.: o§wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania
przedmiotu umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych, oraz o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, oraz o$wiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendow
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

7) kopie rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami,
aw razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz podpisane os$wiadczenie kierownika
budowy z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane potwierdzone przez projektanta
1 inspektora nadzoru inwestorskiego,

8) oswiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania
na drukach obowiazujacych w Pleszewie,

9) protokoty badan i sprawdzen,

10) protokoty badan zaggszczenia gruntu,

11)protokoty, o$wiadczenia z badan 1 sprawdzen wykonanych robot budowlanych
odtworzeniowych,

12)protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzadce Drogi na ktorej prowadzona byla
inwestycja,

13)atesty, $wiadectwa jako$ci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne
wg obowiazujacych przepisoéw, opisane (Material wbudowano przy zadaniu pn.: ,, Budowa
drogi Zawady — Grodzisko”)

14)szczegbtowy obmiar wykonanych robét potwierdzony przez kierownika budowy
1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru,

15)kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej z tabela elementow scalonych,
zestawieniem materiatlow 1 kosztorys réznicowy- potwierdzony przez kierownika budowy
1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru,

16)kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem
wraz z protokolem odbioru zakonczonego etapu robét podpisanym odpowiednio przez
Wrykonawce 1 Podwykonawce 1 potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce potwierdzony odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem (w przypadku zawarcia umowy/uméow
o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).
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. Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego

zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

. Odbiér koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
. Ustala si¢ okres regkojmi rowny okresowi gwarancji. W zakresie r¢kojmi maja zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ......... miesiecy, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia na wiasny koszt ujawnionych

wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie,
awad szczeg6lnie ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach
podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajacy
moze w/w terminy przedtuzy¢.

. W przypadku opdznienia w usunigciu wad, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy

moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu ich usunigcie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo
zastepcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na kwote¢ ................... zh, stanowigca 5% ceny umowy.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych.
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostala cz¢$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§10
Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
ceny umowy,

b) za zwloke w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2%
ceny umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny
umowy za kazdy dziefn zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

d) za zwlok¢ w usunieciu wad 1 usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny
umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
1 usterek,

e) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 10% niezaplaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% warto$ci brutto tej umowy,
za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 14;



j) w przypadku niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1) osob nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 5% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy
Prawo zamdwien publicznych).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupehniajacego na zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1) z zaptaty

naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§11

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

1.

2.

§12
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na
piSmie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci
przedstawionych ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia (roboty zamienne) :

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowe]
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) konieczno$¢ zmiany materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji ich
niedostgpnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow badz urzadzen;

2) zmiany ceny umowy (zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze
zwigkszenie ceny umowy moze nastapi¢ maksymalnie o 5%) :

a) bedace wynikiem rozliczenia rob6t zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

b) bedace wynikiem zmian okre§lonych w pkt 1 - pod warunkiem, Zze warto$¢ zwigkszenia
ceny umowy ustalona zostanie w oparciu o zapisy § 4 ust. 2 pkt 4 umowy;

c) z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT - o kwote wynikajaca ze
zmienionych stawek podatku VAT obowigzujacych w dacie powstania obowigzku
podatkowego;

3) zmiany zakresu czgSci zamoOwienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom — pod warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych czgsci zamowienia,
co do ktorych Zamawiajacy w SIWZ zastrzegl obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce;

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien
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publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamowien publicznych — pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

5) zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy - terminy te moga ulec przedtuzeniu
w przypadku wystagpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznos$cig dotrzymania terminu okre§lonego w umowie ze wzgledu na:

a)

b)

g)

wystgpienie  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych

wykonywanie robdt, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mieé

odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystapienie

znalezisk archeologicznych, niewybuchdéw, niewypaldw, wyjatkowo niesprzyjajace

warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje =z urzadzeniami
infrastruktury;

dziatanie sity wyzszej rozumianej jako =zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do

przewidzenia iniemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,

powodz, epidemie, trzgsienie ziemi, strajki itp.);

przestoje 1 opodznienia zawinione przez Zamawiajacego, zawieszenie wykonywania

robdt przez Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych

Wykonawcow;

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

dziatania organow administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego;

okoliczno$ci niezalezne zarowno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi

konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego

uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na
zmiang¢ terminu wykonania zamowienia podstawowego;

w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamdwienia zostanie

przedluzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

§13

Wszelkie sprawy sporne rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajacego.
W  sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag obowigzuja Strony odpowiednie

postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Umowg sporzadzono w czterech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden

otrzymuje Wykonawca, a pozostale - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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