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Obiekt: Budowa oswietlenia parkingu, o$wietlenia ulicznego oraz ciggéw pieszych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 01.2018r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA OSWIETLENIA PARKINGU, OSWIETLENIA ULICZNEGO
ORAZ CIAGOW PIESZYCH.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych z budowg o$wietlenia parkingu, o$wietlenia ulicznego oraz ciagéw pieszych na dziatkach nr
2993/4, 895, 894, 891, 890, 898/1, 898/2, 814/7; 876/2; 896; 893; 892; 897; 898/3; 822/2; 800, 826/2; 815 w

Pleszewie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna sporzadzona zostata na potrzeby przetargu, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji oraz odbiorze prac budowy linii odwietleniowych: parkingu, oswietlenia ulicznego i ciggéw pieszych.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sieci elektrycznych
zewnetrznych:
a) linie kablowe nn 0,4 kV
b) oswietlenie uliczne
c) oswietlenie parkingu
)

d) oswietlenie ciggdw pieszych

Nazwy i kody CPV:

45314310-7 Ukladanie kabli

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45314310-7 Ukladanie kabli

45000000-7 Roboty budowlane

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1 Projekt budowlany i dokumenty uzupetniajgce

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wszystkie te dokumenty stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania postawione choc¢by w jednym z nich sg dla

Wykonawcy obowigzujgce jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow,
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opuszczen w dokumentaciji, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub uzupetnien. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i odpowiada¢ warunkom
przedstawionym w dokumentac;ji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawce elementow budowli i
materiatdw o gorszej jakosci i niespetniajacych wtasciwych warunkéw okreslonych w dokumentaciji, to takie materiaty
— elementy budowli zostang zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze:

- dziennik budowy,

- dokumentacje projektowa,

- specyfikacje techniczng,

- przedmiar robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.4.2. Szczegdly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétéw zebranych przez Zamawiajgcego na
temat istniejgcych warunkéw gruntowych. Dostep do tych materiatéw utatwi wykonawcy dokladng ocene szczegotow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotdw i za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.4.3. Dokumentacja robocza
Jesli wymaga tego ST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robét wedtug rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce.

1.4.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu
budowy. Z przeglagdu Komisja sporzadzi protokot okreslajgcy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pézniejsze szkody.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zadania az do zakonczenia i
ostatecznego odbioru robot. Do zadan Wykonawcy szczegdlnie nalezy zastosowanie odpowiednich urzadzen
zabezpieczajgcych (ogrodzenie, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozér i inne niezbedne) do
zapewnienia do ochrony roboét i mienia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy o$wietlonych na
poczatku i korcu wykopu.

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych 0séb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu
publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét znaki informujgce o prowadzonych
robotach budowlanych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska.
W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego (skazenia, hatas itp.)
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Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas trwania
robot.

Wykonawcy nie wolno uzywa¢ materiatow, ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie
materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Wykonawca winien odpowiadac¢ catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci za wszystkich miejsc na placu budowy i z
miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepiséw odnosnych
wiadz.

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen odnosnych wtadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska zaréwno na palcu budowy
jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia
czasu pracy w godzinach pomiedzy 7:00 a 22:00.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania odpowiednich przepiséw ochrony przeciwpozarowej do
utrzymywania srodkéw ochrony przeciwpozarowej (sprawny sprzet p.poz.) na placu budowy.

Materiaty tatwopalne sktadowac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniktym w trakcie realizacji robot lub
przez zaniedbanie przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej oraz prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi
konsekwencjg prowadzonych robét. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegoétach osiggnietego
porozumienia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na terenie budowy, zapewni odpowiednie oznaczenie
(kable, stupy, rurociagi), Ochronie wtasnosci podlegajg takze wszelkiego rodzaju efekty prac innych Wykonawcéw na
terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami urzadzen
podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robot do wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnosne
wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za
powstate w ten sposob koszty.

1.4.8. Bezpieczenstwo o higiena pracy.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Do obowigzkéw nalezy dbatos¢, aby personel wykonywat prace w bezpiecznych warunkach,
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia. Koszty zwigzane z realizacjg
powyzszych obowigzkéw ujete sg w cenie umownej. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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23.06.2003r (Dz.U.03.120.1126) wykonawca opracowuje ,plan bioz”, ktory jest dokumentem obowigzujgcym
wszystkich uczestnikdw w procesie inwestycyjnym zadania jak w tytule.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca odpowiada za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane, montowane i eksploatowane
od czasu rozpoczecia az do koncowego odbioru robét.

1.4.10. Stosowanie prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z wszelkimi przepisami wydanymi przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore w jaki$ sposdb zwigzane sg z realizowanym zadaniem oraz stosowac je i przestrzegac¢ w catym

procesie realizacyjnym.

1.4.11. Zaplecze wykonawcy.

W trakcie realizacji prac Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie
pomieszczenia socjalne dla Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i
utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekéw, fgcznos¢ itp.) ponosi

Wykonawca.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem budowlanym.
Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki oraz wszystkie inne dokumenty uzupetniajgce projekt budowlany i

wykonawczy (notatki, aktualizacje mapowe, itp., na ktére powotujg sie zapisy w Dzienniku Budowy.)

1.5.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami technicznymi.
Podstawowe okreslenia stosowane w elektryce zawarte sg w Il wydaniu ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”
Warunki techniczne z komentarzami Wymagania odbioru i Eksploatacji

- przepisy prawne i normy

- wyd. COBO - PROFIL — 2000r.

2.WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Materiaty

Wyroby stosowane do wykonania zadania inwestycyjnego muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ustawa Prawo budowlane (ustawa z 7
lipca 1994r.) uznaje te, dla ktérych zgodnie z przepisami dotyczacymi certyfikacji i badan (ustawa z 03.04.1993r. o
badaniach i certyfikacji z p6zniejszymi zmianami) wydano certyfikat obowigzkowy na znak bezpieczenstwa (znak B),
a dla wyrobow nie podlegajgcych temu oznakowaniu — obowigzkowg deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce
producenta). Zasadnicze uwarunkowania w tym zakresie zawarte sg w trzech rozporzgdzeniach MSWiA:

z 05.08.1998r. dz.U. Nr 107.poz 679, z 31.07.1998r. Dz.U.nr 113 poz. 728, z 24.07.1998r. Dz.U. nr 99 poz. 637
Kazde urzadzenie energetyczne powinno posiada¢ odpowiednig dokumentacje techniczng, do ktérych zalicza sie:
dokumentacje fabryczng dostarczang przez dostawce (karta gwarancyjna, fabryczna instrukcja obstugi, opis
techniczny, rysunek, schemat) dokumentacje eksploatacyjna (dokument przyjecia do eksploatac;ji, ksigzki i

raporty pracy, dok. Dot. przeglagdow, konserwacji i remontow, wyniki prob i pomiaréw, wykaz cze$ci zapasowych itp.)
Materiaty mogg by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem moze zastosowac¢ materiaty dowolnych

producentow jednak nalezy zastosowac poziom jakosciowy przyjetych w projekcie materiatow.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych

na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie (zainstalowanie) zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i przystosowanych do tego celu w
temperaturze nie mniejszej niz 15° C i nie wyzszej niz 25° C suchych, przewiewnych oraz wtasciwie o$wietlonych.
Stupy oswietleniowe, kable, fundamenty pod stupy, mozna sktadowaé na placu budowy na wiasciwym dla kazdego
rodzaju podtozu, zapewniajgc odpowiednie warunki i wymagania stawiane przez producentéw.

Teren, na ktérym skladowane sg materiaty wielkogabarytowe powinien by¢ wygrodzony z zapewnieniem braku
mozliwosci dostepu dla oséb nieupowaznionych. Sprzet ochronny, odziez ochronng nalezy przechowywaé

w zamknigtych suchych pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych. W oddzielnych pomieszczeniach
zapewniajgcych zachowanie odpowiednich przepisdw p.poz. nalezy magazynowac ptynne farby, rozpuszczalniki,

lakiery, oleje itp.

2.3. Sprzet mechaniczny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosg,
srodowisko oraz efekt koncowy wykonywanych prac. Sprzet wykonywany do realizacji robot powinien byé zgodny z
projektem organizacji robot, posiada¢ dokumenty dopuszczajgce sprzet do uzytkowania. Kazdorazowo uzywany
sprzet powinien by¢ zgodnie z jego przeznaczeniem. Na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie miejsce dla
parkowania urzgdzen transportowych i technicznych.

2.4. Transport.

Wszystkie srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdéw konstrukcji, urzadzen i maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty i materiaty przed przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ za pomocg
dzwignic, zurawi itp. zapewniajgc bezpieczenstwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Przemieszczanie w magazynach odbywaé za pomoca wozkéw lub rolek.

Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urzadzen i materiatow nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw bhp. Zwraca sie uwage na przepisy dotyczgce recznego przenoszenia ciezaréw.
Ponadto nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia poszczegoélnych wytwércow materiatéw i urzadzen, a w szczegoélnosci:
transportowane materiaty i urzadzenia zabezpieczac przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami i
samoprzemieszczaniem sie w tadowni, na czas transportu zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenia
czute, delikatne, wystajace poza gabaryty urzgdzenia podstawowego itp., materiaty i urzgdzenia fadowac i
wytadowywac nie narazajgc na uszkodzenia, ubytki itp. Zaleca sie dostarczanie materiatow i urzadzen na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem unikajgc tym samym magazynowania posredniego oraz dodatkowego
transportu z magazynu budowy. Dotyczy to stupéw, fundamentow, konstrukcji mocujgcych oprawy, opraw itp. Kable
transportowaé zachowujgc warunki: przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach,

przy matych dtugosciach w kregach, przy czym masa kregu nie moze przekracza¢ 80 kg , a srednica kregu musi by¢
wieksza od 40-krotnosci $rednicy kabla, a temperatura otoczenia wyzsza od 40 C. Dopuszcza sie przew6z bebnéw
kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz bebny muszg by¢ ustawione na krawedzi tarcz odpowiednio
zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest uktadanie bebndw ,na ptasko”. Kregi z kablami
uktada¢ natomiast poziomo. Przy przewozeniu kregdéw kablowych przebywanie oséb na skrzyni samochodu

jest zabronione. Umieszczanie bebnéw na samochodzie, jak i zdejmowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie za pomocg

zurawi. Swobodne staczanie bebndw, jak i zrzucanie kregéw jest zabronione.

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN strona: 5



Obiekt: Budowa oswietlenia parkingu, o$wietlenia ulicznego oraz ciggéw pieszych.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 01.2018r

2.5. Wykonywanie robot.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wtasciwego rezultatu koncowego.

Projekt oraz ST sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry, jako jedyny upowazniony jest
do wprowadzania zmian.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$¢ Inwestora.

W zakres robot Wykonawcy wchodzi:

- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu i materiatow niezbednych do wykonania prac
montazowo — instalacyjnych

- zabezpieczenie urzadzen i materiatow przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami majgcymi wptyw na
ich jakosc¢,

- zabezpieczenie placu budowy, wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami i wytyczeniami geodezyjnymi,

- wykonanie prac kablowych, montazu stupow, gtowic kablowych, przepustéw kablowych itp.,

- wykonanie i przygotowanie do odbioréw czesciowych prac zanikowych, a w szczegélnosci wykopow przed
zakopaniem itp.,

- wykonanie niezbednych pomiardw i badan zgodnie z ich harmonogramem,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie wymaganych przepisami certyfikatow dla wszystkich
urzgdzen, kabli, osprzetu, stupéw, konstrukcji posadowien, opraw oswietleniowych itp., uczestniczenie we
wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST,

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odstepstwa od projektu powinny by¢ dokumentowane w Dzienniku Budowy.

Wykonawca robét przed przystgpieniem do wykonania prac sieciowych sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentacji w

zakresie wymaganym przepisami wraz z kompletem uzgodnien.

Nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami z PKP Energetyka S.A., ZUDP w Pleszewie itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na

ktorej majg by¢ wykonane roboty kablowe i oswietleniowe. Ponadto przed rozpoczeciem robot nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ i wyposazyc¢ plac budowy. Szczegdlnie zwraca si¢ uwage na ochrone przeciwporazeniowg na placach

budowy, ktérg wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364-704.

W niniejszym projekcie kable uktadane sg w ziemi oraz wprowadzane do stupéw oswietleniowych.

Wykonanie linii kablowej nn oraz o$wietlenia terenu powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach i

przepisach. Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejgcych innych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac

wytacznie recznie.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac po wytyczeniu tras przez upowaznione stuzby geodezyjne. Po wykonaniu

prac ziemnych, ale przed zakopaniem kabli nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg i nanies¢ wykonany ukfad

na aktualny podktad geodezyjny. Dokumentacje geodezyjng dotgczy¢ do protokotu odbioru prac budowlanych i

montazowych.

Wykonawca prac nie ma uprawnien do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do otrzymanej od Inwestora

dokumentac;ji technicznej. Wykonawca prac jest zobowigzany do odmdwienia wykonania tych elementow prac, ktore

wedtug jego wiedzy zagraza to bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, bgdz tez nie spetni to oczekiwanych zatozen
inwestycji. W takich przypadkach nalezy zgtosi¢ powyzsze Inwestorowi za posrednictwem kierownika budowy lub

inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2.6. Kontrola jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonywanych prac mogg by¢ na jego koszt kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzgdzany jest protokét. Ewentualne niezgodnosci
wykonywanych robot bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegaja:

- montaz szafek oswietlenia ulicznego

- posadowienie stupow oswietleniowych,

- utozenie kabli nn,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

2.7. Obmiar robét.

Wszystkie rodzaje prac sg poparte wykazem podstawowych materiatow i urzadzen, dla ktérych zastosowano
odpowiednie jednostki obmiarowe.

Dla linii kablowej jednostkg obmiarowg jest dlugos¢ kabla, przewodu.

Dla urzadzen szt.

Dla przewodow i kabli m.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji,
deklaracje zgodnosci wykonania.

2.8.0dbior techniczny sieci elektroenergetycznych.
Umowa zawarta z Wykonawcg powinna zawiera¢ ogodlne zasady przeprowadzania odbioréow czesciowych w trakcie
wykonywania prac sieciowych i montazowych, jak réwniez odbioru dokonywanego po zakonczeniu budowy.

2.8.1. Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe dotyczg gtdwnie tych elementéw prac, ktére ulegajg trwatemu zakryciu (zastonieciu). Kierownik
budowy jest zobowigzany do zgtoszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odbioréow czesciowych instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz
zwigzanych z nimi urzgdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

Przy tym nalezy zapewnic i przygotowac:

- dokumentacje powykonawczg odbieranego fragmentu prac podstawe wykonanych zmian w stosunku do projektu,
- inne dokumenty np. protokoty pokontrolne.

- protokoty badan i pomiaréw pomontazowych.

2.8.2. Badania i odbiér sieci elektroenergetycznych.

W trakcie odbioru instalaciji i sieci elektroenergetycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan.

Kazda instalacja i sie¢ powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom obejmujgcym niezbedny zakres
pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktorych moze stac sie przyczyna.

Cztonkowie komisji wczesniej nalezy zapozna¢ z aktualng dokumentacjg techniczng oraz protokétami ze sprawdzen
czgstkowych.

Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do wykonywania
badan.

Ogledziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmowac przede wszystkim prawidtowos¢ ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym, ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalnosci
pradowej i spadku napiecia, doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
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zewnetrznych oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych, umieszczenia tablic
ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodoéw itp.

Badania pomiary i préby instalaciji i sieci.

Celem badan i prob jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony:

- spetniajg wymagania norm,

- spetniaja role ochrony i zabezpieczenia oséb przed negatywnym oddziatywaniem instalacji i sieci,

- sg dobrane zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Sprawdzeniu podlegajg rowniez:

- zastosowane materialy i urzgdzenia,

- poprawnos¢ wykonania potgczen,

- wykonanie skrzyzowan i zblizen miedzy instalacjami,

- poprawnos$¢ dziatania wszystkich urzgdzen wyjsciowych.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych,

- pomiar rezystanc;ji izolaciji,

- pomiar rezystanc;ji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczania instalacji

- przeprowadzenie prob dziatania

Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakohczona wystawieniem protokétu.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie
ogledzin, pomiardw i prob sg dodatnie. Jesli w trakcie stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy badania
powtorzyé.

2.8.3. Odbidr koncowy.

Przed przystgpieniem do inwestorskiego odbioru koncowego instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonawca

kompletuje dokumenty:

- umowy i aneksy na wykonanie robot,

- warunki techniczne i umowy przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych, a takze préb rozruchowych,

- dziennik budowy,

- DTR, instrukcje eksploatac;ji instalacji oraz urzgdzen, certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci na wyrobu i urzgdzenia
powykonawczg dokumentacje techniczng.

Inwestorski odbiér koncowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentéw, ogledziny instalacji, proby

rozruchowe a nastepnie sporzadzenie protokétu odbioru. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowg, ST oraz wymaganiami Inwestora, jesli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne, a komisja z

udziatem Inwestora, Wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych p.poz, bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji

finansujgcych i innych zaproszonych do udziatu w komisji nie wniosg zastrzezen i uwag.

2.9. Przepisy i normy

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami oraz regutami sztuki budowlane;j.
Wszystkie urzgdzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji winny odpowiada¢ migdzynarodowym wytycznym IEC.
Urzadzenia zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia przed wptywem obcych pdl elektromagnetycznych
winny by¢ opatrzone znakiem CE.
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Normy i przepisy zwigzane:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa

- PN-90/E-06150.10.30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

- PN-91/E-06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

- PN-EN-60598-2-5-8:2001 oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne, badania. Wymagania szczegdlne.

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV.

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

- PN-IEC-60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

- PN-IEC-60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-IEC-60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC-60364-3 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtagczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC-60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

- PN-IEC-61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Normy SEP:
-N SEP - E - 001
-N SEP - E - 004

Inne dokumenty:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — tom V- Instalacje elektryczne.

- Przepisy budowy Urzgdzen elektroenergetycznych.
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- Przepisy eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.

- Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych.

2.10. Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytrasowania przebiegu linii kablowych —
zasilajgcych i o$wietleniowych, lokalizacji stupow oswietleniowych. Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac¢
inwentaryzacje powykonawczg w postaci uzupetnienia dokumentacji projektowej wzgl. wykonanie projektu
powykonawczego.

Przed opuszczeniem terenu budowy nalezy uporzadkowac¢ plac budowy, zdemontowa¢ wszystkie rusztowania,

tymczasowe zabezpieczenia itp.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

4. OSWIETLENIE PARKINGU, OSWIETLENIE ULICZNE ORAZ CIAGOW PIESZYCH.

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem linii oswietleniowych oswietlenia parkingu, o$wietlenia ulicznego oraz ciggdw pieszych.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.1.
Podstawe opracowania, zastosowanie odmiennych rozwigzan i podstawowe obowigzki wykonawcy okresla
Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdlne”.

4.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych budowg oswietlenia na
dziatkach nr 2993/4, 895, 894, 891, 890, 898/1, 898/2, 814/7; 876/2; 896; 893; 892; 897; 898/3; 822/2; 800, 826/2;
815 w Pleszewie.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

- Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na wysokosci 5m i 8m.

- Oprawa oswietleniowa (LED) - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacja elektryczna.

- Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemia.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Materiaty
4.2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogoine”.

4.2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego wymaganiom
BN-87/6774-04.

Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.
Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o
napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji poliwinylowej. Przekréj zyt powinien
by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50mm?.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem, zabezpiecz-onych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zrodta $wiatta i oprawy

Dla oswietlenia drogowego stosowac¢ zrodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305.

Oprawy oswietleniowe typu LED Swiatta.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed
wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnosci | i Il

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dla oswietlenia ulic, poza szczegolnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy o$wietleniowe. Stupy powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75/E - 05100.

Sktadowanie stupdw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozyc;ji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej Il i odpowiadaé
wymaganiom BN - 66/6774 - 01.

4.3. Sprzet
4.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoine”

4.3.2. Sprzet do wykonania os$wietlenia ulicznego.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia ulicznego, winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot.

4.4, Transport
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4.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogolne”

4.4.2. Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wszystkie srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdow, elementéw konstrukcji, urzgdzen i maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty i materiaty przed przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek
prowadzi¢ za pomocg dzwignic, zurawi itp. zapewniajgc bezpieczenstwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Przemieszczanie w magazynach odbywac¢ za pomocg wozkéw lub rolek.
Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urzadzen i materiatéw nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualnych przepiséw bhp.
Zwraca sie uwage na przepisy dotyczgce recznego przenoszenia ciezarow.
Ponadto nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia poszczegoélnych wytwdrcow materiatéw i urzadzen.
A w szczegolnosci: transportowane materiaty i urzgdzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami i
samoprzemieszczaniem si¢ w tadowni, na czas transportu zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenia
czute, delikatne, wystajace poza gabaryty urzgdzenia podstawowego itp.,
Materiaty i urzadzenia tadowac i wytadowywac nie narazajgc na uszkodzenia, ubytki itp.
Zaleca sie dostarczanie materiatow i urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem unikajgc tym
samym magazynowania posredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy. Dotyczy to stupow,
fundamentow, konstrukcji mocujgcych oprawy, opraw itp.
Kable transportowa¢ zachowujac warunki: przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach, przy matych
dtugosciach w kregach, przy czym masa kregu nie moze przekraczac 80 kg,
srednica kregu musi by¢ wieksza od 40-krotnosci $rednicy kabla, a temperatura otoczenia wyzsza od 40 C.
Dopuszcza sie przewoéz bebndéw kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz bebny muszg by¢ ustawione
na krawedzi tarcz odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest uktadanie
bebnoéw ,na ptasko”. Kregi z kablami uktada¢ natomiast poziomo.
Przy przewozeniu kregéw kablowych przebywanie oséb na skrzyni samochodu jest zabronione.
Umieszczanie bgbnéw na samochodzie, jak i zdejmowanie nalezy wykonywac wytgcznie za pomocg zurawi.
Swobodne staczanie bebnéw, jak i zrzucanie kregow jest zabronione.

4.5. Wykonanie robot
4.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.5.2. Zasady szczegotowe

Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych recznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykop rowu
pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich
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statecznosc. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé¢ w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Montaz stupow

Stup nalezy montowac i ustawia¢ w uprzednio przygotowany fundament. Spdd stupa powinien opiera¢ sie na warstwie
betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;j.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej
niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
Kazda oprawe oswietleniowg oraz kompletny stup przed zamontowaniem na fundamencie, nalezy podtgczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnigciu
przewodow zasilajgcych do stupow (jezeli stupy historyzujgce nie bedg w te przewody oryginalnie przygotowane).
Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zylty nie mniejszym
niz 1 mm2.

Od ztgczki stupowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym kabelku 3-zytowym. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowe;j.

Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne
z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg
piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm.

Kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw
kablowych metodg wiercenia poziomego, lub uktadania w otwartym wykopie, przewidujgc po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy stupach, szafce oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie zapaséw eksploatacyjnych
kabla odpowiednio 1,0m, 1,5m.

Istniejgce kable energetyczne sredniego napiecia bedace wlasnoscig PKP Energetyka S.A. zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi Arot typu A160PS, koloru czerwonego.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla induktorem o

napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m.
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Nalezy zapozna¢ sie z warunkami wydanymi przez stuzby Energetyki zawodowej, ZUDT itp. Sprawdzeniu podlega
trasa, na ktérej majg by¢ wykonane roboty kablowe i oswietleniowe. Ponadto przed rozpoczeciem robét nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i wyposazy¢ plac budowy. Szczegdlnie zwraca sie uwage na ochrone przeciwporaze-
niowg na placach budowy, ktérg wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-704.
Kable elektroenergetyczne nalezy uktadac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-0512 oraz norma
N SEP-E-001 i N SEP-E-004.
W niniejszym projekcie kable uktadane sg w ziemi i wyprowadzane ze szafki oswietleniowej do stupéw
oswietleniowych.
Demontaze istniejgcych stupéw oraz kabli.

Zdemontowac¢ istniejgce stalowo — ocynkowane stupy oswietleniowe oraz fundmanety, odcinki istniejgcych
kabli oswietleniowych, stupy z zerdzi zelbetowych oraz stupy drewniane. Materiat z demontazu przekazac¢

inwestorowi.

4.6. Kontrola jakosci robot

4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady podano w ,WWymagania ogéine”.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p.4.5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia
nadmiaru gruntu z wykopu.

Stupy oswietleniowe

Po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego stupdéw, prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

jakosci potaczen srubowych stupow, masztow i opraw, stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

gtebokosci zakopania kabla, grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem, odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt kabla,
ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

Istniejgce kable energetyczne $redniego napiecia.

Kable Sn bedace wtasnoscig PKP Energetyka S.A. zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot typu
A160PS, koloru czerwonego. Przed rozpoczeciem prac w PKP Energetyka S.A. przedlozy¢ projekt

wykonawczy usuniecia kolizji, natomiast Inwestor zawiera umowe na prace zwigzane z przebudowg sieci.

4.7. Obmiar robét
4.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogoine”

4.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla masztow, jest sztuka.

Jednostki wynikajg z tabeli materiatéw podstawowych pkt 2.3.
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4.8. Odbior robot
Umowa zawarta z Wykonawcg powinna zawiera¢ ogodlne zasady przeprowadzania odbioréw czesciowych w trakcie
wykonywania prac sieciowych i montazowych, jak réwniez odbioru dokonywanego po zakonczeniu budowy.

4.8.1. Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe dotyczg gtdwnie tych elementéw prac, kidre ulegajg trwatemu zakryciu. Kierownik budowy jest
zobowigzany do zgtoszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej préb i odbioréw czesciowych instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz zwigzanych z nimi
urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

4.8.2.Badania i odbior sieci elektroenergetycznych.

W trakcie odbioru instalaciji i sieci elektroenergetycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan.

Kazda instalacja i sie¢ powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom obejmujgcym niezbedny zakres

pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed

zagrozeniami, ktérych moze stac¢ sie przyczyng. Cztonkéw komisji weczesniej nalezy zapoznac z aktualng

dokumentacjg techniczng oraz protokétami ze sprawdzen czgstkowych.

Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do wykonywania

badan.

Ogledziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmowac¢ przede wszystkim prawidtowos¢:

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodoéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajgcych.

- doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

- oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych

Badania pomiary i préby instalaciji i sieci.

Celem badan i prob jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony:

- spetniajg wymagania norm,

- spetniajg role ochrony i zabezpieczenia os6b przed negatywnym oddziatywaniem instalacji i sieci,

- sg dobrane zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Sprawdzeniu podlegajg rowniez:

- zastosowane materialy i urzgdzenia,

- poprawnos¢ wykonania potgczen,

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- pomiar rezystanc;ji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia i rezystywnosci gruntu,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczania instalacji,

- przeprowadzenie prob dziatania,

Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie

ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie.

Jesli w trakcie stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy badania powtorzyc.
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4.8.3.0dbior koncowy.

Przed przystgpieniem do inwestorskiego odbioru koncowego instalacji i sieci elektroenergetycznych wykonawca
kompletuje dokumenty:

- umowy i aneksy na wykonanie robot,

- warunki techniczne i umowy przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych, a takze préb rozruchowych,

- dziennik budowy,

- DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urzadzen,

- certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci na wyrobu i urzadzenia,

- powykonawczg dokumentacje techniczna.

Inwestorski odbiér korncowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentéw, ogledziny instalacji, proby
rozruchowe a nastepnie sporzadzenie protokétu odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz wymaganiami Inwestora jesli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne, a komisja z udziatem Inwestora, Wykonawcow nie wniosta zastrzezen i

uwag.

4.9. Podstawa ptatnosci
4.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci powinny by¢é podane w umowie na wykonanie prac.

4.9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatéw,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaz stupow, opraw, instalacji przeciwporazeniowe;j,

- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

- podigczenie zasilania,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

4.10. Przepisy zwigzane

Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych, i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych - Czes¢ V. Instalacje elektryczne

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990 r.)

- Instrukcja zabezpieczen

Normy i przepisy zwigzane:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
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Normy SEP:
-N SEP - E - 001
-N SEP - E - 004

Inne dokumenty:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — tom V- Instalacje elektryczne.

- Przepisy budowy Urzgdzen elektroenergetycznych.

- Przepisy eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych.

Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytrasowania przebiegu linii kablowych —

zasilajgcych i o$wietleniowych, lokalizacji stupow oswietleniowych itp.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg w postaci uzupetnienia

dokumentac;ji projektowej wzgl. wykonanie projektu powykonawczego.

Przed opuszczeniem terenu budowy nalezy uporzadkowacé plac budowy, zdemontowa¢ wszystkie rusztowania,

tymczasowe zabezpieczenia itp.

OPRACOWAL
inz. Roman Kubiak
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