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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Inwestor

Miasto i Gmina Pleszew

ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

1.2. Adres przebudowy sieci

Pleszew ul. Targowa

1.3. Wykonawca dokumentacji

PROJEKTANT: mgr in. Bozena Urbaska

1.4. Nazwa inwestycji

Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie

1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuije:

- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej pietnea)
- przebudowa kanalizacji wtérne;j

- przebudowa kabkwiattowodowych

- przebudowa kabli miedzianych

- regulacja wysokgiowa studni

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstaw opracowania projektu stanawi

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska $18a S.A., INEON Sp. z 0. 0. i Netia S.A.

- wizja w terenie

- obowiazujace przepisy i normy Orange PolskaS.A.

ZN-96/TP S.A.—002 Telekomunikacyjne linie kabloslaekostzne . Linie

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TPS.A.-008
ZN-96/TPS.A.-011
ZN-96/TPS.A.-012
ZN-96/TPS.A.-013
ZN-96/TPS.A.-014
ZN-96/TPS.A.-015
ZN-96/TPS.A.-017

ZN-96/TPS.A.-018
ZN-96/TPS.A.-020
ZN-96/TPS.A.-021
ZN-96/TPS.A.—-022
ZN-96/TPS.A.-023

ZN-96/TPS.A.-025
ZN-96/TPS.A.-027

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania tecime.

Zbtenia i skrzgowania z innymi urazdzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogodlne wymagania i badania.

Ostonyadzowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacja kablowa . {bgévymagania i badania.
Kanalizacja pierwotna. Wymaga badania.

Kanalizacja wtorna i rueggikablowe. Wymagania i badania.
Rury z polichlorku winylu (#G. Wymagania i badania.
Rury polipropylenowe (PP)yMéagania i badania.

Rury kanalizacji wtérnej rouiagu kablowego (RHDPE).

Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPPppiepustowe. Wymagania i badania.
4tzki rur. Wymagania i badania.
Uszczelki koow rur. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizd@hlowa. Przewieszki identyfikacyjne.
Telekomunikacyjna kanalizd@alowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.
By ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baaani
Telekomunikacyjne sieci miepe. Linie kablowe aytach metalowych.
Ogodlne wymagania techniczne.



ZN-96/TPS.A.-028
ZN-96/TPS.A.-029

ZN-96/TPS.A.-030
ZN-96/TPS.A.-031

ZN-96/TPS.A.—-032

ZN-96/TPS.A.-033
ZN-96/TPS.A.—-037

ZN-96/TPS.A.-041

ZN-13 TP S.A.-048

Tory kablowe abonenckie ¢amiycentralowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable ndejse o izolacji i powtoce polietylenowe;j.
wypetnione. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci mogwe. faczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci migwe. Ostony zkzowe — termokurczliwe
i owijane

Telekomunikacyjne sieci migwe. faczowki i zespotydczéwkowe,
kablowe i przekznicowe.

Telekomunikacyjne sieci migwe. Obudowy zakazer kablowych.

Telekomunikacyjne sieci mogwe. Systemy uziemigge obiektow
telekom.

Telekomunikacyjna kanaliza@galkwa . Pokrywy wewgirzne
zabezpieczage dostp do studni kablowych. Wymagania i badania

Mikrorurki i zZiczki mikrorurek do zastosowav swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych

- obowiazujace przepisy i normy Netia S.A.

TDC-061-0502-S Zasady projektowania sieci ¢lostvych miedzianych
TDC-061-0503-S Zasady budowy sieci @pswwych miedzianych
TDC-061-0504-S Zasady projektowania sieci aboniehck

TDC-061-0505-S Zasady budowy sieci abonenckich

TDC-061-0506-S Zasady projektowania kanalizadjil&eej

TDC-061-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowej

TDC-061-0508-S Zasady projektowania sieci optétateunikacyjnych
TDC-061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekokayjnych
TDC-061-0510-S Materiaty stosowane do budowy sieci

TDC-061-0511-S System znakowania i oznaczaniaaiow sieci ( i kanalizaciji)
TDC-061-0512-S Testy odbiorcze

TDC-061-0513-S Stownik kablowej Techniki Telekornkatyjnej
TDC-061-0514-S Lista materiatéw do budowy sieddlkavych dopuszczonych do
stosowania w Netia Telekom S.A

oraz

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 sgprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 zmeéjszymi zmianami Dz.U. 2010 nr 115

poz. 773



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Charakterystyka techniczna projektu

W obrebie rozbudowanej ulicy istnieje gieelekomunikacyjna nateca do operatoréw

Orange Polska S.A., Inea S.A., INEON Sp. z o.Metia S.A. W kanalizacji teletechnicznej OPL
przebiegaj kableswiattowodowe Inea S.A., INEON Sp. z 0. 0 i NetiAS

W wyniku rozbudowy ulicy wysipita kolizja z istniegcymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi.
Kolizyjne odcinki naley przebudowé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
operatora Orange Polska S.A., Inea S.A., INEONzSp.o. i Netia S.A.

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest mtegralna czscia projektu drogowego
na rozbudowe ul. Targowej w Pleszewie.

3.2. Stan projektowany
3.2.1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej operatar ORANGE POLSKA S.A.

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej pierwotej i wtérnej Orange Polska S.A.

Zgodnie z wydanymi warunkami nale przebudowé& kolizyjny odcinek sieci
telekomunikacyjnej.
Roboty ziemne w pobiu istniepcego uzbrojenia wykogagcznie. Celem lokalizacji istniggego
uzbrojenia wykonaproébne przekopy poprzeczne.

Zgodnie z rysunkiem 1 i 2 najenabudowd na istniggcym ciagu studng kablowa
SKMP-3 (1) na skrzyowaniu ul. Bogusza i Stowackiego. Dalej iglpobudowda studnie
SKMP-3 (21 3 ). W ul. Targowej na istnigfym cagu nabudowa studnie SKMP-3 @ )
PLE2/C12. Pomeidzy studniami (Li 2 ) wykona przewiert sterowany z rur 6x RHDPEp 110/6,3
pod ul. StowackiegoDalej pohczy¢ projektowane studnied-3- 4) sze&ciootworowg kanalizacy
teletechnicza wybudowaln z rur RHDPE 110/6,3. Natg réwniez rozbudowa istniepca
1-otw.kanalizagj pomkdzy studniami PLE2/C11 a projektowaBKMP-3 (1) sz&cioma rurami
RHDPE 110/6,3. Porailzy istniejca studny PLE2/C11, a projektowanSKR-2 (5 ) wykona
przewiert sterowany rarRHDPEp 110/6,3 pod ul. Bogusza oraz nabudowtudng SKR-2 (5)
na istniejcym rurocagu 2 x RHDPE 40/3,7. Pomuzy projektowanymi studniami SKR-2() i
SKR-2 (6 ) wybudow& rurocag kablowy 2 x RHDPE 40/3,7 wraz z kablem sygnalpaym
XzTKMXpw 2x2x0,5. Do projektowanego ruragu RHDPE 40/3,7 zagjmna¢ mikrorurke12/8
koloru. Pomaraczowego. Wprowadzone do studni kablowych rury powiby¢ uszczelnione po
obu kacach uszczelkami —zatyczkami dystansowymi i paapkliuretanow, aby zapobiec
zamuleniu przepustow w czasie eksploatacji oragmkania gazu.

Po wybudowaniu kanalizacji pierwotnej najevybudowa kanalizacg wtorm.

W rury kanalizacji pierwotnej wggna¢ 2 x RHDPE 32/2,9 i 2 x RHDPE 40/3,7 z kolorowym
wyroznikami, oraz dwie mikrorurki 12/8 koloru pomacaowego.

Projektowane studnie SKMP-3 i SKR-2 pobudéwabloczkow i prefabrykatu z pokrywami typu
cigzkiego.

Istniefaca studne PLE2/C15 na skrzapwaniu ul. Targowej i Matfiskiej naley przebudowé na
wzmaocniomn, z pokryw i rama typu ckzkiego D 400.

Goérne plaszczyzny studni powinny namywaé do poziomu docelowych nawierzchni. Po
zakaczeniu robot naley wszystkie studnie wypoziomowado nowoprojektowanego poziomu
nawierzchni.

- przebudowa kabla swiattowodowego OKZ 82069MCS 1652 48J

Zgodnie z rys. 1,2,3- 4 przebudanwabelswiattowodowyOKZ 82069 MCS 1652 48J
Wykona wstawk kabla MCS 1652 48Jw mikrorurce 12/8 od istniggej studni oznaczonej
PLE2/C11 na ulicy Bogusza i Stowackiego do istitej studni PLE2/C13 przy ul. Targowej ( dz.
2961/4 ) zaagnictym do projektowanej i istnigge] kanalizacji teletechnicznej operatora
Orange Polska S.A. Istnigly kabelMCS 1652 48J nalery przeca¢ w projektowanej studni
PLE2/C12 i naspnie wycofé do istniegcych studni PLE2/C11 i PLE2/C13. W paoiggych
studniach naley wykona ztacza przelotowe projektowanego i istamggo kabla. W studniach
zamontowa stelae zapasu kabla.Zapasy na projektowanym kablu WYynos3:



z projektowanej strony 30,0 m, oraz od strony istiejacego kabla pozostak® po
przebudowie odcinka rowniez 30,0 m.
Pozostate zapasy po przebudowie kabla seriena stelau zapasu w studniach.

- przebudowa kabla swiattowodowego OKH 082302MCS 1652 12J

Zgodnie z rys. 1,2,3-5 przebudanabelswiattowodowyOKH 082302MCS 1652 12J
Wykona wstawle kablem MCS 1652 12Jw mikrorurce 12/8 od projektowanej studni
oznaczone] SKMP-31) na ulicy Bogusza i Stowackiego do istaagj studni PLE2/C13 przy
ul . Targowej ( dz. 2961/4 ) zagnictym do projektowanej i istniggej kanalizacji
teletechnicznej operatora  Orange Polska S.fielgcy kabelMCS 1652 48J nalery przecaé
w projektowanej studni PLE2/C12 i ngshie wycof&g do projektowanej studni SKMP-31()

I istniejacej PLE2/C13. W powiszych studniach natg wykona& zilacza przelotowe
projektowanego i istniegego kabla. W studniach zamontawsielae zapasu kabl&Zapasy na
projektowanym kablu wynosz: z projektowanej strony 30,0 m, oraz od stronystniejacego
kabla pozostat@é¢ po przebudowie odcinka réwnig 30,0 m.

Pozostate zapasy po przebudowie kabla scriana stelau zapasu w studni.

- przebudowa kabla swiattowodowego OKZ 82063VICS 1652 24J

Zgodnie z rys. 1,2,3- 6 przebudanabelswiattowodowyOKZ 82063 MCS 1652 24J
W obiekcie ul. Ogrodowa 3a w serwerowni euzy¢ istniepcy kabelMCS 1652 24Jwycofat go
do istniepcej studni kablowej PLE2C11. Naphie ponownie zaggmac istniepcy kabel przez
projektowane studnie SKR-25(i 6 ) i projektowany ruroeilg 2xRHDPE 40/3,7 w mikrorurce
12/8 do pomieszczenia serwerowni w obiekcie ul.ddgwa 3a.

- przebudowa kabla swiattowodowego OKO 8204%-XOTKtsd 16J

Zgodnie z rys. 1,2,3- 7 przebudawkabelswiattowodowyOKO 82045Z-XOTKtsd 16J ( opis
kabla w studni OKD 82045)

Wykona wstawle kablem Z-XOTKtsd 16J od istniejcej studni oznaczonej PLE2/C11 na
ulicy Bogusza i Stowackiego do projektowanej SKMR-3 ) na ulicy Bogusza i Stowackiego
zachgnigtym do projektowanej i istniegej kanalizacji teletechnicznej operatora Orangkska
S.A. lIstniejcy kabelZ-XOTKtsd 16J nalezry przeca¢ w punkcie (oznaczonym na planie
sytuacyjnym ,, A” ) i nastpnie wycofg do istniejcej studni PLE2/C11 i projektowanej
SKMP-3 (3 ). W powyszych studniach natg wykona& ziacza przelotowe projektowanego
I istniejacego kabla. W studniach zamontdwstelae zapasu kabl&apasy na projektowanym
kablu wynosz: z projektowanej strony po 30,0 m, oraz od stronyistniejacego kabla
pozostatéé po przebudowie odcinka w studni PLE2/C11 min 15 mi w studni SKMP-3 (3)
min 20 m.

Pozostate zapasy po przebudowie kabla seriena stelau zapasu w studniach.

Wszystkie widkna szklane kabli nale polaczy¢ metody spawania. Do wykonania agzy
w studniach kablowych nafg zastosowa mufe ztaczowa FOSC-400B4 oraz stelazapasow
STZK-60-N. Zapasy kabla OTK zwqah w petle w projektowanych i istniegych stelaach.
Zapasy technologiczne kabla zwi@ na stelau wraz z muf przymocowa pionowo dosciany
studni. Przy wyeciganiu istniejcych i zacaganiu projektowanych kabli OTK nalg pamgtac
0 zasadzieze kabel ten nie m by poddawany nadmiernym sitom roggajacym i zageciom

Po wykonaniu przebudowy nalekoniecznie wykonapomiary na linii OTK.

W zakresie pomiarow kab$wiattowodowych po wykonaniu ztzy na kablach naky wykona
pomiary reflektometrem z obu stron odcinka liniadiitugaci fali 1300 nm i 1550 nm na
wszystkich ~ zespawanych  wioknach w celu uzyskania ore@vych  wykresow
reflektometrycznych. Jednocree naley wykona pomiar ttumiennéci optycznej dla obu fal na
wszystkich zespawanych wtoknach zestawem do pormaay optycznej w dwdch kierunkach.
Po przebudowie natg zdemontowa istniepce kolizyjne odcinki rur RHDPE 40/3/7 1 kabli
swiattowodowych.



- przebudowa kabli miedzianych

Zgodnie z rys. 1,2,3 przebudotvkable XZTKMXpw 5x4x0,5; 2 x XZTKMXpw 50x4x0,8
I XZTKMXpw 200x4x0,5.

Wybudowa& nowy kabel XZTKMXpw 5x4x0,5 od projektowanej dtu SKMP-3 (1 )
zlokalizowanej na ulicy Bogusza i Stowackiego dojpktowanej studni SKMP-3 @ )
nabudowanej na doziemnym kablu XZTKMXpw 5x4x0,5 wmla Targowe]j w projektowanej
kanalizacji. Wykonéztacza rownolegte w studniach.

Wybudowa& nowe kable 2 x XZTKMXpw 50x4x0,8 i XZTKMXpw 20@x0od projektowanej
studni SKMP-3 (1) zlokalizowanej na ulicy Bogusza i Stowackiego projektowanej studni
SKMP-3 (4 ) nabudowanej na doziemnym kablu XZTKMXpw 5x4xMa ul. Targowej
w projektowanej kanalizacji. Istnigje kable naley przeci¢ okoto 8 m od istnigrej studni
oznaczone] PLE2/C11 i wprowadzprzez projektowan kanalizacg do projektowanej studni
SKMP-3 (1) w celu wykonania atzy. Po zaagnicciu kabli wykon& zlacza rownolegte
I przehczy¢ kable zachowdp minimalne przerwy. Po przgzeniu kabli naley wykona
pomiary kaxcowe.

Po przebudowie natg zlikwidowat kolizyjny odcinek kanalizacji i kabli .

Inwestor zobowizany jest przed rozpocgciem prac ktérych dotyczy niniejszy projekt,
zgodnie z warunkami technicznymi pisemnie wygpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni
roboczych z wnioskiem o nadzor wigcicielski i formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia . zasady wykonywania prac przez OPL odptatnegmadzoru wiascicielskiego
i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku nadzoru inwestors#go wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpocgcia prac na sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdélnych (Cu i optotek®@munikacyjnej ), wniosek nalery
kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania i Infrastruktury

Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail: DISU.RWWUUIIKalisz@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci ptotelekomunikacyjnej o terninie
rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek natg
skierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci IT

Dziat Zarzadzania Dostpem do Infrastruktury i dla Procesow Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZSS.PRACE.PLNOWE @orange.com

Zakonczenie prac zwazane z przebudowy infrastruktury OPL nale zy zgtost do odbioru
komoérkom wskazanym w punkcie 12 warunkoéw techniczngh co najmniej 3 dni przed
planowanym odbiorem.

Prace zwnzane z bezpérednia przebudowa czynnej sieci Orange Polska S.A. , nalg zlecik
firmie specjalizujacej w robotach teletechnicznych, ktora posiada udaknentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie zeczowym, mgdzy innymi
w Orange Polska S.A. Wykonawca realizujcy przebudowg naszej sieci musi posiada
odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, wym Orange Polska S.A. do jej
realizacji.

Dopuszcza si istnienie uradzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie agyynym.
W przypadku odkrycia , w trakcie robot ziemnychkith uradzen nalery je zabezpiecay
I niezwtocznie powiadondiupowanionego przedstawiciela operatora nadzmego prace.



PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH DZIER ZAWIONYCH

operatoréw: INEA S.A; INEON Sp zo.o.
3.2.2. Przebudowa kablaswiattowodowego Z-XOTKtsd144J 12x12 operatora INEA SA.

Zgodnie z rys. 1,2,3,8 1 9 przebudanmeabel swiattowodowy K115068 (pierwotny nr kabla
K09824 ) Z-XOTKtsd 144J- 12x12.

Wykona wstawle kablem Z-XOTKtsd144J- 12x12 od projektowanej studni oznaczonej
SKMP-3 (1) na skrzyowaniu ulic Bogusza i Stowackiego do projektowarstyidni PLE2/C12
SKMP-3 (4) przy ul. Targowej Kabel natg wciagna¢ do projektowanej i istniegej kanalizacji
teletechnicznej operatora  Orange Polska S.miejgcy kabelZ-XOTKtsd144J- 12x12 nalery
przeca¢ w punkcie (oznaczonym na planie sytuacyjnym , A"l wycofat do projektowanych
studni SKMP-3 (L) i PLE2/C12 SKMP-3 ¢ ). W powyzszych studniach natg wykon& zlacza
przelotowe projektowanego i istaepgo kabla. W studniach zamont@wstela zapasu kabla.
Zapasy na projektowanym kablu wynosa: z projektowanej strony 50,0 m. Zapasy od
strony istniejacego kabla w studni  PLE2/C12 SKMP-3 (4 ) okoto 20 m i w studni
SKMP-3 (1) okoto 25 m Zapasy kabli umigi¢ na stelaach.

Wszystkie widkna szklane kabli nale polaczy¢ metody spawania. Do wykonania atzy
w studniach kablowych nafg zastosowa mufe ztaczowa FOSC-400B4 oraz stelazapasow
STZK-60-N. Zapasy kabla OTK zwqhh w petle w projektowanych i istniegych stelaach.
Zapasy technologiczne kabla zwi@ na stelau wraz z muf przymocowa pionowo dosciany
studni. Przy wyeciganiu istniejcych i zacaganiu projektowanych kabli OTK nalg pamgtac
0 zasadzieze kabel ten nie m by poddawany nadmiernym sitom roggajacym i zageciom

Po wykonaniu przebudowy nalekoniecznie wykonapomiary na linii OTK.

W zakresie pomiarow kab$wiattowodowych po wykonaniu ztzy na kablach naky wykona
pomiary reflektometrem z obu stron odcinka liniadiituggci fali 1300 nm i 1550 nm na
wszystkich  zespawanych  widknach w celu uzyskania ore@vych  wykresow
reflektometrycznych. Jednocree nalgy wykona pomiar ttumiennéci optycznej dla obu fal na
wszystkich zespawanych wtoknach zestawem do pormaay optycznej w dwdch kierunkach.

Catos¢ robot zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalegy zlecé firmie

posiadajacej dodwiadczenie oraz uprawnienia budowlane do prowadzeairobét

0 specjalndci telekomunikacyjnej.

Przed przystpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudovg sieci, termin prac
nalezy zgtost do operatora z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedz@em przed
planowanym rozpoczciem rob6t do Network Operations Center tel 6222 22 11, oraz
e-mail (noc@inea.com.pl.)

3.2.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej INEONSp. z o0.0..

Zgodnie z wydanymi warunkami nale przebudowé& kolizyjny odcinek sieci
telekomunikacyjnej.
Roboty ziemne w pobiu istniepcego uzbrojenia wykogaecznie. Celem lokalizacji istniggego
uzbrojenia wykonaprobne przekopy poprzeczne.
Zgodnie z rys. 1,2,3,10 i 11 ista®y studn¢ kablowa SKR-1 na skrzyowaniu z ul.
Malinska nalezy przebudowé Pobudowé studne SKR-1 z prefabrykatu z ram pokrywa typu
cigzkiego.

- przebudowa kablaswiattowodowego Z-XOTKtsd 96J

Wykona wstawle projektowanym kablem ZOTKtsd96J od istniepcej studni operatora
INEON na skrzyowaniu ulic Bogusza i Stowackiego do przebudowastefini na skrzsowaniu
ul. Targowej i Malhiskiej zacagnigtym do projektowanej i istniggej kanalizacji teletechnicznej
operatora Orange Polska S.A. W studniach operdtdE®ON naley rozmontowad istniepce
ztacza i ponownie wykortaztacza przelotowe projektowanego i istamggo kablaZapasy na
projektowanym kablu wynosz po 30,0 m

Zapasy kabla uméei¢ na istniegcych stelaach zapasu w studniach operatora INEON Sp. z o0.0. .



Wszystkie wiokna szklane kabli nale pofaczy¢ metods spawania. Przy zaganiu
projektowanego kabla OTK nalg pamgtac 0 zasadzieze kabel ten nie ni@ by poddawany
nadmiernym sitom rozegajacym i zageéciom. Ztacza umiéci¢ w istniepcych mufach.

Po wykonaniu przebudowy nalekoniecznie wykonapomiary na linii OTK.

W zakresie pomiarow kab$wiattowodowych po wykonaniu ztzy na kablach naky wykona
pomiary reflektometrem z obu stron odcinka liniadiitugaci fali 1300 nm i 1550 nm na
wszystkich  zespawanych  widknach w celu uzyskania ore@vych  wykresow
reflektometrycznych. Jednocree naley wykona pomiar ttumiennéci optycznej dla obu fal na
wszystkich zespawanych wtoknach zestawem do pomiaay optycznej w dwdch kierunkach.
Catos¢ robot zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej naley zlecé firmie
posiadajacej dodwiadczenie oraz uprawnienia budowlane do prowadzeairobdét

0 specjalndci telekomunikacyjnej.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudovs sieci, nalay
pisemnie zgtost (e-mail) do operatora cle¢ prowadzenia prac i uzgodné dogodny termin
w celu wydania szczego6towych warunkow przgézenia kabla z co najmniej 4-tygodniowym
wyprzedzeniem przed planowanym rozpogziem roboét do:

INEON Sp. z 0.0.

ul. Marszewska 18

63-300 Pleszew

e-mail: ineonsp@gmail.com

3.2.4 przebudowa sieci telekomunikacyjnej Netia 8.

Zgodnie z wydanymi warunkami nale przebudowé& kolizyjny odcinek sieci
telekomunikacyjnej.

- przebudowa kanalizacji teletechnicznej Netia S.A

Roboty ziemne w pobiu istniepcego uzbrojenia wykogaecznie. Celem lokalizacji istniggego
uzbrojenia wykonaprobne przekopy poprzeczne.

Zgodnie z rysunkiem 1 i 3 naewybudow@& nowoprojektowane studnie kablowe
PSZER001.S049 i PSZER001.S048 typu SKR-1. Bamyi projektowanymi studniami
I istniejaca studni PSZER001.5046 pobudofva dwuotworovi kanalizacy teletechnicza
rurami RHDPEp 110/6,3. Nagihie wykona przewierty sterowane z rur 2x RHDPEp 110/6,3
pod ul. Stlowackiego poruzy istniegca studng PSZERO001.S050 I projektowan
PSZER001.S049 oraz pod ul. Bogusza poy istnejaca studnia PSZERO001.S046
a przebudowywanPSZERO001.5045. Po wybudowaniu kanalizacji pierepitraley wybudowa
kanalizacg wtorm.

Do kazdej rury kanalizacji pierwotnej wggna¢ 2 x RHDPE 32/2,9 z kolorowymi wyzdikami .

Na istniefcej studni PSZER001.S050 nafavymienic rane i okrywe na typ cezki D 400.

Goérne plaszczyzny studni powinny namywaé do poziomu docelowych nawierzchni. Po
zakaczeniu robot naley wszystkie studnie wypoziomowado nowoprojektowanego poziomu
nawierzchni.

- przebudowa kablaswiattowodowego PSZER001K-06 typ BDC-CK 24J (12)

Zgodnie z rys. 1, 3, 41 5 przebudéwkabel swiattowodowy PSZERO01K-06 typ
BDC-CK 24J ( 12 ). Wybudowa& nowy kabel BDC-CK 24J ( 12 ) od istniegace] mufy
PSZE-MFO00009 w studni nr PSZER001.S056 zlokalizayawm rejonie ul. Sienkiewicza 42 do
obiektu PSZERO0O1 na ul. Modrzewskiegol. Kabelapm w istniepcy i nowoprojektowany
odcinek kanalizacji w olgbie skrzyowania ulic Targowa, Bogusza i Stowackiego. Wigjticej
studni PSZER001.S056 i na obiekcie PSZEROOL.ndladrzewskiego naley wykona zlacza
przelotowe projektowanego i istnjeggo kabla odtwarzg stan istnigjcych zhczy. W studni
PSZERO001.S056 i przy obiekcie pozostamapasy na projektowanym kablu po 50,0 m.
Ztacza umigci¢ w istniepcych mufach .



- przebudowa kablaswiattowodowego PSZERO001K-04 typ Z-XOTKtsdp 12J ( 6

Zgodnie z rys. 1, 3,41 6 przebud@weabel swiattowodowy PSZERO01K-04 typ
Z-XOTKtsdp 12J ( 6 ). Wybudowa& nowy kabel Z-XOTKtsdp 12J ( 6 ) od istnieacej mufy
PSZE-MFO00007 w studni nr PSZER001.S045 zlokalizeyan rejonie ul. Stowackiego 19 do
studni nr PSZER001.S063 zlokalizowanej w rejonie Sienkiewicza 42B,.Kabel zagna¢ w
istniejacy i nowoprojektowany odcinek kanalizacji w elie skrzyowania ulic Targowa,
Bogusza i Stowackiego. W przebudowanej studni PSXHRS045 i w istnigcej studni
PSZER001.S063 nalg wykona zilacza przelotowe projektowanego i istaeggo kabla
odtwarzagc stan istnigicych zhczy. W studniach pozostatvzapasy na projektowanym kablu
po 50,0 m. Zicza umiéci¢ w istniepcych mufach

- przebudowa kablaswiattowodowego PSZEB020K-01 typ BDC-CK 12J (6)

Zgodnie z rys. 1,2, 3, 4i 7 przebudéwkabel swiattowodowy PSZEB020K-01 typ
BDC-CK 12J ( 6 ). Wybudow& nowy kabel BDC-CK 12J ( 6 ) od istnieacej mufy
PSZE-MFO00007 w studni nr PSZER001.S045 zlokalizayam rejonie ul. Stowackiego 19 do
obiektu PSZEBO020 na ul. Targowej przy dz. 2961/grzez projektowany i istniggy odcinek
kanalizacji operatora Orange Polska S.A. webla skrzyowania ulic Targowa, Bogusza
I Stowackiego do istniegej studni OPL PL PLE2/C13. W istrdepj studni PSZER001.S045
i na obiekcie PSZEBO020 na ul. Targowej nglevykona ziacza przelotowe projektowanego
I istniejacego kabla odtwarzgg stan istnigjcych zhczy. W studni i przy obiekcie pozosta@wi
zapasy na projektowanym kablu po 50,0 mcZa umiéci¢ w istniepcych mufach.

Wszystkie widkna szklane kabli nale polaczy¢ metody, spawania. Przy zamaniu
projektowanych kabli OTK naky pamkta¢ o zasadzieze kabel ten nie me by poddawany
nadmiernym sitom rozegajacym i zageciom.

Po wykonaniu przebudowy nalekoniecznie wykonapomiary na linii OTK.

W zakresie pomiarow kab$wiattowodowych po wykonaniu ztzy na kablach nakg wykona
pomiary reflektometrem z obu stron odcinka liniadiituggci fali 1300 nm i 1550 nm na
wszystkich  zespawanych  widknach w celu uzyskania ore@vych  wykresow
reflektometrycznych. Jednocree naley wykona pomiar ttumiennéci optycznej dla obu fal na
wszystkich zespawanych wtoknach zestawem do pormaay optycznej w dwdch kierunkach.

Po przebudowie natg zdemontowa istniepce kolizyjne odcinki rur RHDPE 32/2,9 i kabli
swiattowodowych.

- przebudowa kabla miedzianego XzTKMpw 50x4x0,5

Zgodnie z rys. 1, 317 przebudotvkabel miedziany XzTKMXpw 50x4x0,5Wybudowa& w
nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej nowykabel XZTKMXpw 50x4x0,5 od
istniejacego zdcza w studni nr PSZER001.S050 zlokalizowanej wmigj ul. Stowackiego 30 do
przebudowanej studni PSZER001.S045 zlokalizowanegj@nie ul. Stowackiego 19.

Po zacignicciu kabla wykonéa ziacza réwnolegte i przet¢zy¢ kabel bezprzerwowo.

Po przedczeniu kabla naley wykona pomiary kacowe.

Po przebudowie natg zlikwidowat kolizyjny odcinek kanalizacji i kabli .

Przed przystapieniem do robot zwhzanych bezpdrednio z sieciq Netii S.A. w celu uzyskania
ich akceptacji, wykonawca zgtosi pisemnie ( z miniom 14-dniowym wyprzedzeniem )
zamiar rozpoczcia prac. Zgtoszenie prac winno zawier&: termin planowanego rozpocecia
I zakonczenia, lokalizacg, zakres i harmonogram prac nr uzgodnienia ZUDP, nruzgodniai
Netia S.A..

Adres na ktéry nalezy wysta¢ zgtoszenie:

Netia S.A.

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

54-429 Wroctaw , ul. Strzegomska 142a

e-mail: nadzory@netia.pl

Prace zwhzane z bezpérednia przebudowa czynnej sieci Netii, naley zlecié firmie
specjalizujacej w robotach teletechnicznych, ktora posiada udaknentowane déwiadczenie




w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, readzy innymi w Netii S.A.
Wykonawca realizujacy przebudowe naszej sieci musi posiadaodpowiednie kompetencije,
zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A. do jej rd&acii.

Dopuszcza siistnienie urzdzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie agynym.
W przypadku odkrycia , w trakcie robot ziemnychkith urzadzen nalery je zabezpiecay
I niezwtocznie powiadondiupowanionego przedstawiciela operatora nadzmego prace.

3.3. Zagospodarowanie terenu

Projektowana sie telekomunikacyjna nie spowoduje koniec&iozmiany istniejcego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidywanpecac ziemnych teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

Sie¢ telekomunikacyjna projektowane jest nabgikasci do 1,0 m. Szerokd zajmowanego pasa
w trakcie budowy nie powinna przekra¢zad 1,0 m do 2,0 m w zadeosci od istniegcych
warunkéw technicznych w danym miejscu.

3.4. Ochronasrodowiska i strefy ochronne

Projektowana telekomunikacyjna stelekomunikacyjna nie ma wpltywu na stapie
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wdebiygDla projektowanej telekomunikacyjnej
sieci kablowej nie przewidujecsstrefy ochronnej.

3.5. UWAGI KONCOWE

* Prace prowadzipod nadzorem pracownikOw operatorow

» Prace zwizane z przebudawsieci koordynowéa na biezaca z realizacy rob6t drogowych
I realizacy sieci pozostatych bran

* Przed rozpoagxiem robot zapozrasic z projektami bramowymi

* Po wybudowaniu sieci nalg wykona& inwentaryzagj geodezyja

 Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektunnyw by uzgodnione
Z Inwestorem i z projektantem oraz naniesione mowiednich rysunkach lub planach.

« W obszarze dziata inwestycyjnych mog znajdowaé si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) kdace pod napgciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone g przewieszkami koloru czerwonego, zawieragcymi
informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego.
Przy prowadzonych pracach naley zachowa& szczegolnesrodki ostroznosci przy
zblizeniu z nimi.
Osoby przysepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementh
infrastruktury, w ktorych wyst epuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada
aktualne uprawnienia SEP(E) oraz zobowjzane g do przestrzegania instrukcji BHP.

Niezbedne jest wykreslenie lub  usunkcie z podkiadu geodezyjnego likwidowanych
odcinkéw sieci telekomunikacyjne;j.

Przestrzega zaleca& zawartych w uzgodnieniach i wydanych decyzjach.

KONIEC



4. Zalaczniki




‘ Warszawa, dnia 05.09.1996 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 344¥96

DECYZJA nr 0152/96/0

Pani mgr inZz. Bozena Urbariska
urodzona dnia 31.12.1955 r. w Kaliszu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi Zmianamyj)
w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
Po rozpairzeniu wniosku, z dnia 13.05.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu |

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacii
do ~ projektowania :
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosei
za porednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1.i 2, art.129 §1 12 Kpa)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3N4-2BN-17F *

Pani Bozena Urbariska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0973/03

adres zamieszkania ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego 2A/3, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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| INZYNIERO W
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F7K-3QX-WIN *

Pani Bozena Urbarska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0973/03
adres zamieszkania ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego 2A/3, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wtaéciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




Orange Polska

Hurt VIA Projekt Lech Marciniak
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Kraszewskiego 6
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 63-300 Pleszew

i Obstugi Klienta
ul. Okoniowa 16, 91-498 £.édz
tel.:42 658 93 44 fax.: 42 656 65 50

£6dz, 05 luty 2019r.

Numer pisma: TTISILU/JN.215-5952/19
Temat: Warunki techniczne na usunigcie kolizji w zwiazku z rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy ul. Targowej w Pleszewie
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowang przez
. ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, =
opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z

projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegéing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza kolizyjny obreb projektowanej inwestycji wszystkich elementéw
telekomunikacyjnych. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 21 9, poz.1864 z pdzin. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne i odcinki kanalizaciji
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng lub tawa betonowg przez catg szerokos$é. Wykonywanie
prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania .

3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

4, Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Crange Poiska Spoika Akoy]

zer Sad Rejonowy dla m.et
s Wydzial Gospodarczy Kre
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Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyZszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta £6dz, ul.
Okoniowa 16

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pemnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta t6dz
ul. Okoniowa 16 (sprawe prowadzi Jacek Nowak tel. 42 658 93 44). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

« Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuije infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigca wiasno$é Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych ~

informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,

majgcych bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie

wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg Iub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencle, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z kiientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzédr wiascicielski i
formaine przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetoZzenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i

zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd



Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz
e-mail ; DISU.RWWUUiIKalisz@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dia Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZS8.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetnié
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna Zawierajgcg dane Inwestora i
kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowse i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL.
Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach
stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyina oraz przekaze:

* komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
... PDF na adres wskazany w_punkgcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

*  szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
» Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Integraing cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacii inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:




Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone

sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje © wystepowaniu napiecia -
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescié¢ Informacje o mozliwosci wystepowania

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i

koniecznosci zachowania szczegdinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych

wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3

do przestrzegania Instrukcji BHP.

tarszy Specijalista ds. Zasobéw Infrastruktury
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WTINEA - 2637 Wysogotowo, 10.06.2019 r.

VIA Projekt

Lech Marciniak

ul. Kraszewskiego 6
63-300 Pleszew

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na przebudowe kabla swiattowodowego K15068 (pierwotny
nr kabla K09824) Z-XOTKtsd 144) - 12x12 Lipowa/ Poznariska — Kazimierza Wielkiego,
dz. nr 3025/8.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 05.06.2019 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastgpujace warunki jakie nalezy spetnié podczas robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Kabel INEA S.A. umieszczony jest w kanalizacji OPL S.A..

2. Infrastrukturg stanowig kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

3. Lokalizacjg podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow
probnych.

4. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA 5.A. w spos6b umotliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

5. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

6. Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié
INEAS.A. {tel. 61 22222 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karna wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktdre mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegdinosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

7. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowsa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z nalezyty ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegloéci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt pfatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

8. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ INEA S.A. (tel.
61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Aobrzy (mdzie ol inBereliv

INEA S.A.
Whysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.p!
62-081 Przezmierowo i Wilda, VUil Wydziat Gospodarczy Kapitat zakladowy: 679.600.00 z¢
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Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor
opracuje dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowq zgodnie z normg ZN-15/OPL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztdw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy takg
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczeénie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#fl Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ INEA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaizaniem,

Hovte /1(5 mfﬂﬂb:eudt

INEA (4g)
Spotka Akcyjna

w-211Poznan, ul. Klaudyny Potockiej 25
e 81222 11 00, fax 61 222 11 11

NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-12-09

(Dobrxy (dzie o indErneln

INEA S A,
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NiP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea pi
62-081 Przezmierowo i Wiida, Vil Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 z



Pleszew, dn. 13.11.2019 .

INEON Sp. zo.0.

ul. Marszewska 18
63-300 Pleszew

Adres do korespondencji
ul. Wieniawskiego 15
63-300 Pleszew

tel 504731925

VIA PROJEKT
Lech Marciniak
ul. Kraszewskiego 6
63-300 Pleszew

sprawa: wydanie warunkéw technicznych na przebudowe kabla §wiattowodowego
Z-XOTKtsd%J ( oznaczenie kabla ) w ul. Targowej — ul. Bogusza w Pleszewie

Szanowni Panstwo

W nawigzaniu do Panstwa wystgpienia z dnia 05-06-2019 przekazuje warunki
techniczne na przebudowe kabla Z-XOTKtsd96J ( oznaczenie kabla ) wlasno$ci INEON Sp.
z 0.0 W istniejgcej kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.  ( OPL ) w ul. Targowej —
ul. Bogusza w Pleszewie:

1. Na odcinku od 1s~tmejqcego zlgcza Swiatlowodowego w studni kablowej na
skrzyzowaniu ul. Targowej — ul. Bogusza do istniejacego zigcza $wiattowodowego

w studni kablowej na skrzyzowaniu ul. Targowa - ul. Malifiska operatora

INEON Sp. z 0.0. poprzez istniejaca i projektowang kanalizacje OPL (od studni

PLE2/C12 do studni PLE2/C16) nalezy ulozyé nowy kabel Z-XOTKtsd96J

2. W istniejgcych studniach kablowych operatora INEON Sp. z 0.0. nalezy pozostawié
po 30 m zapasu kabla

Nalezy odzwierciedli¢ stan istniejacy zlaczy §wiattowodowych

Po dokonaniu przetaczen kabla nalezy usungé zbedny odcinek i zutylizowaé go

Po dokonaniu przetgczefi kabla nalezy wykona¢é pomiary reflektometryczne

i transmisyjne kabla

6. Z 4-tygodniowym wyprzedzeniem przed datg planowanych przetagczen nalezy zglosié
pisemnie (e-mail) oraz telefonicznie (504731925) che¢ prowadzenia prac i uzgodnié
dogodny termin przelaczenia kabla (wszystkie prace przy przelaczeniu kabla nalezy
przeprowadzi¢ w godzinach nocnych )

7. Calos¢ prac zwigzanych z przebudowa kabla S$wiattowodowego musi byé
koordynowana z przebudows kanalizacji kablowej OPL na tym odcinku. Wszelkie
zakiocenia i przerwy w lgcznodci wynikajace z awarii powstale wskutek robdt
obcigzajg inwestora.

©woa



8. Po zakofczeniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza ( 2 egz
papierowe + Plyta CD + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza )

9. Realizacja powyZszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej
dokumentacji projektowej. Projekt przebudowy ( 2 egzemplarze ) na podstawie
powyzszych warunkow prosze dostarczy¢ do uzgodnienia na adres :

INEON Sp. z 0.0.

ul. Marszewska 18

63-300 Pleszew

Adres do korespondencji
ul. Wieniawskiego 15
63-300 Pleszew

tel. 50431925.

e-mail ineonsp@gmail.com

28-28
e-mail; b,%f@ﬁifgog’msu 2

eon,p/
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Netia S.A. Jaworzno dn. 11.03.2019r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondenciji:

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Zachodni

54-429 Wroclaw, ul. ul. Strzegomska 142a
tel, +48 22 352 64 68

fax +48 22 338 31 82

VIA PROJEKT Lech Marciniak
ul. Kraszewskiego 6
63-300 Pleszew
Nasz znak: NTTG-508-1175/19

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne przebudowy sieci Netia w zwiagzku z zadaniem pn.: Rozbudowa ul.
Targowej w Pleszewie,

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 15.02.2019r. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z kanalizacja teletechniczng wilasno$¢ Netia, ktora wymaga
przebudowy. :

Na sie¢ Netii w obszarze przebudowy skilada si¢:

- kabel éwiatiowodowy: BDC-CK 24] (12) Fibrain;

- kabel $wiattowodowy: Z-XOTKtsdp 12J (6) Telefonika;

- kabel $wiatlowodowy: BDC-CK 12J (6) Fibrain: (kanalizacji OPL);
- kable miedziane: XZTKMXpw 50x4x0.5;

- kanalizacja 2x 110, studnie SKR-1;

Szczegdlowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:

1. Nalezy przebudowaé po zaproponowanej prze Wasze biuro trasie kanalizacje kablowa 2x 110
oraz trzy studnie SKR-1 (or PSZER001.S047, PSZER001.5048, PSZER0G01.5049) tak, aby nie
kolidowaly z projektowanym ukiadem drogowym (rondo).

W kanalizacji do przebudowy biegna kabel $wiatlowodowe podlegajace przebudowie:
- kabel PSZER001K-06 typ BDC-CK 24J (12) Fibrain; biegnie w relacji mufa PSZE-MF00009
zlokalizowana w studni nr PSZER001.8056 w rejonie ul. Sienkiewicza 42 a obiekt PSZERO01
zlokalizowany na ul. Modrzewskiego 1 di. kabla ok. 1100m.
- kabel PSZER001K-04 typ Z-XOTKisdp 12J (6) Telefonika; biegnie w relacji mufa PSZE-
MFG0007 zldkalizowana w studni nr PSZER(01.S045 w rejonie ul. Stowackiego 19 a mufa
PSZE-MF00005 zlokalizowana w studni nr PSZER001.S063 w rejonie ul. Sienkiewicza 42B dt.
kabla ok, 550m.
- kabel PSZEBO20K-01 typ BDC-CK 12J (6) Fibrain; biegnie w relacji mufa PSZE-MF00007
zlokalizowana w studni nr PSZER001.8045 w rejonie ul. Slowackiego 19 a obiekt PSZEB020
zlokalizowany na ul. Stowackiego 14 df. kabla ok, 210m. (kabel biegnie w Kanalizacji OPL).
3. Kable swiatlowodowe nalezy przebudowaé w calosei:

a. Po przebudowie na kablu nalezy wykona¢ komplet pomiarow;

b. Rury RHDPE polaczy¢ za pomoca zlaczek dopuszczonych do stosowania w Netia (np. MPJ);

c. Przebudowane odcinki sieci podlegaja odbiorowi technicznemu;

d. Przebudowane elementy sieci oznakowaé zgodnie z Normami Netii;

[
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4. Nalezy przebudowa¢ kabel XZTKMXpw 50x4x0.5; w spos6b zapewniajacy bezprzerwowa prace
urzadzen teletechnicznych.

5. Nalezy przebudowac studni¢ teletechniczng nr PSZE0000.S00! tak, aby nie wypadala we
wjezdzie, przebudowac na mokro odtwarzajac ja na ciagu poza wjazdem.

6. Wszystkie odstaniane miejsca kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu AROT bad? lawa betonowa.

7. Podane warunki techniczne nie zwalniaja projektanta z przeprowadzenia inwentaryzacji sieci w
terenie.

8. Dla dokladnego okreslenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne a nastepnie w miejscach wymaganych zabezpseczen odstoni¢ kanalizacje teletechniczna
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

9. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany wmapie zasadniczej nanies¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii whasciwego Urzedu
Miasta. W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczy¢ do Netia S.A.. z siedziba
we Wroctawiu, ul. Strzegomska 142a, oryginal oraz dwie kopie map geodezyjnych z
potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobéw geodezyjnych.

Wymagania formalne:

1,

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48 504 231 288 lub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338 31 82.

Nalezy opracowaé dokumentacje projektows spelniajacg wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyska jej akceptacje przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Zachodnim a nastgpnie uzgodni¢ branzowo.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych bezpoSrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawierad; termin planowanego rozpoczecia i zakoficzenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii S.A.

Adres, na ktéry nalezy wysla¢ zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

54-429 Wroclaw, ul.-Strzegomska 142a

e-mail: nadzorvignetia nl

Prace zwigzane z bezposrednig przebudows czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do§wiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujgcy
przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii S.A., do jej realizacii.

Przed reslizacjys Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Netii S.A. Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Zachodni,

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. /mniej niZz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu
jej przebiegu, ze szczegblng ostroznoscia z wykluczeniem uZycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawxcxeta Netii S.A. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplyce# sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ ¢ tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny
24h).

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowiazujgcymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materialow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii S.A. Wykonawca
na dziei odbioru dostarczy dokumentacje powykonawczg zgodng z normg “Netia S.A., z
inwentaryzacja geodezyjng wlacznie.
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10. Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie ; obowiguujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.,

11. Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii S.A. powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszezenn z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

12. Warunki techniczne s waine przez jeden rok.

W zwigzku z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznoci wydanych
warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzié¢ stan sieci) przed przystapieniem do prac
ziemnych. W przypadku koniecznosci uszczegélowienia danych dotyczacych wystepowania sieci Netia
S.A. w obrgbie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Pawel Taraska, tel. 504-231-288.

Zatgczniki:
1. uzgodniony plan sytuacyjny

Z powazaniem:
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LEGENDA

Istniejgce granice dziatek

Istniejace numery dziatek

Projektowana granica - podziat dziatek

Projektowana o$ drogi

Projektowana krawed? jezdni

Projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Projektowany kraweznik granitowy 15 x 30 cm

Projektowany kraweznik granitowy trapezowy

Projektowane obrzeZe betornowe 8 x 30 cm

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej granitowej 15/17 cm

Projektowana nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm

Projektowana nawierzchnia Sciezki z kostki betonowe] gr. 8 cm

Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowsj gr. 8 cm

Projektowane wpusty deszczowe

. tawicigl Nebis
\ e <

N PAWEL TARAT -
Potwierdzam za zgocno$é z oryginatem
kopi¢ mapy do celéw projektowych

mgr inZ. Piotr Kotaski

Projextat

Projekt budowlano - wykonawczy

Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie

. Rysunek nr: Data: Skala:
Zagospodarowanie terenu
2.1 01.2019r. 1:10000
Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew, obrgb Pleszew, dz. nr: 2997; 2996;
Adres 3040/18; 936/4; 2994/1; 2994/2; 2995; 2993/5; 2993/3; 2993/4; 2993/6;
, , 2993/8; 899/2; 899/1; 2991, 2987/4, 2987/18; 2989; 2988; 898/2; 2967; 857;
inwestycji 895; 2966; 2961/4; 2961/2; 896; 814/8; B14/7; BT6/2; 804/8; 826/2; B15;
804/16; 804/21; 812/1; 812/2; 736/1; 737/6; 737/4
Inwestor Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
T
Zespot projektu Nr uprawnien budowlanych Podpis
g—————
Projektant . . . UAN-8386/84/84
b. drogowa mgr in. Piotr Kotaski Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna Cﬁ P
Asystent : - WKP/0285/0WQOD/09
b. drogowa mgrinz. Lech Marcmlak spec. dr o /(
Sprawdzajacy . o . §1/PW/99 P
b. drogowa mgr in2. Tomasz Kubiak Spec. konstrukcyjno - budow lana /




Kalisz, 2019 rok

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego /teksegnolity z 2018r.
poz. 1332 ze zmianami / swiadczam, ze nasgpujaca dokumentacja
projektowa zostatawykonana zgodnie z umow, obowigzujacymi przepisami
techniczno- budowlanymi, normami i zasadami wiedzyechnicznej i sztuki

projektowej.

Prace projektowe zostaly wydane w stanie kompletnym punktu widzenia
celu, ktéremu maja stuzyé.

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Rozbudowa ulicy Targowejw Pleszewie

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej
Przebudowa i sieci telekomunikacyjne;

PROJEKTANT:
mgr inz. Bazena Urbanska
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Zalgeznik nr 3

do zarzqd-enia Nr 15/2014
Starosty Pleszewskiego

= dnia 14 lipca 2014 r.

Pleszew, dnia 14.06.2019

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 11/2019
DOTYCZACY SPRAWY NR GK.6630.2.95.2019

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2§ art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r,,
poz. 2101 z pézn. zm.)

Sprawa dotyczy: Sie¢ elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna
Pleszew, ul. Targowa

Whioskodawca: VIA PROJEKT Lech Marciniak

Whiosek z dnia: 08.06.2019

Data wplywu wniosku: 10.06.2019

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w dniu 12-06-2019
Stanowiska uczestnikéw narady:

Przewodniczgcy narady — Marcin Gola

W przypadku zniszczenia lub usunigcia znakéw geodezyjnych proszg o ich wznowienie przez geodete z odpowiednimi
uprawnieniami,

Netia S.A. — Jerzy Urbanski

Wykonac¢ zgodnie z UT nr NTTG-508-1175/19 z dnia 1 1.03.2019r.

ENERGA RD Jarocin — Jan Hoffa )

Uzgodniono lokalizacjg zgodnie z zatacznikiem 95/2019 do protokotu.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. — Andrzej Pakula

UWAGA GAZ!

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci. Roboty prowadzone w obrebie
naszych sieci zgtasza¢ do RG Kalisz i wykonywac¢ recznie. Szczegdlowy przebieg gazociggu w terenie ustali¢ na
podstawie przekopéw prébnych. Regulacja wysokos$ci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na
koszt inwestora.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu — Waldemar Frankowski

Bez uwag.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. — Aleksandra Michalek

Uzgodniono

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo, informuje, iz na dziea 12.06.2019, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

INEA S.A. — Aleksandra Michalek

Warunki Techniczne jakie nalezy spetnié¢ przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacjg podziemnych urzadzeti telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w spos6b
umozliwiajgcy dalsza eksploatacjg, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61)22222 11
oraz noc(@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje si¢ Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci
lub urzagdzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng i karna wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzef infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore
moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych rob6t w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegblnosci strat
powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudows infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wlasciciela (INEA S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zi
netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczei podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.



6. Przy natratieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A.
nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania,

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA $.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku koniecznodci
poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli s$wiatlowodowych nalezy dokonac¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazana przez
wiasciciela infrastruktury (INEA S.A)).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyé do
INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoficzenia prac.

Multimedia Polska S.A — Tomasz Czaplinski

Bez uwag

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych podmiotéw:
Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie, Urzad Miasta i Gminy Pleszew , Urzad Gminy Goluchéw, Zaktad Komunalny Gminy
Goluchéw, Urzad Gminy Gizalki, Urzad Gminy Chocz, Przedsigbiorstwo Komunalne Spotka z 0.0. Pleszew, G.En.Gaz Energia
Sp. z 0.0., ORANGE Polska, Starostwo Powiatowe w Pleszewie - Wydzial Architektury i Budownictwa, Przedsiebiorstwo
Komunalne Spétka z 0.0. Pleszew

Uwaga : Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzic recznie. Zniszezone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqee te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie-w mysl art.13 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.,
w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 434, z péin. zin.)




LEGENDA

Istnigjace granice dzialek

Istniejace numery dzialek

Projektowana granica - podzial dzialek

Projektowana krawedz jezdni

Projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Projektowany kraweznik granitowy 15 x 30 cm

Projektowany kraweznik granitowy trapezowy

Projektowane obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Projektowane wpusty deszczowe

Projektowana sie¢ telekomunikacyjna ze studnig - operator Netia

Projektowana sie¢ telekomunikacyjna ze studnia - operator Orange

istniejgca siec telekomunikacyjna do usuniecia - operator Orange / Metia

Projekt budowlano - wykonawczy

Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

f Zagospodarowanie terenu

Rysunek ar: Daté; | Skalé:

I
i
2.1 | 01.2019+r. @ 1:500

Powiat pleszewski, Jedn, ewid, - Pleszew, obreb Pleszew, dz. nr: 2897; 2996;
3040/18; 936/4; 2994/ 1; 2994/2, 2995; 2993/5,; 2993/3; 2993/4; 2993/6;

Podpis

Adies | 50938, 895/2; 899/1; 2091; 2087/4; 2087/ 18; 2980; 2988, B9B/2; 2967; 897;
inwestycji 895; 2966, 2961/4; 2961/2; 896, 814/8; 814/7; 876/2; 804/8; 826/2; B15;
B04/16; 804/21; B12/1; 812/2; 736/1; 737/6; 737/4
Inwestor Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
Zespot projektu Nr uprawnieri budowlanych
Projektant | e b . 152/96/U
| b.dogowa | Tgr inz. Bozena Urbaiska Spec.telekomunikacyjna
Asystent
b, drogonva
Sprawdzajacy

b. drogenya




S

Pleszew, dnia 12.09.2019r,

ZDP .456.35.2019

dol.. uzgednienia przebudowy sieci telekomunikacyjnych
w ramach rozbudowy ulicy Targowe] w Pleszewle
zal.: 2 egz. mapy z zagospodarowaniem ferenu

VIA PROJEKT
Lech Marciniak
ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2019r. w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej przebudowy sieci
telekomunikacyjnych w zwigzku z rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie w ramach inwestycji znajdujacej sie w pasie
drogowym drog powiatowych, Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie informuje, ze uzgadnia bez uwag przedmiotowg
przebudowe sieci telekomunikacyjnych zgodnie z zalacznikiem mapowym.

Uzgodnienie jest rownoczesnie zgodq administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego drog powiatowych: dz.
nr 826/2 dla Inwestora na cele budowlane .

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym drog powiatowych nalezy zwrocic sie bezposrednio
do ZDP.

Do wniosku nalezy dolaczy¢:

1) odpis pozwolenia na budowe ,

2) zatwierdzony przez Staroste Pleszewskiego projekt zmiany stalej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. wis szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz, U. z 2017r., poz. 784.

Projekty przed przediozeniem do zatwierdzenia wymagaja opinii wydanej przez KPP Pleszew oraz ZDP.

Ofrzymuja;
1) Wnioskodawca
2) ala



f Pleszew, dnia 17.09.2019 r.
Znak: GK.7230.82.2019.MD.PP

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2018.2068 t.
J.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 2018.2096 t. j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2019 r. (wpt. 09.09.2019 r.) VIA
PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 6 w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej
przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudows ul, Targowej w pasie
drogowym drogi gminnej w miejscowosci Pleszew ul. Targowa dz. nr 2993/4, 2993/3 (AM-34 obreb
miasto Pleszew), dz. nr 826/2 (AM-33 obr¢b miasto Pleszew) i ul. Malinie dz. nr 2993/5 (AM-34
obrgb miasto Pleszew) zgodnie z przedstawionym planem

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci Pleszew ul. Targowa dz. nr
2993/4, 2993/3 (AM-34 obreb miasto Pleszew), dz. nr 826/2 (AM-33 obreb miasto Pleszew) i ul.
Malinie dz. nr 2993/5 (AM-34 obr¢b miasto Pleszew) projektowana przebudowe sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudows ul. Targowej pod n/w warunkami:

I. niweleta projektowanych studni zgodnie z niweleta projektowanej sciezki,

2. prace nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegblowymi oraz przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu,

3. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z zarzadcg drog,

4. jezeli budowa, przebudowa lub remont drég wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego
przelozenia ponosi jego wihasciciel — art. 39 ust, § cytowanej wyzej ustawy o drogach
publicznych,

5. kolizje z innymi urzadzeniami nie zwigzanymi z pasem drogowym uzgodni¢ z whasdcicielami
tych urzadzen,

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robdt w pasie drogowym o ktére inwestor lub wykonawea powinien wystgpi¢
do zarzadcy drogi w trybie i warunkach okreslonych w art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2018.2068 t. J.) w sprawie wykonania niektorych przepiséw

ustawy o drogach publicznych. Na wykonywanie prac w pasie drogowym nalezy uzyskaé odrebne
zezwolenie.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia
decyzji. L

7 ap. Burmisiyza

PreemyslAy Baleto

KIERWWNIK

POUCZENIE

1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu zgodnie

z art.130 Kpa, Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje, zgodnie z art. 130 § 2, wykonanie
decyzji.

Wydziatn Gospodarkt Kemunalpe



2. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu odwolania gdy jest zgodna z Zadaniem
wszystkich stron zgodnie z art. 130 § 4 Kpa.

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

4. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania do organu, kiéry wydat decyzje zgodnie
z art. 127a ustawy Kpa.

Decyzs ”Fﬁ!lﬁ;sgﬁ staka o
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Zup. Burmistrza

HE

Kigidny
Wydzintu Gosporturks Komunalne

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. a/a

Do wiadomodci:

Starostwo Powiatowe
Wydziat Architektury i Budownictwa
63-300 Pleszew, ul. Poznasiska 79

Sporzadzil:
Przemystaw Przespolewski, tel, 62 7428 344

e-mail: gk@pleszew.pl

Na podstawie art. 13 i {4 Ro porzqdzenia Parl Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony os6b fizycziych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz
ustawy z dnia 16 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. UJ. 22018r., poz. 1000) informugje, ze:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gntiny w Pleszewie 2 siedziby: Urzad Miasta i Grminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew;

- kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail; sekretariat@pleszew pl, telefon: +48 62 74 28 310;

- Pani/Pana dane oscbowe przetwarzane bedg w celu realizacii zadan wynikajgeych z przepisow Prawa, w szczegélnosei na podstawie z dnia 21 marca 1985 r, o drogach

publicznych; prowadzeni czynnoici administracyjnych na podstawie art. 6 ust.1 Jite ogélnego rozporzgdzenia 6 ochronje danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

- Pani/Pana dane osobowe Moga zosta¢ przekazane innym podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa (np. organy administracii publicznej);

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedy przez okres przewidziany przepisami dia danej kategorii archiwalnej spraw;

= przystuguje Pani/Panu prawo do zgdania od administratora doste¢pu do swoich danych osobowych, ich p wania, igcia lub ograniczenia przetwarzania danych

osobowych lub prawo do whiesienia sprzeciwn ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu hadzorczego: Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych oraz cofniecia wyrazonej zgody w dowolnym motnencie;
- podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakze niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora moze skutkowaé
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4.13 Wykaz podstawowych materiatow

operatora Orange Polska S.A.

. Studnia SKR-2 prefabrykowana dwuelementowa
. Studnia SKMP -3 prefabrykowana
. Blok Muranéw typ M4
. Pokrywa OCZ 600x1000 do studni z wywietrznikiem
. Rama RC eika do studni 600x1000
. Kabel MCS1652 12J
. Kabel MCS1652 48J
. Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 16J
. Kabel XzTKMXpw 200x4x0,5
10. Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5
11. Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,8
12. Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
13. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5
14. Mufa zhczowa FOSC400B4-S24-1-NNN
15.Kasetawiattowodowa FOSC B-TRAY S-24
16. Zestaw do ponownego uszczelnienia mufiattowodowe;j
17. Stela zapasu kabla STZK-60-N
18. Rura RHDPEp 110/6,3
19. Rura HDPE 40/3,7
20. Rura HDPE 32/2,9
21. Mikrorurka 12/8
22.0stona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150
23.0stona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300
24.0Ostona termokurczliwa XAGA-500 125/15-460
25. Zhczka mikrorurek 12/8
26. Zhczka PE 32 skcana
27. Zhczka PE 40 skcana
28. Zkczki do rur RHDPE 110/6,3
29. Uchwyt do montau mufy zhczowej
30. Puszka POH

©OCoo~NOUA~,WNE

operatora INEA S.A.

1. Stela zapasu kabla STZK-60-N

2. Mufa zhczowa FOSC400B4-S24-1-NNN
3.Kasetawiattowodowa FOSC B-TRAY S-24
4. Kabel Z-XOTKtsd 144J -12x 12

operatora INEON Sp. z o.0.

1. Studnia SKR-1 prefabrykowana

2. Pokrywa OCZ 600x1000 do studni z wywietrznikiem
3. Rama RC eirka do studni 600x1000

4. Kabel Z-XOTKtsd 96J

5. Zestaw do ponownego uszczelnienia mwfiattowodowej

szt2
2 szt
732 szt
7 szt
7szt
280,0 m
290,0 m
140,0 m
78,0 m
62,0 m
156,0 m
62,0 m
84,0m
6 kpl
7 kpl
1 kpl.
6 kpl
146,78 m
155,74 m
135,2m
213,72 m
@ k
Bt k
ki
6 szt
4 szt
4 szt
42 szt
6 kpl
2 szt

2 kpl

2 kpl

6 kpl
180,0 m

1 szt
1 szt
1szt
485m
2 kpl.



operatora Netia S.A.

1. Studnia SKR-1 prefabrykowana

2. Pokrywa OCZ 600x1000 do studni z wywietrznikiem
3. Rama RC eizka do studni 600x1000

4. Pokrywa 600x1000 e¢tka D 400

5.Rama 600x1000 gika D 400

6. Kabel swiattowodowy BDC-CK 12J(6)

7.Kabel swiattowodowy BDC-CK 24J(12)

8. Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsdp 12J(6)

9. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5

10. Rury RHDPEp 110/6,3

11. Rury RHDPE 32/2,9

12.0Ostona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300
13.Blok Muranéw M-4 ( do regulacji studni)

14. Zestaw do ponownego uszczelnienia mufiattowodowej

3 szt
3 szt
3szt
1 szt
1 szt
310,0m
1200,0 m
660m
88,0 m
143,4 m
291,2 m
2 k
42s
6 kpl.



5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA — BIOZ

Podstawa prawna: Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2@03r (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126)

Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew.,
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Projektant sporglzapcy informacg:

mgr inz. Bozena Urbanska,
ul. Prymasa Stefana Wysziiskiego 2a/3,
62-800 Kalisz



Opracowanie zawiera :

1. Strona tytutowa

2. Czs$¢ opisowa

2.1

2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

Okreslenie zakresu robot oraz kolejigarealizacji poszczegolnych elementow robot.
2.1.1. Okreslenie zakresu robat.

2.1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementow robot.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Wykaz elementéw zagospodarowania dziafki, ktore qredgyarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie instrukta pracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

2.4.1. Obowizki i odpowiedzialné Wykonawcy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolresgwaenia zdrowia.

3. Postanowienia kicowe



2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robot oraz kolejftorealizacji poszczegolnych elementow obiektu
2.1.1. Okrélenie zakresu robot:

- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej pietmej

- przebudowa kanalizacji wtérnej

- przebudowa kabkwiattowodowych

- przebudowa kabli miedzianych

- regulacja wysokaziowa studni

2.1.2. Kolejnd¢ realizacji poszczegolnych elementéw budowy
- zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza iemteygo,
- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej pietmej
- przebudowa kanalizacji wtérne;j
- przebudowa kabkwiattowodowych
- przebudowa kabli miedzianych
- regulacja wysokaziowa studni
- likwidacja placu budowy

2.2 . Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych:
W rejonie placu budowy znajduje;siiet telefoniczna, energetyczna, wodmowa i gazowa.

2.3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki éwbrtu, ktére magstwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
wymienione w 8§ 6 Rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) :

Zdefiniowane zagrgenia Zdefiniowane zagrgenia
Czynnik pasywny Czynnik aktywny
1. 2.

Drogi komunikacyjne stanowiskowe | Potknkcie, pglizgniecie, utrata rownowadgi,

plac budowy upadek pracownika podczas poruszanigsi
terenie budowy

Praca przy wykopach ziemnych Potlaie sk i wpadnicie do wykopu

Energia kinetyczna. ruchome elementy,Okaleczenia, przygniecenia przez elementy

tnace , wystajce, ostre krawdzie, bedace w ruchu.

ruchome i wirugce czsci maszyn i

urzadzen — pita tarczowa, koparka ,

2.4. Prowadzenie instrukta pracownikow przed przygiieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych.

2.4.1. Obowazki i odpowiedzialné¢ Wykonawcy.

Wykonawca :

a. jest odpowiedzialny za cai®zagadnié bezpieczastwa pod wzgidem prowadzenia robot
objetych projektem, zabezpieczenia tych robét, robdwikmienia wtasnego oraz stron
trzecich,

b. winien stosowésiec do wymaga Zlecapcego odnénie uznania spraw bezpieéstwva
podczas prowadzenia prac na budowie, jako najiegszych, zgodnie z prawem i
przepisami,



c. winien przestrzedai stosowa si¢ do wszystkich wymaganych przepiséw bezpiasiea
i higieny pracy oraz przeciwparowych i innych przepiséw bezpiedséva

d. zapewni, przeszkolenie pracownikoéw zanim rozpagmace na budowie icdzie
kontrolowat ich przestrzeganie,

2.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecastwom wynikajcym
Zz wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczeggb zagrzenia zdrowia.

Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy:
Na budowie maj zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowegéli dee uzgodniono
inaczej ograniczenie gakosci na budowie &dzie wynost10km/h.

Drogi transportowe, dojazdowe :
Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe mulyg¢ wolne od wszelkich przeszkaod.
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkdd lub zagtopoprzez nagromadzenie materiatow jest
surowo zabronione. Drogi mushy¢ wydzielone i oznakowane tablicami inforracymi.
Wypadki drogowe &da zgtaszane natychmiast.

Ochrona i bezpiecastwo przeciwpgarowe:
Wykonawca przejmuje odpowiedziakud za stosowanie sido wszystkich przepisow
dotyczcych ochrony przeciwp@rowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie
koordynacji swych prac w zakresie ochrony przectmpowe]j z innymi uczestnikami na
budowie.

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych rob6t Wwiatgch.

- Dostp do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazgna.
Dostp tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami zg@gciami, ktore keda uzywane
do dojazdu, do dégia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplsozg@lno —
higienicznego itp.

- Wejscie na teren budowy.
Wejscie na teren budowyelzie maliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym,
kasku, obuwiu itp.
Pracownicy uzyskajzezwolenie na weégie na teren budowy po zakezeniu ws¢pnego
szkolenia w zakresie bezpieaséva podpisanego przez ogazkohca. Przed wejciem
na teren placu budowy naleumieici¢ tablicg informujaca o zakazie weéfia 0séb
postronnych a tade o obowazku wywania sprztu ochronnego.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE
Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy na realizowanym obiekcie sprawuje kierownik
budowy.

Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na vikzysobiektach jest kierownik budowy.

Opracowat:



6. Rysunki



