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1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1.Inwestor  
 

Miasto i Gmina Pleszew 
ul. Rynek 1 
63-300 Pleszew 
 

1.2. Adres przebudowy sieci 
 

Pleszew ul. Targowa 
 

1.3. Wykonawca dokumentacji 
 

 PROJEKTANT: mgr inż. Bożena Urbańska 
                      
1.4. Nazwa inwestycji 
 

Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie 
 

1.5. Zakres rzeczowy 
 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 
- przebudowa kanalizacji  telekomunikacyjnej pierwotnej   
- przebudowa kanalizacji wtórnej 
- przebudowa kabli światłowodowych 
- przebudowa kabli miedzianych       
- regulacja wysokościowa studni 
                                                                                                                                                
2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU  
 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 
- zlecenie inwestora 
- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A., Inea S.A., INEON Sp. z o. o. i Netia S.A. 
- wizja w terenie 
 

- obowiązujące przepisy i normy Orange  Polska  S.A. 
   
ZN-96/TP S.A.–002   Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne . Linie     
     optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.  
ZN-96/TP S.A.–004     Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
     Ogólne wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–008      Osłony złączowe. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–011      Telekomunikacja kablowa . Ogólne wymagania i badania. 
ZN-96/TPS.A.–012      Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–013      Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–014      Rury z polichlorku winylu (PCW).  Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–015      Rury polipropylenowe (PP).  Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–017      Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego  (RHDPE).   
     Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–018      Rury polietylenowe  (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.    
ZN-96/TPS.A.–020      Złączki rur. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–021      Uszczelki końców  rur. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–022      Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne. 
ZN-96/TPS.A.–023      Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania  
                                      i badania. 
ZN-96/TPS.A.–025       Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–027      Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
      Ogólne wymagania techniczne.  



  

ZN-96/TPS.A.–028       Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–029      Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej. 
     wypełnione. Wymagania i badania.  
ZN-96/TPS.A.–030      Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPS.A.–031      Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe  
             i owijane 
ZN-96/TPS.A.–032      Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe,  
      kablowe i przełącznicowe.        
ZN-96/TPS.A.–033      Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 
ZN-96/TPS.A.–037      Telekomunikacyjne sieci  miejscowe. Systemy uziemiające obiektów  
     telekom. 
ZN-96/TPS.A.–041    Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Pokrywy wewnętrzne   
     zabezpieczające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania 
ZN-13 TP S.A.-048   Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w światłowodowych  
     systemach telekomunikacyjnych 
 
- obowiązujące przepisy i normy Netia S.A. 
 
 TDC-061-0502-S Zasady projektowania sieci dostępowych miedzianych 
 TDC-061-0503-S Zasady budowy sieci dostępowych miedzianych 
 TDC-061-0504-S Zasady projektowania sieci abonenckich 
 TDC-061-0505-S Zasady budowy sieci abonenckich 
 TDC-061-0506-S Zasady projektowania kanalizacji kablowej 
 TDC-061-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowej 
 TDC-061-0508-S Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych 
 TDC-061-0509-S Zasady budowy  sieci optotelekomunikacyjnych 
 TDC-061-0510-S Materiały stosowane do budowy sieci 
 TDC-061-0511-S System znakowania  i oznaczania elementów sieci ( i kanalizacji) 
 TDC-061-0512-S Testy odbiorcze 
 TDC-061-0513-S Słownik kablowej Techniki Telekomunikacyjnej 
 TDC-061-0514-S Lista materiałów do budowy sieci kablowych dopuszczonych do        
 stosowania w Netia Telekom S.A.  
 
oraz 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi zmianami Dz.U. 2010 nr 115 
poz. 773 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
3. OPIS TECHNICZNY 
 

3.1. Charakterystyka techniczna projektu 
 

W obrębie rozbudowanej ulicy  istnieje sieć telekomunikacyjna należąca do operatorów 
Orange Polska S.A., Inea S.A., INEON Sp. z o. o. i Netia S.A. W kanalizacji teletechnicznej OPL 
przebiegają kable światłowodowe  Inea S.A., INEON Sp. z o. o i Netii S.A.   
W wyniku rozbudowy ulicy wystąpiła kolizja z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi. 
Kolizyjne odcinki należy przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez  
operatora Orange Polska S.A., Inea S.A., INEON Sp. z o. o. i Netia S.A. 
Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej  jest integralną  częścią projektu drogowego 
na rozbudowę ul. Targowej w Pleszewie. 
 

3.2. Stan projektowany 
 

3.2.1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej operatora ORANGE POLSKA S.A. 
   
-  przebudowa kanalizacji teletechnicznej  pierwotnej i wtórnej Orange Polska S.A. 

Zgodnie z wydanymi warunkami należy przebudować kolizyjny odcinek sieci 
telekomunikacyjnej. 
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Celem lokalizacji istniejącego 
uzbrojenia wykonać próbne przekopy poprzeczne.  
         Zgodnie z rysunkiem  1 i 2 należy nabudować na istniejącym  ciągu studnię kablową  
SKMP-3 ( 1 )  na skrzyżowaniu   ul. Bogusza i Słowackiego. Dalej należy pobudować    studnie 
SKMP-3 ( 2 i 3  ). W ul. Targowej na istniejącym ciągu  nabudować  studnie SKMP-3 ( 4 ) 
PLE2/C12. Pomiędzy studniami ( 1 i 2 ) wykonać przewiert sterowany z rur 6x RHDPEp 110/6,3  
pod ul. Słowackiego. Dalej połączyć projektowane studnie ( 2-3- 4) sześciootworową kanalizacją 
teletechniczną wybudowaną z rur RHDPE 110/6,3. Należy również rozbudować istniejąca           
1-otw.kanalizację pomiędzy studniami PLE2/C11 a projektowaną SKMP-3 (1) sześcioma rurami 
RHDPE 110/6,3. Pomiędzy istniejącą studnią PLE2/C11, a projektowaną SKR-2 ( 5 ) wykonać 
przewiert sterowany rurą RHDPEp 110/6,3 pod ul. Bogusza oraz nabudować  studnię SKR-2 ( 5 ) 
na istniejącym rurociągu  2 x RHDPE 40/3,7.  Pomiędzy projektowanymi studniami SKR-2 ( 5 ) i 
SKR-2 ( 6 ) wybudować rurociąg kablowy 2 x RHDPE 40/3,7 wraz z kablem sygnalizacyjnym 
XzTKMXpw 2x2x0,5. Do projektowanego rurociągu RHDPE 40/3,7 zaciągnąć mikrorurkę12/8 
koloru. Pomarańczowego. Wprowadzone do studni kablowych rury powinny być uszczelnione po 
obu końcach uszczelkami –zatyczkami dystansowymi i pianką poliuretanową, aby zapobiec 
zamuleniu przepustów w czasie eksploatacji oraz przenikania gazu.  
Po wybudowaniu kanalizacji pierwotnej należy wybudować  kanalizację wtórną. 
W rury kanalizacji pierwotnej wciągnąć   2 x RHDPE 32/2,9 i  2 x RHDPE 40/3,7 z kolorowymi 
wyróżnikami, oraz dwie mikrorurki  12/8 koloru pomarańczowego. 
Projektowane studnie SKMP-3 i SKR-2 pobudować z bloczków i prefabrykatu z pokrywami typu 
ciężkiego. 
Istniejącą studnię PLE2/C15 na skrzyżowaniu ul. Targowej i Malińskiej należy przebudować na 
wzmocnioną z pokrywą i ramą typu ciężkiego D 400. 
Górne płaszczyzny studni powinny nawiązywać do poziomu docelowych nawierzchni.  Po 
zakończeniu robót należy wszystkie studnie wypoziomować do nowoprojektowanego poziomu 
nawierzchni.  
  
- przebudowa kabla  światłowodowego OKZ 82069 MCS 1652 48J  
 

  Zgodnie z rys. 1,2,3- 4   przebudować kabel światłowodowy OKZ 82069 MCS 1652 48J. 
Wykonać wstawkę kabla  MCS 1652 48J w mikrorurce 12/8  od  istniejącej studni  oznaczonej 
PLE2/C11 na ulicy Bogusza i Słowackiego do istniejącej studni PLE2/C13 przy ul. Targowej ( dz. 
2961/4 )  zaciągniętym do projektowanej i istniejącej kanalizacji teletechnicznej operatora                         
Orange Polska S.A.  Istniejący kabel MCS 1652 48J  należy przeciąć w projektowanej studni 
PLE2/C12 i następnie wycofać do istniejących studni PLE2/C11 i PLE2/C13. W powyższych 
studniach należy wykonać złącza przelotowe projektowanego i istniejącego kabla. W studniach 
zamontować stelaże  zapasu kabla. Zapasy na projektowanym kablu  wynoszą:                          



  

z projektowanej  strony 30,0 m, oraz od strony istniejącego kabla pozostałość po 
przebudowie odcinka również 30,0 m. 
Pozostałe zapasy po przebudowie kabla umieścić na stelażu zapasu w studniach. 
 

- przebudowa kabla  światłowodowego OKH 082302 MCS 1652 12J  
 

  Zgodnie z rys. 1,2,3- 5   przebudować kabel światłowodowy OKH 082302 MCS 1652 12J. 
Wykonać wstawkę kablem  MCS 1652 12J w mikrorurce 12/8  od  projektowanej studni  
oznaczonej    SKMP-3 ( 1 ) na ulicy Bogusza i Słowackiego do istniejącej studni PLE2/C13 przy 
ul . Targowej  ( dz. 2961/4 )  zaciągniętym do projektowanej i istniejącej kanalizacji 
teletechnicznej operatora    Orange Polska S.A.  Istniejący kabel MCS 1652 48J  należy przeciąć 
w projektowanej studni PLE2/C12 i następnie wycofać do projektowanej studni SKMP-3 ( 1 )       
i istniejącej PLE2/C13. W powyższych studniach należy wykonać złącza przelotowe 
projektowanego i istniejącego kabla. W studniach zamontować stelaże  zapasu kabla. Zapasy na 
projektowanym kablu  wynoszą:  z projektowanej  strony 30,0 m, oraz od strony istniejącego 
kabla pozostałość po przebudowie odcinka również 30,0 m. 
Pozostałe zapasy po przebudowie kabla umieścić na stelażu zapasu w studni. 
 

- przebudowa kabla  światłowodowego OKZ 82063 MCS 1652 24J  
 

  Zgodnie z rys. 1,2,3- 6   przebudować kabel światłowodowy OKZ 82063 MCS 1652 24J. 
W obiekcie ul. Ogrodowa 3a w serwerowni rozłączyć istniejący kabel MCS 1652 24J wycofać go 
do istniejącej studni kablowej PLE2C11. Następnie ponownie zaciągnąć istniejący kabel  przez 
projektowane  studnie SKR-2 ( 5 i 6 ) i projektowany rurociąg 2xRHDPE 40/3,7 w mikrorurce 
12/8 do pomieszczenia serwerowni w obiekcie ul. Ogrodowa 3a. 
 

- przebudowa kabla  światłowodowego OKO 82045 Z-XOTKtsd 16J 
 

Zgodnie z rys. 1,2,3- 7   przebudować kabel światłowodowy OKO 82045 Z-XOTKtsd 16J ( opis 
kabla w studni OKD 82045). 
Wykonać wstawkę kablem  Z-XOTKtsd 16J  od  istniejącej studni  oznaczonej PLE2/C11 na 
ulicy Bogusza i Słowackiego do projektowanej SKMP-3 ( 3 ) na ulicy Bogusza i Słowackiego 
zaciągniętym do projektowanej i istniejącej kanalizacji teletechnicznej operatora  Orange Polska 
S.A.  Istniejący kabel Z-XOTKtsd 16J  należy przeciąć w punkcie ( oznaczonym  na planie 
sytuacyjnym „ A” ) i następnie wycofać do istniejącej studni PLE2/C11 i projektowanej            
SKMP-3 ( 3 ). W powyższych studniach należy wykonać złącza przelotowe projektowanego          
i istniejącego kabla. W studniach zamontować stelaże  zapasu kabla. Zapasy na projektowanym 
kablu  wynoszą: z projektowanej  strony po 30,0 m, oraz od strony istniejącego kabla 
pozostałość po przebudowie odcinka w studni PLE2/C11 min 15 m  i w studni SKMP-3 ( 3 ) 
min 20 m. 
Pozostałe zapasy po przebudowie kabla umieścić na stelażu zapasu w studniach. 
 

Wszystkie włókna szklane kabli należy połączyć metodą spawania. Do wykonania złączy                    
w studniach  kablowych  należy zastosować mufę złączową FOSC-400B4 oraz stelaż zapasów 
STZK-60-N. Zapasy kabla OTK zwinąć w pętlę w projektowanych i istniejących  stelażach. 
Zapasy technologiczne kabla zwinięte na stelażu wraz z mufą przymocować pionowo do ściany 
studni. Przy wyciąganiu istniejących i zaciąganiu projektowanych kabli OTK należy pamiętać               
o zasadzie, że kabel ten nie może być poddawany  nadmiernym siłom rozciągającym i zagięciom  
Po wykonaniu przebudowy należy koniecznie wykonać pomiary na linii OTK. 
W zakresie pomiarów kabli światłowodowych po wykonaniu złączy na kablach należy wykonać 
pomiary reflektometrem z obu stron odcinka linii dla długości fali 1300 nm i 1550 nm na 
wszystkich zespawanych włóknach w celu uzyskania wzorcowych wykresów 
reflektometrycznych. Jednocześnie należy wykonać pomiar tłumienności optycznej dla obu fal na 
wszystkich zespawanych włóknach zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwóch kierunkach. 
Po przebudowie należy zdemontować istniejące kolizyjne odcinki rur RHDPE 40/3/7 i kabli 
światłowodowych.  
 
 
 
 



  

- przebudowa kabli   miedzianych  
 

Zgodnie z rys. 1,2,3   przebudować kable XZTKMXpw 5x4x0,5;  2 x XZTKMXpw  50x4x0,8         
i XZTKMXpw 200x4x0,5.  
 Wybudować nowy  kabel  XZTKMXpw 5x4x0,5 od projektowanej studni SKMP-3 ( 1 )  
zlokalizowanej na ulicy Bogusza i Słowackiego do projektowanej studni SKMP-3 ( 3 )  
nabudowanej na doziemnym kablu XZTKMXpw 5x4x0,5 na ul. Targowej w  projektowanej  
kanalizacji.  Wykonać złącza równoległe w studniach.  
Wybudować nowe  kable 2 x XZTKMXpw 50x4x0,8 i  XZTKMXpw 200x4x0od projektowanej 
studni SKMP-3 ( 1 )  zlokalizowanej na ulicy Bogusza i Słowackiego do projektowanej studni 
SKMP-3 ( 4 )  nabudowanej na doziemnym kablu XZTKMXpw 5x4x0,5 na ul. Targowej             
w  projektowanej  kanalizacji. Istniejące kable należy przeciąć około 8 m od  istniejącej studni 
oznaczonej PLE2/C11 i  wprowadzić przez projektowaną kanalizację do projektowanej studni 
SKMP-3 ( 1 ) w celu wykonania złączy.  Po zaciągnięciu kabli  wykonać złącza równoległe           
i przełączyć  kable  zachowując  minimalne przerwy. Po przełączeniu kabli  należy wykonać 
pomiary końcowe. 
Po przebudowie należy zlikwidować kolizyjny odcinek  kanalizacji i kabli . 
 

Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac których dotyczy niniejszy projekt, 
zgodnie z warunkami technicznymi pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni 
roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do 
przełożenia . zasady wykonywania prac przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego        
i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku nadzoru inwestorskiego wskazano na 
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci 
miedzianej (Cu) i zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej ), wniosek należy 
kierować na adres:  
Orange Polska S.A. 
Obsługa Techniczna Klienta Zachód 
Wydział Utrzymania i Infrastruktury 
Al. Wolności 7, 62-800 Kalisz 
e-mail: DISU.RWWUUIIKalisz@orange.com 
W przypadku  planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terninie 
rozpoczęcia prac należy powiadomić z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy 
skierować na adres: 
Orange Polska S.A. 
Zarządzanie Zasobami Sieci IT 
Dział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury i dla Procesów Biznesowych 
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 
10-449 Olsztyn 
e-mail: ZSS.PRACE.PLNOWE@orange.com 
Zakończenie  prac związane z przebudową infrastruktury OPL nale ży  zgłosić do odbioru 
komórkom wskazanym w punkcie 12 warunków technicznych co najmniej 3 dni przed 
planowanym odbiorem.  
Prace związane z bezpośrednią przebudową czynnej sieci Orange Polska S.A. , należy zlecić 
firmie specjalizującej w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane  
doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, między innymi          
w Orange Polska S.A. Wykonawca realizujący przebudowę naszej sieci musi posiadać 
odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Orange Polska S.A. do jej 
realizacji. 
 

Dopuszcza się istnienie urządzeń telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie sytuacyjnym.  
W przypadku odkrycia , w trakcie robót ziemnych, takich urządzeń należy je zabezpieczyć             
i niezwłocznie powiadomić upoważnionego przedstawiciela operatora nadzorującego  prace. 
 

 
 
 
 



  

PRZEBUDOWA  LINII KABLOWYCH DZIER ŻAWIONYCH 
 

operatorów:  INEA S.A; INEON Sp zo.o.   
 

3.2.2.   Przebudowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd144J 12x12 operatora INEA S.A. 
 

Zgodnie z rys. 1,2,3,8 i 9   przebudować kabel światłowodowy K115068 (pierwotny nr kabla 
K09824 ) Z-XOTKtsd 144J- 12x12. 
Wykonać wstawkę kablem  Z-XOTKtsd144J- 12x12 od projektowanej studni  oznaczonej 
SKMP-3 ( 1)  na skrzyżowaniu ulic Bogusza i Słowackiego do projektowanej  studni PLE2/C12 
SKMP-3 ( 4)  przy ul. Targowej Kabel  należy wciągnąć  do projektowanej i istniejącej kanalizacji 
teletechnicznej operatora    Orange Polska S.A.  Istniejący kabel Z-XOTKtsd144J- 12x12 należy 
przeciąć w punkcie ( oznaczonym na planie sytuacyjnym „ A” ) i wycofać do projektowanych 
studni  SKMP-3 ( 1 )  i PLE2/C12 SKMP-3 ( 4 ). W powyższych studniach należy wykonać złącza 
przelotowe projektowanego i istniejącego kabla. W studniach zamontować stelaż zapasu kabla. 
Zapasy na projektowanym kablu  wynoszą: z projektowanej  strony 50,0 m. Zapasy od 
strony istniejącego kabla w studni   PLE2/C12 SKMP-3 ( 4 ) około 20 m i w studni            
SKMP-3 ( 1 )  około 25 m. Zapasy kabli umieścić na stelażach. 
 

Wszystkie włókna szklane kabli należy połączyć metodą spawania. Do wykonania złączy                    
w studniach  kablowych  należy zastosować mufę złączową FOSC-400B4 oraz stelaż zapasów 
STZK-60-N. Zapasy kabla OTK zwinąć w pętlę w projektowanych i istniejących  stelażach. 
Zapasy technologiczne kabla zwinięte na stelażu wraz z mufą przymocować pionowo do ściany 
studni. Przy wyciąganiu istniejących i zaciąganiu projektowanych kabli OTK należy pamiętać               
o zasadzie, że kabel ten nie może być poddawany  nadmiernym siłom rozciągającym i zagięciom  
Po wykonaniu przebudowy należy koniecznie wykonać pomiary na linii OTK. 
W zakresie pomiarów kabli światłowodowych po wykonaniu złączy na kablach należy wykonać 
pomiary reflektometrem z obu stron odcinka linii dla długości fali 1300 nm i 1550 nm na 
wszystkich zespawanych włóknach w celu uzyskania wzorcowych wykresów 
reflektometrycznych. Jednocześnie należy wykonać pomiar tłumienności optycznej dla obu fal na 
wszystkich zespawanych włóknach zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwóch kierunkach. 
 
Całość robót związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy zlecić firmie 
posiadającej doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia robót  
o specjalności telekomunikacyjnej.  
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z przebudową sieci, termin prac  
należy zgłosić do operatora z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem przed 
planowanym   rozpoczęciem  robót  do  Network  Operations Center  tel 61 222 22 11,  oraz  
e-mail (noc@inea.com.pl.)  
 

3.2.3.   Przebudowa sieci telekomunikacyjnej  INEON Sp. z o.o.. 
 

Zgodnie z wydanymi warunkami należy przebudować kolizyjny odcinek sieci 
telekomunikacyjnej. 
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Celem lokalizacji istniejącego 
uzbrojenia wykonać próbne przekopy poprzeczne.  
      Zgodnie z rys. 1,2,3,10  i 11  istniejącą studnię kablową SKR-1 na skrzyżowaniu z ul. 
Malińską należy przebudować. Pobudować studnię SKR-1 z prefabrykatu   z ramą i pokrywą typu 
ciężkiego.  
 

- przebudowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 96J  
 

Wykonać wstawkę projektowanym kablem Z-XOTKtsd96J od istniejącej  studni  operatora 
INEON na skrzyżowaniu ulic Bogusza i Słowackiego do przebudowanej studni na skrzyżowaniu 
ul. Targowej i Malińskiej  zaciągniętym do projektowanej i istniejącej kanalizacji teletechnicznej 
operatora Orange Polska S.A. W studniach operatora INEON  należy rozmontować istniejące 
złącza i ponownie wykonać złącza przelotowe projektowanego i istniejącego kabla. Zapasy na 
projektowanym kablu  wynoszą po  30,0 m 
Zapasy kabla umieścić na istniejących stelażach zapasu w studniach operatora INEON Sp. z o.o. . 



  

Wszystkie włókna szklane kabli należy połączyć metodą spawania.  Przy zaciąganiu 
projektowanego kabla OTK należy pamiętać  o zasadzie, że kabel ten nie może być poddawany  
nadmiernym siłom rozciągającym i zagięciom. Złącza umieścić w istniejących mufach. 
Po wykonaniu przebudowy należy koniecznie wykonać pomiary na linii OTK. 
W zakresie pomiarów kabli światłowodowych po wykonaniu złączy na kablach należy wykonać 
pomiary reflektometrem z obu stron odcinka linii dla długości fali 1300 nm i 1550 nm na 
wszystkich zespawanych włóknach w celu uzyskania wzorcowych wykresów 
reflektometrycznych. Jednocześnie należy wykonać pomiar tłumienności optycznej dla obu fal na 
wszystkich zespawanych włóknach zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwóch kierunkach. 
Całość robót związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy zlecić firmie 
posiadającej doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia robót  
o specjalności telekomunikacyjnej.  
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z przebudową sieci, należy 
pisemnie zgłosić (e-mail) do operatora chęć prowadzenia prac i uzgodnić dogodny termin              
w celu wydania szczegółowych warunków przełączenia kabla z co najmniej 4-tygodniowym 
wyprzedzeniem przed planowanym   rozpoczęciem  robót  do: 
INEON Sp. z o.o. 
ul. Marszewska 18 
63-300 Pleszew  
e-mail: ineonsp@gmail.com 
 
 

3.2.4 przebudowa sieci telekomunikacyjnej  Netia S.A. 
 

Zgodnie z wydanymi warunkami należy przebudować kolizyjny odcinek sieci 
telekomunikacyjnej. 
  
- przebudowa kanalizacji teletechnicznej  Netia S.A. 
 

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Celem lokalizacji istniejącego 
uzbrojenia wykonać próbne przekopy poprzeczne.  
         Zgodnie z rysunkiem  1 i 3 należy wybudować nowoprojektowane studnie kablowe  
PSZER001.S049    i PSZER001.S048 typu SKR-1. Pomiędzy projektowanymi studniami               
i istniejąca studnią PSZER001.S046     pobudować    dwuotworową kanalizacją teletechniczną 
rurami  RHDPEp 110/6,3.  Następnie wykonać przewierty sterowane z rur  2x RHDPEp 110/6,3  
pod ul. Słowackiego pomiędzy istniejącą studnią PSZER001.S050  i projektowaną 
PSZER001.S049 oraz pod ul. Bogusza pomiędzy istniejącą studnią PSZER001.S046                      
a przebudowywaną PSZER001.S045. Po wybudowaniu kanalizacji pierwotnej należy wybudować  
kanalizację wtórną. 
Do każdej rury kanalizacji pierwotnej wciągnąć   2 x RHDPE 32/2,9 z kolorowymi wyróżnikami . 
Na istniejącej studni PSZER001.S050 należy wymienić ramę i okrywę na typ ciężki D 400.  
Górne płaszczyzny studni powinny nawiązywać do poziomu docelowych nawierzchni.  Po 
zakończeniu robót należy wszystkie studnie wypoziomować do nowoprojektowanego poziomu 
nawierzchni.  
 

- przebudowa kabla światłowodowego PSZER001K-06 typ BDC-CK 24J ( 12 )  
 

  Zgodnie z rys. 1, 3, 4 i 5   przebudować kabel światłowodowy PSZER001K-06 typ         
BDC-CK 24J ( 12 ).  Wybudować nowy  kabel  BDC-CK 24J ( 12 )  od istniejącej mufy        
PSZE-MF00009 w studni nr PSZER001.S056 zlokalizowanej w rejonie ul. Sienkiewicza 42 do 
obiektu PSZER001 na ul. Modrzewskiego1.  Kabel zaciągnąć w istniejący i   nowoprojektowany  
odcinek kanalizacji w obrębie skrzyżowania  ulic Targowa, Bogusza i Słowackiego. W istniejącej 
studni PSZER001.S056   i na obiekcie  PSZER001 na ul. Modrzewskiego należy wykonać złącza 
przelotowe projektowanego    i istniejącego kabla odtwarzając stan istniejących złączy. W studni 
PSZER001.S056   i  przy obiekcie  pozostawić zapasy na  projektowanym kablu  po 50,0 m. 
Złącza umieścić w istniejących mufach . 
 
 
 
 



  

- przebudowa kabla światłowodowego PSZER001K-04 typ Z-XOTKtsdp 12J ( 6 )  
 

  Zgodnie z rys. 1,  3, 4 i 6   przebudować kabel światłowodowy PSZER001K-04 typ         
Z-XOTKtsdp 12J ( 6 ).  Wybudować nowy  kabel  Z-XOTKtsdp 12J ( 6 )  od istniejącej mufy        
PSZE-MF00007 w studni nr PSZER001.S045 zlokalizowanej w rejonie ul. Słowackiego 19 do 
studni nr PSZER001.S063 zlokalizowanej w rejonie ul. Sienkiewicza 42B,.Kabel zaciągnąć w 
istniejący i   nowoprojektowany  odcinek kanalizacji w obrębie skrzyżowania  ulic Targowa, 
Bogusza i Słowackiego. W przebudowanej studni PSZER001.S045 i w istniejącej studni 
PSZER001.S063   należy wykonać złącza przelotowe projektowanego i istniejącego kabla 
odtwarzając stan  istniejących  złączy. W studniach pozostawić zapasy na  projektowanym kablu  
po 50,0 m. Złącza umieścić w istniejących mufach 
 

- przebudowa kabla światłowodowego PSZEB020K-01 typ BDC-CK 12J ( 6 )  
 

  Zgodnie z rys. 1,2, 3, 4 i 7   przebudować kabel światłowodowy PSZEB020K-01 typ         
BDC-CK 12J ( 6 ). Wybudować nowy  kabel  BDC-CK 12J ( 6 ) od istniejącej mufy              
PSZE-MF00007 w studni nr PSZER001.S045 zlokalizowanej w rejonie ul. Słowackiego 19 do 
obiektu PSZEB020 na ul. Targowej przy dz. 2961/4 ,  przez projektowany  i  istniejący odcinek 
kanalizacji operatora Orange Polska S.A. w obrębie skrzyżowania  ulic Targowa, Bogusza             
i Słowackiego do istniejącej studni OPL PL PLE2/C13.  W istniejącej studni PSZER001.S045       
i na obiekcie  PSZEB020 na ul. Targowej należy wykonać złącza przelotowe projektowanego        
i istniejącego kabla odtwarzając stan istniejących złączy. W studni i przy obiekcie  pozostawić 
zapasy na  projektowanym kablu  po 50,0 m. Złącza umieścić w istniejących mufach. 
 

 Wszystkie włókna szklane kabli należy połączyć metodą spawania. Przy zaciąganiu 
projektowanych kabli OTK należy pamiętać  o zasadzie, że kabel ten nie może być poddawany  
nadmiernym siłom rozciągającym i zagięciom.  
Po wykonaniu przebudowy należy koniecznie wykonać pomiary na linii OTK. 
W zakresie pomiarów kabli światłowodowych po wykonaniu złączy na kablach należy wykonać 
pomiary reflektometrem z obu stron odcinka linii dla długości fali 1300 nm i 1550 nm na 
wszystkich zespawanych włóknach w celu uzyskania wzorcowych wykresów 
reflektometrycznych. Jednocześnie należy wykonać pomiar tłumienności optycznej dla obu fal na 
wszystkich zespawanych włóknach zestawem do pomiaru mocy optycznej w dwóch kierunkach. 
 

Po przebudowie należy zdemontować istniejące kolizyjne odcinki rur RHDPE 32/2,9 i kabli 
światłowodowych.  
 

- przebudowa kabla miedzianego XzTKMpw 50x4x0,5 
 
Zgodnie z rys. 1, 3 i 7   przebudować kabel miedziany XzTKMXpw 50x4x0,5 . Wybudować w 
nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej nowy  kabel  XZTKMXpw 50x4x0,5 od 
istniejącego złącza w studni  nr PSZER001.S050 zlokalizowanej w rejonie ul. Słowackiego 30 do 
przebudowanej studni PSZER001.S045 zlokalizowanej w rejonie ul. Słowackiego 19.  
Po zaciągnięciu kabla  wykonać złącza równoległe i przełączyć  kabel bezprzerwowo. 
Po przełączeniu kabla należy wykonać pomiary końcowe. 
Po przebudowie należy zlikwidować kolizyjny odcinek  kanalizacji i kabli . 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii S.A. w celu uzyskania 
ich akceptacji, wykonawca zgłosi pisemnie ( z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem ) 
zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac winno zawierać : termin planowanego rozpoczęcia 
i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnień 
Netia S.A.. 
Adres na który należy wysłać zgłoszenie: 
Netia S.A. 
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej 
54-429 Wrocław , ul. Strzegomska 142a 
e-mail: nadzory@netia.pl 
Prace związane z bezpośrednią przebudową czynnej sieci Netii, należy zlecić firmie 
specjalizującej w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane  doświadczenie 



  

w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, między innymi w Netii S.A. 
Wykonawca realizujący przebudowę naszej sieci musi posiadać odpowiednie kompetencje, 
zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A. do jej realizacji. 
 

Dopuszcza się istnienie urządzeń telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie sytuacyjnym.  
W przypadku odkrycia , w trakcie robót ziemnych, takich urządzeń należy je zabezpieczyć             
i niezwłocznie powiadomić upoważnionego przedstawiciela operatora nadzorującego  prace. 
 

3.3. Zagospodarowanie  terenu 
 

Projektowana sieć telekomunikacyjna nie spowoduje konieczności zmiany istniejącego 
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego.  
Sieć  telekomunikacyjna  projektowane jest na głębokości do 1,0 m. Szerokość zajmowanego pasa 
w trakcie budowy nie powinna przekraczać od 1,0 m do 2,0 m  w  zależności od istniejących 
warunków technicznych w danym miejscu. 
 
3.4. Ochrona środowiska i strefy ochronne 
 
 Projektowana telekomunikacyjna sieć telekomunikacyjna  nie ma wpływu  na stopień 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Dla projektowanej telekomunikacyjnej 
sieci  kablowej   nie przewiduje się strefy ochronnej. 

3.5. UWAGI  KOŃCOWE 
 

• Prace prowadzić pod nadzorem pracowników operatorów 
• Prace związane z przebudową sieci koordynować na bieżącą z realizacją robót drogowych  

i realizacją sieci pozostałych branż . 
• Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektami branżowymi 
• Po wybudowaniu sieci należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 
• Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione  

z Inwestorem i z projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach. 
• W obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. 
Elementy te oznaczone są przewieszkami koloru czerwonego, zawierającymi 
informacje o występowaniu napięcia niebezpiecznego. 
Przy prowadzonych pracach należy zachować szczególne środki ostrożności przy 
zbliżeniu z nimi. 
Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach 
infrastruktury, w których wyst ępują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać 
aktualne uprawnienia SEP(E) oraz zobowiązane są do przestrzegania instrukcji BHP. 
 
 

Niezbędne jest wykreślenie lub  usunięcie z podkładu geodezyjnego  likwidowanych 
odcinków sieci telekomunikacyjnej. 

 
Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach i wydanych decyzjach.   

 
 
KONIEC 

 

 
 
 



































         Kalisz, 2019  rok 
            
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

  
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego /tekst jednolity z 2018r.            

poz. 1332 ze zmianami / oświadczam, że następująca dokumentacja 

projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno- budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

projektowej. 

 

Prace projektowe zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia  
celu, któremu mają służyć. 
 
 
 

Projekt Budowlano – Wykonawczy 
 

Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie 
 
 

Usunięcie  kolizji  telekomunikacyjnej 
Przebudowa i sieci telekomunikacyjnej 

 
 
 

PROJEKTANT:             
mgr inż.  Bożena Urbańska   
 





















  

 
4.13  Wykaz podstawowych  materiałów 

 
operatora Orange Polska S.A. 
 
1. Studnia SKR-2 prefabrykowana dwuelementowa    2 szt 
2. Studnia SKMP -3 prefabrykowana      2 szt 
3. Blok Muranów typ M4         732 szt 
4. Pokrywa  OCZ 600x1000 do studni z wywietrznikiem    7 szt 
5. Rama RC ciężka do studni 600x1000      7szt                   
6. Kabel MCS1652 12J        280,0 m  
7. Kabel MCS1652 48J        290,0 m 
8. Kabel  światłowodowy Z-XOTKtsd 16J                            140,0  m  
9. Kabel XzTKMXpw 200x4x0,5                  78,0 m 
10. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5       62,0 m 
11. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8       156,0 m 
12. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5       62,0 m 
13. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5       84,0 m 
14. Mufa złączowa FOSC400B4-S24-1-NNN     6 kpl 
15.Kaseta światłowodowa FOSC B-TRAY S-24     7 kpl  
16. Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy światłowodowej   1 kpl. 
17. Stelaż zapasu kabla STZK-60-N       6  kpl  
18. Rura RHDPEp  110/6,3        146,78 m 
19. Rura HDPE 40/3,7        155,74 m 
20. Rura HDPE 32/2,9        135,2 m 
21. Mikrorurka 12/8         213,72 m 
22.Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150     2 kpl 
23.Osłona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300     4 kpl 
24.Osłona termokurczliwa XAGA-500 125/15-460     2 kpl 
25. Złączka mikrorurek 12/8        6 szt 
26. Złączka PE 32 skręcana        4 szt 
27. Złączka PE 40 skręcana        4 szt 
28. Złączki do rur RHDPE 110/6,3       42 szt  
29. Uchwyt do montażu mufy złączowej       6 kpl 
30. Puszka POH         2 szt                   
  
operatora INEA S.A. 
 
1. Stelaż zapasu kabla STZK-60-N       2  kpl 
2. Mufa złączowa FOSC400B4-S24-1-NNN     2 kpl 
3.Kaseta światłowodowa FOSC B-TRAY S-24     6 kpl                   
4. Kabel  Z-XOTKtsd 144J -12x 12                         180,0  m 
 
 
operatora INEON Sp. z o.o. 
 
1. Studnia SKR-1 prefabrykowana       1 szt 
2. Pokrywa  OCZ 600x1000 do studni z wywietrznikiem    1 szt 
3. Rama RC ciężka do studni 600x1000      1szt                   
4. Kabel Z-XOTKtsd 96J                          485,0  m 
5. Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy światłowodowej   2 kpl. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
operatora Netia S.A. 
 
1. Studnia SKR-1 prefabrykowana       3 szt 
2. Pokrywa  OCZ 600x1000 do studni z wywietrznikiem    3 szt 
3. Rama RC ciężka do studni 600x1000      3szt  
4. Pokrywa 600x1000 ciężka D 400       1 szt 
5.Rama 600x1000 ciężka D 400       1 szt 
6. Kabel  światłowodowy BDC-CK 12J(6)      310,0 m 
7.Kabel  światłowodowy BDC-CK 24J(12)      1200,0 m              
8. Kabel  światłowodowy Z-XOTKtsdp 12J(6)                 650,0  m 
9. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5       88,0 m 
10. Rury RHDPEp 110/6,3        143,4 m 
11. Rury RHDPE 32/2,9        291,2 m 
12.Osłona termokurczliwa XAGA-500 75/15-300     2 kpl 
13.Blok Muranów M-4 ( do regulacji studni)     42 szt 
14. Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy światłowodowej   6 kpl. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

5.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA – BIOZ 
 
 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.  
Nr 120, poz. 1126) 
 
 
 
 

Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie 

 

 
 

Usunięcie  kolizji  telekomunikacyjnej 
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej  

 
 
 

 
Inwestor:   Miasto i Gmina Pleszew.,  
                     ul. Rynek 1  
                      63-300 Pleszew 
 

   
   

 
  Projektant sporządzający informację: 
  
                           mgr inż. Bożena Urbańska,  

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a/3,  
     62-800 Kalisz 
    
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie zawiera : 
 
1. Strona tytułowa 

 
2. Część opisowa  

 
2.1 Określenie zakresu robót oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów robót. 

2.1.1. Określenie zakresu robót. 
2.1.2. Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót. 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
2.3. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
2.4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych.  
 2.4.1. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

2.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 
3. Postanowienia końcowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2. CZĘŚC OPISOWA 
 
2.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obiektu 
2.1.1. Określenie zakresu robót: 
 - przebudowa kanalizacji  telekomunikacyjnej pierwotnej   
 - przebudowa kanalizacji wtórnej 
 - przebudowa kabli światłowodowych 
 - przebudowa kabli miedzianych       
 - regulacja wysokościowa studni 
 
2.1.2. Kolejność realizacji poszczególnych elementów budowy 

- zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza technicznego, 
 - przebudowa kanalizacji  telekomunikacyjnej pierwotnej   
 - przebudowa kanalizacji wtórnej 
 - przebudowa kabli światłowodowych 
 - przebudowa kabli miedzianych       
 - regulacja wysokościowa studni  
 -  likwidacja placu budowy 

 
2.2 . Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
W rejonie placu budowy znajduje się sieć telefoniczna, energetyczna, wodociągowa  i gazowa. 
              
2.3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  
 zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,   
wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
23 czerwca 2003r (Dz.U.  Nr 120, poz. 1126) : 
 

Zdefiniowane zagrożenia 
 

Czynnik pasywny 

Zdefiniowane zagrożenia 
 

Czynnik aktywny 

1. 2. 

Drogi komunikacyjne stanowiskowe  
plac budowy 

Potknięcie, poślizgnięcie, utrata równowagi, 
upadek pracownika podczas poruszania się po 
terenie budowy 

Praca przy wykopach ziemnych  Potknięcie się i wpadnięcie do wykopu 

Energia kinetyczna. ruchome elementy, 
tnące , wystające, ostre krawędzie, 
ruchome i wirujące części maszyn i 
urządzeń – piła tarczowa, koparka ,  

Okaleczenia ,  przygniecenia przez elementy 
będące w ruchu. 

 
2.4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  
robót szczególnie   niebezpiecznych.  
2.4.1. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wykonawca : 

a. jest odpowiedzialny za całość zagadnień bezpieczeństwa pod względem prowadzenia robót 
objętych projektem, zabezpieczenia tych robót, robotników, mienia własnego oraz stron 
trzecich, 

b. winien stosować się do wymagań Zlecającego odnośnie uznania spraw bezpieczeństwa 
podczas prowadzenia prac na budowie, jako najważniejszych, zgodnie z prawem i 
przepisami, 



  

c. winien przestrzegać i stosować się do wszystkich  wymaganych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przeciwpożarowych i innych przepisów bezpieczeństwa  

d. zapewni, przeszkolenie pracowników zanim rozpoczną prace na budowie i będzie 
kontrolował ich przestrzeganie, 
 

2.5.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające   niebezpieczeństwom wynikającym            
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego  zagrożenia zdrowia.  

Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy: 
Na budowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego. Jeśli nie uzgodniono 
inaczej ograniczenie prędkości na budowie będzie wynosić10km/h. 

Drogi transportowe, dojazdowe :  
Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe muszą być wolne od wszelkich przeszkód. 
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkód lub zagrożeń poprzez nagromadzenie materiałów jest 
surowo zabronione. Drogi muszą być wydzielone i oznakowane tablicami informującymi. 
Wypadki drogowe będą zgłaszane natychmiast. 

Ochrona i bezpieczeństwo przeciwpożarowe: 
Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za stosowanie się do wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie 
koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej z innymi uczestnikami na 
budowie. 

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych robót  budowlanych. 
- Dostęp do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania. 

Dostęp tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przejściami, które będą używane 
do dojazdu, do dojścia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza socjalno – 
higienicznego itp. 

- Wejście na teren budowy. 
Wejście na teren budowy będzie możliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym, 
kasku, obuwiu  itp. 
Pracownicy uzyskają zezwolenie na wejście na teren budowy po zakończeniu wstępnego 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa podpisanego przez osobę szkolącą. Przed wejściem 
na teren placu budowy należy umieścić tablicę informującą o zakazie wejścia osób 
postronnych a także o obowiązku używania sprzętu ochronnego.  

 
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na  realizowanym obiekcie sprawuje kierownik  
budowy. 
Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich obiektach jest kierownik budowy.   
             
     Opracował: 

   
 
 
 

 
 
 



  

 
 
6. Rysunki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


