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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajgcy Miasto i Gmina Pleszew z siedziba ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew zaprasza

do zlozenia oferty na zadanie pn.: ,Nadzor inwestorski w branzy drogowej” zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane oraz na warunkach okreslonych wniniejszym zapytaniu nad realizacja
zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowa Sciezek rowerowych w Pleszewie” — ,,Przebudowa ulicy
Lipowej polegajaca na budowie $ciezki rowerowej”.

L.Tryb udzielenia zamoéwienia ( informacje ogélne).

)

2)

3)

4)

Zamowienie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 — 2020 , O§ Priorytetowa 3 ,[Energia”, Dziatanie 3.3.
»Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$é miejska”, Poddziatanie 3.3.1
»Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego
w Bazie Konkurencyjnosci Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi Instytucji
Zarzgdzajacej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020
w sprawie  kwalifikowalno$ci  kosztéw objetych dofinansowaniem ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do niniejszego postgpowania nie stosuje si¢ przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 2019). Warto$é zamdwienia
jest mniejsza niz 130.000 zi.

Miejsce publikacji Zapytania ofertowego:
- Baza Konkurencyjnosci : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/
- Strona internetowa Zamawiajacego: https://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-

publiczne

II. Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

2.

Przedmiotem zaméwienia jest: pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branzy drogowej zwanego dalej Inspektorem nadzoru.
Zakres robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim obejmuije roboty budowlane
zwigzane z budowa $ciezki rowerowej, w tym:
rozbidrke istniejgcych element6w jezdni i chodnikéw, cze$ci nawierzehni jezdni i
utwardzen, oraz oznakowania,
frezowanie i rozbiérke czesci nawierzchni jezdni w celu jej zwezenia,
rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw,
przestawienie stupa o§wietleniowego
wykonanie robét ziemnych — wykopéw pod elementy jezdni, konstrukcje $ciezek
rowerowych, zjazdow i utwardzen,




e ustawienie elementow jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych, takich jak: krawezniki,
obrzeza,

ustawienie wpustow deszczowych i wigczenie ich do istniejacych przykanalikow,
wykonanie nawierzchni chodnikéw, sciezek rowerowych, zjazddw,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

dostawe i montaz koszy na $mieci -3 szt.,

urzadzenie terenéw zielonych:

- posadzenie zywoptotu z buku,

- wykonanie $ciétkowania ok. - 115,00 m?,

- wykonanie trawnika ok. - 510,00 m?,

- wykonanie pielegnacji istniejgcych drzew

Szczegdlowy zakres robot przedstawiony zostat na stronie internetowej BIP - Urzedu Miasta
i Gminy w Pleszewie pod ogloszeniem o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn:

, Budowa Sciezek rowerowych w Pleszewie” — ,,Przebudowa ulicy Lipowej polegajaca na
budowie sciezki rowerowej”.
https://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-2021.htm1?pid=12375

3. Nazwa i kod CPV - Wspdlnego Stownika Zamdwien:
71520000-9 Uslugi nadzoru inwestorskiego

4. Szczegolowy zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1) Pelnienie nadzoru inwestorskiego polegajace na:

- kontroli Wykonawcy robdt budowlanych w zakresie wywigzywania si¢ z obowigzkow
wynikajacych z umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot,

- kontroli zgodnosci wykonywania robdt (podstawowych oraz ewentualnych zamiennych
i dodatkowych) pod wzgledem technicznym z projektem budowlanym, obowigzujacymi
normami i przepisami branzowymi oraz umowa na wykonanie robdt budowlanych,

- nadzorze nad wykonaniem robdt w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo w trakcie realizacji
1 uzytkowania,

- sprawdzaniu jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowania wyrobow i materialtéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzaniu i odbiorze robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
potwierdzonych kazdorazowo w dzienniku budowy, uczestniczeniu w probach i odbiorach
technicznych,

- opiniowaniu koniecznosci zmiany zakresu robot lub zmiany zaprojektowanych rozwigzan
techniczno — technologicznych w trakcie realizacji inwestycji w celu prawidlowego
funkcjonowania i uzytkowania po zakonczeniu robot,

- zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby
ich kontynuacja mogla wywolaé¢ zagrozenie badz spowodowac niezgodnos$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

- rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét,
zasiegajac w razie potrzeby opinii rzeczoznawcow,

- ochrong intereséw Zamawiajagcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz uméw o realizacji robot
budowlanych,

- kontroli usuniecia usterek i1 brakéw stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie
gwarancji.
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2) Udzial w odbiorze koncowym i przekazaniu inwestycji do uzytkowania.

3) Sprawdzanie i kontrola zakresu rzeczowego i finansowego robdt (sprawdzanie ksiegi
obmiaréw robét budowlanych na biezagco i1 egzekwowanie od Wykonawcy robot
dostarczania obmiaréw robét na biezgco).

4) Sprawdzanie obmiaréw robot na biezaco oraz kosztorysow obejmujacych ewentualne roboty
zamienne lub dodatkowe.

5) Sprawdzanie obmiar6w robdt na biezaco oraz kosztoryséw przy rozliczaniu inwestycji.

6) Udziat w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce
robot budowlanych.

7) Czynny udzial we wszystkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajacy w obszarze
realizacji zadania inwestycyjnego - projektu (w tym udzielanie wyjasnien).

III. Termin realizacji umowy:
1. Termin peienia funkcji inspektora nadzoru w branzy drogowe;:
- od podpisania umowy do zakonczenia i rozliczenia inwestycji oraz do uptywu okresu
gwarancji udzielonej przez Wykonawce rob6t budowlanych (przewidywany okres

realizacji inwestycji — 10 tygodni wraz z okresem gwarancji udzielonym przez
Wykonawce robot).

2. Umowa z Inspektorem nadzoru zostanie podpisana po podpisaniu umowy z Wykonawca
robot.

3. Inspektor bedzie petnit réwniez swoje obowigzku w okresie rekojmi nadzorowanej umowy
na roboty budowlane zgodnie z okresem rekojmi ustalonym w umowie z Wykonawcg
robot.

4. Wymaga si¢ aby Inspektor nadzoru inwestorskiego, podpisal umowe na penienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okre$lonych we wzorze umowy, ktéry
stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia oraz aby wywigzywat sie z obowiazkow
wynikajacych z tej umowy.

IV. Warunki udzialu w postepowaniu:

O udzielenie niniejszego zamoéwienia moga ubiegaé sie osoby:

1. ktére posiadajg wymagane wtym zakresie wazne uprawnienia budowlane do
nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci drogowej 1 doswiadczenie
w nadzorowaniu robdt w branzy drogowej, min 2 ustugi/ nadzory na $ciezkach, ciagach
pieszo — rowerowych, chodnikach lub drogach wykonanych z mieszanek mineralno -
asfaltowych w okresie ostatnich 3 Iat,

2. posiadajg dokument potwierdzajgcy przynalezno$é do polskiej, wlasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa — z datg waznosci na dzief otwarcia ofert.

V. Kryteria oceny ofert
Cena - 100%.

VI. Termin i miejsce skladania ofert:
1. Oferty nalezy ztozy¢ w biurze obstugi interesanta Urzedu Miasta i Gminy w Pleszewie,
Rynek 1, parter, lub przesta¢ drogg elektroniczng na adres e-mail: apawlowska@op.pl
do dnia 09.07.2021 r. do godz. 12:00

2. Na ofercie nalezy umiesci¢ napis:

»Oferta — Nadzor inwestorski w branzy drogowej
~Budowa $ciezek rowerowych w Pleszewie” — ,, Przebudowa ulicy Lipowej polegajaca
na budowie Sciezki rowerowej”.
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VIL

VIII.

Otwarcie ofert nastapi przez Zamawiajgcego po uptywie terminu skiadania ofert.
Informacje o sposobie porozumiewania sie.

. Osoba upowazniona do kontaktu:

Paulina Kwasniewska - Kierownik Wydzialu Inwestycyjnego, tel. (62) 7428-350

Agata Pawlowska — Podinspektor Wydziatu Inwestycyjnego, tel. (62) 7428-349
Porozumiewanie si¢ pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w catym procesie zapytania
oprocz sktadania ofert (sposdb wskazany w pkt VI) moze odbywaé si¢ za posrednictwem
faksu nr 62-7428-301 pisemnie na adres Zamawiajacego lub droga elektroniczng na adres
e-mail: apawlowska@pleszew.pl.

Oferta musi zawierac:

Wypeliony Formularz ofertowy - zgodnie z zatacznikiem nr 1,

Wykaz ustug (nadzorowanych robot budowlanych) w okresie 3 lat przed uptywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - wtym
okresie, minimum 2 ustugi na sciezkach, ciggach pieszo — rowerowych, chodnikach lub
drogach wykonanych z mieszanek mineralno - asfaltowych o wartosci nadzorowanych
robot min. 300.000,00 z! (z podaniem rodzaju robot, terminu wykonania, wartosci
1 adresu nadzorowanych robét, oraz nazwe i adres podmiotu na rzecz ktérego zlecenie
bylo wykonywane) zgodnie z zalgcznikiem nr 2.

Do wykazu nalezy dolaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze ustugi te zostaly wykonane
lub s3 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami sa referencje lub inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz ktdrego ustugi byly wykonywane,

Do oferty nalezy dotaczyé¢ dokument potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe wraz
z przynaleznoscig do Izby Inzynieréw (kopie za zgodno$¢ odpisu z oryginatem,
dokumenty wazne na dzien sktadania ofert).

Zamawiajgcy dokona oceny spelnienia wymaganych warunkéw na podstawie
przedstawionych dokumentdw i o§wiadezen ,,spetnia / nie speinia”

Kierownik
Wydziatu Ifnwosty yjnego
..rﬂsf?-é"ﬂ'

Paulina Kwasniewska

Zataczniki:

1.
2y
3.

Formularz ofertowy.
Wykaz nadzorowanych robdt budowlanych.
Wzér umowy.

Sporzadzila:
Apgata Pawlowska
tel. 62 7428 349

e-mail: apawlowska@pleszew.pl

Podigngpektor
Agata &%}owska
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